				cotizacion N° 1		cotizacion N° 2		cotizacion N° 3		promedio	
				INGENIERIA ELÉCTRICA OBRAS CIVILES TELECOMUNICACIONES AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD CONSULTORÍA TECNOLOGÍA Y SISTEMA Nit: 900.898.377-1		SIL Servicios integrales en ingenieria NIT 900.596.592-0		MHEV INGENIERÍA SAS NIT			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	v.unitario	v. total	v.unitario	v. total	v.unitario	v. total	v.unitario	v. total
1	PLAZA DE EVENTOS				$ -						
1,01	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: extension miniled IP 54, conector de acople rapido,100 bombillos por extension, para forrar el tronco y ramales de la ceiba	UND	130	$ 126.500	$ 16.445.000,00	$ 136.230,00	$ 17.709.900,00	$ 132.000,00	$ 17.160.000,00	$ 131.576,67	$ 17.104.966,67
1,02	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: medusa en fibra optica RGB, figura 3D para descolgar en ramal de ceiba	UND	6	$ 1.168.000	$ 7.008.000,00	$ 1.259.700,00	$ 7.558.200,00	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00	$ 1.209.233,33	$ 7.255.400,00
	COSTO CAPÍTULO				$ 23.453.000,00		$ 25.268.100,00		$ 24.360.000,00	$ -	$ 24.360.366,67
2	PLAZA PRINCIPAL									$ -	
2,01	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de : figura de oso 3D, de 4m de altura , en estrucutura metalica, forrada totalmente en tela, iluminada en su totalidad con extensiones de mini led,	UND	1	$ 9.850.000	$ 9.850.000,00	$ 11.259.950,00	$ 11.259.950,00	$ 10.600.000,00	$ 10.600.000,00	$ 10.569.983,33	$ 10.569.983,33
2,02	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: caja hexagonal 3D en estructura metalica, de 1,2 m de alta , forrada en tela e iluminada con extensiones de miniled, para ser plataforma en forma de regalo	UND	1	$ 2.120.000	$ 2.120.000,00	$ 2.527.120,00	$ 2.527.120,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.349.040,00	$ 2.349.040,00
2,03	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de : gorro navideño 3D, en estructura metalica, de 0,8 m de altura, forrado en tela e iluminado con extensiones de miniled	UND	1	$ 1.125.000	$ 1.125.000,00	$ 1.345.080,00	$ 1.345.080,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.223.360,00	$ 1.223.360,00
2,04	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumetrica regalo con decoración, estructura metalica de 0,5 metros por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6	$ 385.000	$ 2.310.000,00	$ 392.315,00	$ 2.353.890,00	$ 420.000,00	$ 2.520.000,00	$ 399.105,00	$ 2.394.630,00
2,05	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumetrica regalo con decoración, estructura metalica de 0,8metros por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6	$ 765.000	$ 4.590.000,00	$ 779.535,00	$ 4.677.210,00	$ 710.000,00	$ 4.260.000,00	$ 751.511,67	$ 4.509.070,00
2,06	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumetrica regalo con decoración, estructura metalica de 1 metro por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6	$ 860.000	$ 5.160.000,00	$ 1.039.380,00	$ 6.236.280,00	$ 980.000,00	$ 5.880.000,00	$ 959.793,33	$ 5.758.760,00
2,07	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: banda lineal de 1m de ancha, en tela y luces miniled , bordeando el perfil de la arquitectura del edifico de la Alcaldia y columnas de entrada e iluminado con extensiones led, formado una gran caja de regalo.	m	120	$ 70.000	$ 8.400.000,00	$ 63.178,00	$ 7.581.360,00	$ 65.000,00	$ 7.800.000,00	$ 66.059,33	$ 7.927.120,00
2,08	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumetrica corona RGB inteligente , estructura metalica de ,75 mmetro de diametro forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	10	$ 725.000	$ 7.250.000,00	$ 891.625,00	$ 8.916.250,00	$ 800.000,00	$ 8.000.000,00	$ 805.541,67	$ 8.055.416,67
	COSTO CAPÍTULO				$ 40.805.000,00		$ 44.897.140,00		$ 42.660.000,00	$ -	$ 42.787.380,00
	COSTO CAPÍTULO				$ -		$ -		$ -	$ -	$ -
3	CABLEADO Y CONTROL				$ -		$ -		$ -	$ -	$ -
3,01	Cofre de control de encendido y apagado	UND	7	$ 210.000	$ 1.470.000,00	$ 232.332,00	$ 1.626.324,00	$ 230.000,00	$ 1.610.000,00	$ 224.110,67	$ 1.568.774,67
3,02	Cableado de conexion desde punto de conexion a elementos, en metros lineales	UND	600	$ 3.450	$ 2.070.000,00	$ 4.076,00	$ 2.445.600,00	$ 4.100,00	$ 2.460.000,00	$ 3.875,33	$ 2.325.200,00
	COSTO CAPÍTULO				$ 3.540.000,00		$ 4.071.924,00		$ 4.070.000,00		$ 3.893.974,67
	COSTO DIRECTO				$ 67.798.000,00		$ 74.237.164,00		$ 71.090.000,00		$ 71.041.721,33
	ADMINISTRACIÓN	%	8%		$ 5.423.840,00		$ 5.938.973,12		$ 5.687.200,00		$ 5.683.337,71
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 108.476,80		$ 118.779,46		$ 113.744,00		$ 113.666,75
	UTILIDAD	%	5%		$ 3.389.900,00		$ 3.711.858,20		$ 3.554.500,00		$ 3.552.086,07
	IVA SOBRE UTILIDAD	%	19%		$ 644.081,00		$ 705.253,06		$ 675.355,00		$ 674.896,35
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA				$ 77.364.297,80		$ 84.712.027,84		$ 81.120.799,00		$ 81.065.708,21

Dado en Silvania Cundinamarca noviembre de 2025.

ARQ. ROBERTO ANDRÉS TRIVELLA FRANCO
JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLANEACIÓN