Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8460345
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/10/2025 2:16:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8460345
Objeto del contrato	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ATENCIÓN SEGURA DE LOS PACIENTES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ SEGÚN DISPOSICIONES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	27 minutos para terminar *(27/11/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar *(24/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	26/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ

COLOMBIA, Campo De La Cruz

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARSOLAIRE INDICON S.A.S

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901423271

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARSOLAIRE INDICON S.A.S	banco caja social	Ahorros	24133996898

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *yerly patricia fonseca salas fonseca salas* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 1:04:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA BEL MUÑOZ LASTRA* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 1:10:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8460345_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	GERENCIA - ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ
Proceso de Contratación	CONVOCATORIA PÚBLICA No. 09-001 DE 2025.
Título de la oferta	PROPUESTA ADECUACION MENOR ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ.
Cuantía del contrato	336.770.991,15 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Otro:	seriedad de la oferta			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(28/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(26/11/2025 9:29:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18494237	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	252.578.242,82 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18500036	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	569.400.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	26/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8460345
Proveedor MARSOLAIRE INDICON S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA (Reparado).pdf	ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA (Reparado).pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO REMODELACIONES MENORES 2025.pdf	ACTA DE INICIO REMODELACIONES MENORES 2025.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 10 # 4 - 09
Ubicación CO-ATL-08137 - Campo De La Cruz
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Campo De La Cruz
Dirección CALLE 10 # 4 - 09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 10 # 4 - 09	COLOMBIA > Atlántico > Campo De La Cruz

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8460345

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								352.514.531,00	336.770.991,15
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	72103300	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	1,00	UN	352.514.531,00	336.770.991,15	352.514.531,00	336.770.991,15

2 CO1.PCCNTR.8460345

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								352.514.531,00	336.770.991,15
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	72103300	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	1,00	UN	352.514.531,00	336.770.991,15	352.514.531,00	336.770.991,15

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
✓	Formato de Experiencia	☐	☑
✓	Certificaciones	☐	☑
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
✓	RUP	☐	☑
✓	RUT	☐	☑
✓	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✓	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
✓	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☑
✓	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☑
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
✓	Anexo de Acreditación de capacidad financiera2024	☐	☑
✓	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional2024	☐	☑
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CDP 727.pdf	CDP 727.pdf	(detalle)
	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD REODELACIONES MENORES..pdf	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD REODELACIONES MENORES..pdf	(detalle)
	ANALISIS DEL SECTOR REMODELACIONES MENORES (1).pdf	ANALISIS DEL SECTOR REMODELACIONES MENORES (1).pdf	(detalle)
	ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
	RESOLUCION No 2025-10-20-001.pdf	RESOLUCION No 2025-10-20-001.pdf	(detalle)
	CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)
	REGISTRO PRESUPUESTAL No 994 (2).pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL No 994 (2).pdf	(detalle)
	ACTA DE APLAZAMIENTO DE EJECUCION Y PRESENTACION DE GARANTIAS.pdf	ACTA DE APLAZAMIENTO DE EJECUCION Y PRESENTACION DE GARANTIAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANA BEL MUÑOZ LASTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22665666	Guardar y notificar
Supervisor	ANA BEL MUÑOZ LASTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22665666	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANA BEL MUÑOZ LASTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22665666	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANA BEL MUÑOZ LASTRAS	20/10/2025 1:10:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA BEL MUÑOZ LASTRAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	336.770.991,15
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	336.770.991,15

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	727	CDP	No se ha iniciado		352.514.531 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	994	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	336.770.991 COP	336.770.991 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 336.770.991 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 336.770.991 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -