¥ Fondeser %=’

{

ALCALDIA DE

El Retiro

MIPG VERSION 2 / APROBADO 02/05/2023
CODIGO ARCHIVISTICO - 100.08.05

Pagina: 1 de 14

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 900.198.194-5
GERENCIA / ESTUDIO PREVIO

l , 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD - |

FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto principal
pretende cooperar con el fomento de las actividades econdmicas, educativas, agropecuarias,
culturales, deportivas y sociales del municipio de el Retiro y sus habitantes a través de la
prestacion de servicios de créditos y garantia; adicionalmente podra ejecutar actividades,
programas, proyectos, obras publicas y privadas que se adelantan dentro o fuera del mismo.

FONDESER Celebré con el municipio de El Retiro Antioquia el contrato interadministrativo N°
075-2025. Para dar cumplimiento a estas obligaciones se hace necesario contratar el bien o
servicio que le permita brindar un espacio para efectuar las actividades programadas

| 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS |

El Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro — FONDESER, requiere desarrollar labores de
es "MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LOS ELEMENTOS EN MADERA DE LA CASA
DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO C.I 075 de 2025".

ALCANCE:

La ejecucién integral de las actividades necesarias para el mantenimiento y restauracion de los
elementos en madera de la Casa de Gobierno del Municipio de El Retiro, mediante la ejecucion
directa de labores orientadas a conservar su integridad estructural, funcional y estética, de
acuerdo con las especificaciones técnicas, normas de calidad y lineamientos patrimoniales
vigentes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para cumplir a cabalidad con el objeto contractual se ha estimado la realizacion de las siguientes
actividades:

ITEMS | DESGRIPCION DE AGTIVIDAD

— CANTIDADES CONTRACTUALES

_ VALORTOTAL

1

| REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS _

CANT

__VALORUNIT |

"§ 52173.935,00

1.1

Mantenimiento de pilares en madera
existentes, incluye lija, pulida y pintura.

Und

14,00

$ 22267734

$ 3.117.483,00

1,2

Mantenimiento de piso en madera sapan,
incluye aplicacion de barniz a base de
poliuretano, limpieza y pulida.

m2

15,00

$ 165.729,69

B 2.485.945,00

1,3

Mantenimiento de los pasamanos de la casa
de gobierno, incluye Pulida y pintura.

90,00

$ 214.482,03

$ 19.303.383,00

1,4

Mantenimiento peldafios en madera, incluye
lija, pulida y pintura. Incluye retiro y cambio de
cinta antideslizante

Und

74,00

$ 162.263,28

$ 12.007.483,00

1,5

Aplicacion de PINTURA PARA MADERA En
Exterior Base Agua de primera calidad que
cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante
para poros tipo Sellamax de Pintuco o su
equivalente, 3 manos o las que sean
necesarias para obtener una superficie pareja
y homogenea. Incluye suministro y transparte
de los materiales, preparada y adecuacion de

60,00

$ 117.569,53

$ 7.054.172,00
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la superficie a intervenir. Color a definir.

1,6

Reemplazo de tabla en |a fachada, incluye el
retiro y la instalacion de la nueva tapa en
madera sobre el balcon de la fachada con el m 30,00 $ 273.515,63 $ 8.205.469,00
color madera, impra y todos los elementos
necesarios para la instalacion

COSTO DIRECTO § 52.173.935,00
ADMINISTRACION 23,00% $§ 12.000.005,00
UTILIDAD 5,00% $ 2.608.696,00

TOTAL OBRA i § 66.782.636,00

Nota: Los valores presentados en este item son el valor final para pagar, el cual incluye los gastos
administrativos, financieros y de transporte, por lo tanto, no se podra cobrar valor adicional tales
como impuestos o retenciones.

De

igual manera, |la entidad presenta un anexo técnico que hace parte integral de los documentos

precontractuales y que, para todos los efectos tiene obligaciones para las partes.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1;
2
3

oL

9.
10.

Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.
Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes gue le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.
Preparar por sus propios medios los informes y |las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

Atender los llamados y observaciones del FONDO y el MUNICIPIO tendientes a mejorar la
prestacion del servicio.

Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

Realizar un manejo apropiado de la informacion que a bien le disponga el municipio para el
objeto contractual, asi mismo una utilizacion adecuada de los recursos tecnolégicos, puestos
a disposicién para el desarrollo de sus actividades.

Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

it

Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion de un servicio eficiente, esto
en lo que respecta al personal idoneo, los equipos necesarios y la infraestructura que
demande la prestacién del servicio objeto del contrato.

Optimizar los recursos, cumpliendo con |las especificaciones técnicas y normatividad vigente.
Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.
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5. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y
requerimientos que se realicen.

Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine
El Contratante dentro del plazo del contrato

7. Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

8. Informar sobre la gestién ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

9

1

o

- Mantener actualizada la informacién sobre el valor de las obras ejecutadas
0. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicion, suspension, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

11. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las actividades
aprobadas

12. Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

13. Presentar informes periddicos sobre el avance de la obra, tanto técnicos como financieros,
que permitan a la entidad contratante y a la interventoria evaluar el progreso del proyecto.

14. Asegurar el cumplimiento del cronograma, haciendo seguimiento al cumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato, proponiendo acciones correctivas si es necesario.

15. Promover acciones eficaces que permitan la participacion ciudadana

16. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
contrato, asi como sus modificaciones, adiciones, prorrogas y asumir los costos de éstas,
atender las quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de
manera oportuna integra y Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato,

17. Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamacién que resultare del
cumplimiento de las obligaciones contractuales o las relacionadas con el objeto del contrato.

18. Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

19. El contratista debera entregar al finalizar la ejecucién del contrato un informe técnico final,
que contenga una descripcion detallada de las actividades realizadas, evidencias
fotograficas del antes, durante y después de la intervencién, los reportes de pruebas técnicas
efectuadas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas intervenidos o
instalados, y las respectivas actas técnicas de conformidad suscritas por el contratista y la
supervision.

20. Confidencialidad: Toda la informacion y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcion del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar Ia
informacion que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que

generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique |a
representacion judicial o extrajudicial.
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RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucion del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta de entorno

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liguidaciéon del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero.

J. Liguidacién de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

TIOMMODO®m

NOTA: Al oferente que le sea adjudicado el contrato, debera presentar las inquietudes sobre la
obra antes del inicio de la misma y en todo caso deberan ser elementos formales y no
sustanciales, es decir, no pueden ser sobre el objeto, el alcance y/o las obligaciones
contractuales que interfieran en el cronograma de trabajo presentado por el oferente.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

El oferente debe tener en cuenta, que si le es adjudicado el contrato debera presentar a
FONDESER al inicio de la obra, el cronograma de actividades necesarias para la ejecucion del
contrato, de forma que se establezcan las actividades minimas necesarias, las actividades
paralelas, |a ruta o rutas criticas y demas actividades necesarias, que permitan medir el avance
de la obra.

INFORMACION PREVIA AL INICIO DE LA OBRA:

El oferente debe tener en cuenta previamente, que si le es adjudicado el contrato debera entregar
la siguiente informacion a FONDESER antes del -inicio de la actividad, con el fin de que sea
revisada y ajustada de ser necesario, y evitar asi retrasos en el plan de trabajo

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucién de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados
por el Supervisor.

ﬂ Cra21#21- 37,6l Retiro. Antioquia, Colombia
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El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra
de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificado en los campos
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran.

El contratista llevara estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas memorias
de calculo de las cantidades de obra ejecutadas.

PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucion del Contrato con la
calificacion necesaria para desarrollar las distintas actividades gue requiere realizar FONDESER.
A dicho personal le suministrara los servicios generales y administrativos normales de su
organizacion para el desempefio de sus labores. Este personal dependera exclusivamente del
Oferente quien sera patrono Unico y directo, quien respondera por los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con su
personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al
personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y optima ejecucion de
las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de gjecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o
reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien deberad asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los
mismos.

El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros
para suministro de maquinaria o equipos.

ﬂ Cra21#21-37,El Retiro, Antioquia, Colombia L B e
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SUMINISTRO DE MATERIALES

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre
de fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad
minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo,
el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de
la especificacién original, obteniendo para esto previamente la aprobacién de La Interventoria o
supervisor del contrato.

Los materiales para suministrar seran de primera calidad, para lo cual se debera contar
previamente con la certificacion del supervisor, en caso de que el interventor o supervisor solicite
el cambio o reemplazo de un producto, material o elemente se debera proceder de inmediato a
subsanar lo solicitado.

El contratista debera en todo momento asumir el transporte de los materiales, hasta el sitio de la
obra y su transporte interno.

El molde para el estampado de las obras a ejecutar, debera una vez finalicen las cbras, ser
entregado a Fondeser como Entidad' contratante, considerando que es indispensable para
futuras intervenciones, reparaciones y/o mejoramientos en la zona.

OBSERVACIONES

Toda la informacion que FONDESER suministre al Contratista con ocasion de la ejecucién del
contrato solo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la
ejecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la
contratacion de bienes y servicios de la Empresa FONDESER y las propias que rigen los
negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en
los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacidn, entre otras.
FONDESER no aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de
la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con SESENTA Y SEIS MILONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($66.782.636).

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DE EL RETIRO en razén del contrato a suscribir se haran con cargo al Certlflcado de

Disponibilidad Presupuestal N° 345 del 08 de agosto de 2025.
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FORMA DE PAGO

FONDESER pagara de la siguiente forma: El valor del contrato se cancelard por medio de actas
parciales de avance de obra de acuerdo con los respectivos informes y soportes, cada pago debe
llevar previamente el visto bueno del Municipio, previa radicacion de factura electrénica, informe
de actividades, bitacora, acreditacion de pago de aportes al sistema de seguridad social, acta
parcial de obra debidamente firmada y recibido a satisfaccién o aval por parte de la supervision.

En todo caso, la ultima acta de desembolso no sera inferior al diez (10%) del valor del contrato a
ejecutar y se cancelara una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo
final a satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

MONEDA

Para efectos de esta invitacion, todas las ofertas deberan presentarse por su valor en moneda
legal colombiana, esto es, el peso colombiano ($COP) y todos los precios deberan plantearse
sin el Impuesto al Valor Agregado IVA. Por su parte, el valor del IVA debera indicarse por
separado, especificando la tarifa o valor que le aplique segun corresponda a los bienes y
servicios objeto de la invitacion..

PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente contrato sera a partir de la suscripcion del acta de inicio previa aprobacion
de las pdlizas de garantias Unicas del contrato y en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de
2025.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Maximo tres (03) dias habiles después de recibida la invitacion a presentar propuesta. La
propuesta debera ser entregada (1 ejemplar en Fisico) en la Oficina FONDESER, CRA 21 N 21-
37, EL RETIRO, Antioquia.

EXPERIENCIA

Para el presente proceso, el proponente debera acreditar en maximo de dos (02) contratos
terminados y celebrados por el proponente con entidades publicas, oficiales o privadas, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, que tengan relacion con el objeto contractual y
que la sumatoria sea igual o superior al cincuenta por ciento 50% del presupuesto oficial,
expresado en SMMLYV, a la fecha de terminacion del contrato:

CARGO PERFIL EXPERIENCIA DEDICACION%
Un (1) tecndlogo en|General: Minimo un (1) afio de experiencia

Residente | construcciones civiles u|general a partir de expedicién de la matricula 40%
obras civiles, Ingeniero civil, profesional.
arquitecto, arquitecto

ﬂ Cra2l#21 37 ElRetio, Antioquia. Colombia b
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El Retiro
constructor o constructor
civil.

Especifica: Minimo un (1) contrato certificado
como residente, director o auxiliar de obras de
infraestructura.

Tecnoblogo
Siso —
Ambiental

Un (1) Tecndlogo en salud

ocupacional, higiene y/o
seguridad industrial,
tecnologo ambiental o
profesional en salud
ocupacional, SST o

Ingeniero Ambiental

General: Minimo de un (01) afio de experiencia
profesional - contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

Especifica: Minimo un (1) contrato certificado en
obras de infraestructura vial.

20%

La documentacion que se debe adjuntar cada profesional es:

» Hoja de vida.

VVV YV

Diploma o acta de grado.
Tarjeta profesional (si aplica).
Certificados de experiencia
Carta de compromiso |aboral.

CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion
contenida en el RUP. a 31 de diciembre de 2024

Tabla 3 — Indicadores de capacidad financiera

Indicador

indice de Liquidez =actico corriente/pasivo corriente
Indice de Endeudamiento =pasivo total/activo total
Razoén de Cobertura de Intereses =

indice requerido

Menor o igual a 1
Mayor o igual a 5

utilidad operacional/gastos de intereses

Mayor o igual a 10

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, el indicador
sera el promedio ponderado de los indicadores de cada oferente teniendo en cuenta en
manual de Colombia compra eficiente.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida
en el RUP. a 31 de diciembre de 2024

Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional

H Cra21#21- 37,8 Retiro Antiaquia, Colombia
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Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0

Rentabilidad sobre activos | Mayor o iguala 0

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, el indicador
sera el promedio ponderado de los indicadores de cada oferente teniendo en cuenta en
manual de Colombia compra eficiente

IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacién de cualquier
indole deberan ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacién de otro
diferente.

VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucion Politica, se presume que toda la informacién que el
oferente allegue con ocasion a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad.
No obstante, FONDESER podra verificar la informacién que le sea suministrada.

CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracién y presentacién de la Oferta, el posible Oferente
puede hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha
limite para el recibo de las Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del correo electronico
fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 #
21-37.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo
de presentacion de las ofertas.

En ningun momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales ni
telefonicas sobre los documentos de Contratacién o sus Adendas, FONDESER no asume
responsabilidad alguna por informacion suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

Si la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente documento y FONDESER lo
considera conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar el proceso de seleccién.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION O
FORMA DE CONTRATACION :
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La contratacion que se pretende realizar sera a través de la modalidad de Contratacion Directa o
invitacion Unica de oferta fundamentada en el manual de contratacién de la entidad — Acuerdo 002
de 2018 modificado por el Acuerdo 002 de 2023

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
- CONTRATO :

4.1, Variables: Para esta clase de contratos, y de acuerdo al objeto a desarrollar, la Entidad
solicitd cotizaciones por valor de SESENTA Y SEIS MILONES SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($66.782.636).

4.2. Analisis del sector econémico: Con el fin de establecer el analisis de mercado para el
preserite proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por Colombia Compra
Eficiente en la Guia para la Realizacion de Estudios del Sector en el capitulo IV referente a
Contratacién Directa.

El analisis del sector para el presente contrato se realizé con base en el objeto contractual y las
condiciones particulares del mismo como el plazo y la forma de pago definida para este, el cual se
encuentra acorde con las condiciones de idoneidad y experiencia acreditadas por el contratista, lo
que demuestra que este se encuentra en la capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto
contractual y las actividades establecidas en el alcance.

Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realizd un analisis del sector econdémico al que
corresponde, dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y los requisitos de
idoneidad y experiencia que se plantean en el numeral 1° del presente estudio previo teniendo en
cuenta, los elementos de apoyo que se requieren para ejecutar |a labor contratada, y reconociendo
el producto final, ademas de analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de
contratos

4.3. Disponibilidad presupuestal: Debidamente certificado por el documento que se anexa. .

Valor del Contrato: El valor del contrato sera por la suma de SESENTA Y SEIS MILONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($66.782.636).

4.5. Forma de Pago:

FONDESER pagara de la siguiente forma: El valor del contrato se cancelara por medio de actas
parciales de avance de obra de acuerdo con los respectivos informes y soportes, cada pago debe
llevar previamente el visto bueno del Municipio, previa radicacion de factura electrénica, informe
de actividades, bitacora, acreditacion de pago de aportes al sistema de seguridad social, acta
parcial de obra debidamente firmada y recibido a satisfaccion o aval por parte de la supervision.

En todo caso, |a ultima acta de desembolso no sera inferior al diez (10%) del valor del contrato a
gjecutar y se cancelara una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo
final a satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

H Cra21#21- 37 ElRetiro, Antioguia, Colombia
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5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE |

Por ser una contratacion bajo la modalidad de seleccion Unica de ofertas no requiere adelantar
procesos de seleccion, Parala escogencia del contratista.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Analisis de Riesgos

Identificar con una
‘X" los que apliquen

Forma de mitigarlo

Incumplimiento de las
especificaciones técnicas

X

Estudiar la’ causa del incumplimiento,
hacer seguimiento si sigue ocurriendo se
suspendera el contrato y el contratista
respondera con su propia pecunia.

Incumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Estudiar la causa del incumplimiento,
X hacer seguimiento si sigue ocurriendo se
suspendera el contrato y el contratista

respondera con su propia pecunia.

3 :

7. EXIGENCIA DE GARANTIAS

GARANTIA UNICA:

En atencion al objeto del contrato, el contratista debera expedir las pélizas que ampararan el
contrato de obra donde tendran como asegurado y beneficiario a Fondo de Desarrollo Social de
El Retiro — FONDESER, identificado con el NIT. 900.198.194- 5 y el Municipio de E| Retiro,

Antioquia con NIT 890.983.674-0, conformidad con los siguientes amparos:

Garantias % del valor contractual vigencia
Cumplimiento 10% Duracién del contrato y
cuatro meses mas
Estabilidad de y calidad de 10% Su vigencia sera de cinco
la obra (5) arfios contados a partir
del recibido final y a
satisfaccion de la obra
Prestacion de Servicios, 10% Duracién del contrato y tres
pago de salarios e anos mas
indemnizaciones
Calidad del servicio 15% Duracién del contrato y
cuatro meses mas
Responsabilidad civil 200 SMMLV Duracion del contrato
extracontractual

PARAGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicién de la

garantia.

PARAGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia
a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo

N
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consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
debera dar a conocer el contenido de la modificacién a la aseguradora y anexar en la plataforma
transaccional del SECOP I, el certificado modificatorio de la garantia, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacién contractual.

PARAGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con
centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la
garantia no sea inferiores a los sefialados.

| 8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL |

/

8.1. Alcance:
Las establecidas en el numeral 2.1 del presente documento.
8.2. Obligaciones del contratista

Obligaciones generales:

1. Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

2. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.

3. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Atender los llamados y observaciones del FONDO y el MUNICIPIO tendientes a mejorar la
prestacion del servicio.

7. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

8. Realizar un manejo apropiado de la informacion que a bien le disponga el municipio para el
objeto contractual, asi mismo una utilizacion adecuada de los recursos tecnoldgicos, puestos
a disposicion para el desarrollo de sus actividades.

9. Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Obligaciones Especificas Del Contratista

11. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacién de un servicio eficiente, esto
en lo que respecta al personal idéneo, los equipos necesarios y la infraestructura que
demande la prestacion del servicio objeto del contrato.

12. Optimizar los recursos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

13. Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

14. Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
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siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales

inmuebles, estructuras e instalaciones.

Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones vy

requerimientos que se realicen.

16. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine
El Contratante dentro del plazo del contrato

17. Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

18. Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

19. Mantener actualizada la informacion sobre el valor de las obras ejecutadas

20. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicion, suspension, recibo final vy
liquidacién definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

21. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las actividades
aprobadas

22. Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

23. Presentar informes periddicos sobre el avance de la obra, tanto técnicos como financieros,
que permitan a la entidad contratante y a la interventoria evaluar el progreso del proyecto.

24, Asegurar el cumplimiento del cronograma, haciendo seguimiento al cumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato, proponiendo acciones correctivas si es necesario.

25. Promover acciones eficaces que permitan la participacién ciudadana

26. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del

contrato, asi como sus modificaciones, adiciones, prorrogas y asumir los costos de éstas,

atender las quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de
manera oportuna integra y Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato.

Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamacién que resultare del cumplimiento

de las obligaciones contractuales o las relacionadas con el objeto del contrato.

28. Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

29. El contratista debera entregar al finalizar la ejecucién del contrato un informe técnico final,
que contenga una descripcién detallada de las actividades realizadas, evidencias fotograficas
del antes, durante y después de la intervencion, los reportes de pruebas técnicas efectuadas
para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas intervenidos o instalados, y las
respectivas actas técnicas de conformidad suscritas por el contratista y la supervision.

30. Confidencialidad: Toda la informacion y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcién del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la
informacion que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la
representacion judicial o extrajudicial.

31.

8.3 Obligaciones de FONDESER

15

27

1. Suministrar la informacién o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del
objeto contractual.
2. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.
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3. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto
reglamentario, Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, respecto de la contratacion.

4. Ejercer la supervision, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y a la Ley 1474
de 2011.

| : 9. PRECIO MAXIMO 2

SESENTA Y SEIS MILONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y
SEIS PESOS ($66.782.636).

I , ~ 10. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS : |

DOCUMENTOS

1. Analisis del sector. 2. Estudio previo. 3. C.D.P. 4. Registro presupuestal. 5. El Rut. 6. Certificados
de pago de seguridad social. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 8. Certificado de
Antecedentes Fiscales, 9. Consulta de multas segun el nuevo codigo de policia en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 10. Certificado de Antecedentes Judiciales, 11.
Certificado de Deudores morosos de alimentos, 12. Certificado de existencia y representacion
legal en caso de persona juridica, 13. Copia de cedula de ciudadania del contratista o su
representante legal en caso de personas juridicas 14. Documentos presentados por el contratista
en su propuesta

| 11. FIRMAS A |
AVCC - |
CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE
FONDESER
\ AL,
Elabord: Maria Alejandra Carmona Revis¢: Felipe Sierra Aprobd: Carlos Mauricio Yepes Bedoya /” V//ﬂ
Fecha: Noviembre de 2025 Fecha: Noviembre de 2025 Fecha: Noviembre de 2025 [ /5”@
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