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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: (DD/MM/AAAA) 20 de octubre del 2025 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO : YAZMIN JIMENEZ CELIN 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN 

4. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 2025-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La educación de calidad está estrechamente relacionada con el desarrollo 
económico y social de cualquier territorio. La inversión en capital humano 
contribuye además a mejorar la productividad, reducir la pobreza y generar 
movilidad social (Ferreira y Meléndez, 2012). Por lo tanto, es de fundamental 
importancia garantizar y promover el acceso integral a la educación, que permita 
evidenciar los cambios transformativos que ella conlleva (Claude, 2005). 

 
El Derecho a la Educación es una obligación que el Estado colombiano adquirió 
con la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, por el cual se reconoce que la educación es un derecho fundamental 
de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar 
así una vida social plena, y que el Estado debe propiciar, por todos los medios 
posibles, la creación de instrumentos que garanticen este derecho a través de las 
4A de la educación, entendidas como Asequibilidad, Accesibilidad, Adaptabilidad 
y Aceptabilidad. Estos conceptos se consideran como las dimensiones que 
intentan abarcar o comprender este derecho de forma integral y como derecho 
habilitante para superar condiciones de subdesarrollo y pobreza, entre otros. 

 
Dada la relevancia que tiene dentro del desarrollo integral de las personas y por 
su efecto multiplicador en el bienestar social y económico, la educación es 
considerada un derecho en distintos tratados o marcos internacionales de 
derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha prestado 
especial interés en dicha dimensión. En este sentido, en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estipula que “toda persona 
tiene derecho a la educación, y en lo que concierne a la educación elemental, 
esta debe ser gratuita y obligatoria” (Naciones Unidas, 1948). 

 
La actual Constitución Política amplía las dimensiones de los contenidos y 
garantías del derecho a la educación. La educación es reconocida por el artículo 
67 como un derecho fundamental y, además, como un servicio público que presta 
una función social e impone deberes para el Estado, la sociedad y la familia. En 
sus fallos judiciales, la Corte Constitucional ha afirmado que la educación tiene 
tres dimensiones que la afectan: es un derecho fundamental, es un deber y es un 
servicio público, principalmente, a cargo del Estado. 

 
La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es un Establecimiento Público de 
Educación Superior del Orden Distrital comprometida con la formación de 
personas integrales, creativas, emprendedoras, resilientes, éticas, participes de 
los procesos de transformación socioeconómica de la región caribe, a través de 
un modelo de formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la 
vida, en investigación e innovación alineado a las tendencias y capaces de 
responder a los desafíos del entorno. 
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La Institución Universitaria de Barranquilla implementa una evaluación de todos 
sus estamentos y actividades que parten del compromiso institucional de 
mejoramiento continuo y asume como estratégica la planificación de objetivos y 
proyectos. Lo que se evidencia al contar con dieciséis (16) programas con 
Acreditación de Alta Calidad, que representa el 84% de los programas 
acreditables. El logro de estas metas se ha obtenido gracias a los procesos de 
planeación, materializados tanto en las políticas institucionales como el logro de 
objetivos establecidos en los planes de desarrollo, que han permitido crecer, 
evolucionar y seguir brindando formación integral y de la más alta calidad. 

 
La Vicerrectoría de Extensión e Investigación, cuya función principal es 
fortalecer las relaciones con entes gubernamentales y otras entidades del 
Estado, dirige y asegura la formulación, ejecución y seguimiento de planes, 
programas y proyectos orientados al fortalecimiento de políticas, estrategias y 
modelos en apoyo a la Educación Superior, en concordancia con las 
necesidades legales y del entorno. Este objetivo se realiza mediante el proceso 
de Proyectos Especiales. 

 
En este sentido, la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) ha suscrito 
contratos interadministrativos 202402170, 202402171, 202402172, 202402173, 
202402174, 202402175, cuyo propósito es aunar esfuerzos y recursos técnicos, 
académicos, administrativos, físicos y financieros para cooperar 
interinstitucionalmente con la Gobernación del Atlántico y los municipios del 
departamento (Baranoa, Repelón, Santo Tomás, Campo De La Cruz, Juan De 
Acosta, Puerto Colombia), buscando fortalecer el acceso a la educación 
superior de la población del Atlántico a través de mejoras en la infraestructura 
de las instituciones educativas oficiales del departamento. 

 
Dado el alcance del contrato y los objetivos que este implica, la Vicerrectoría de 
Extensión e Investigación, a través de la Oficina de Proyectos Especiales, no 
cuenta actualmente con el personal idóneo y en número suficiente que posea la 
experticia necesaria para brindar un apoyo técnico, académico y administrativo 
fundamental para la ejecución de las actividades en el marco del proyecto de IUB 
AL TERRITORIO. Por esta razón, se hace necesario contratar a un grupo de 
profesionales que contribuya de manera significativa en el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 
 
 

 
7. NIVEL DEL CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS: 

 CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO  

F. Servicios 80000000 
Servicios de 

Gestión, 
Servicios 

Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 

Administrativos 

80160000 
Servicios de 

administración 
de empresas 

80161500 
Servicios de 

apoyo gerencial 

80161501 
Servicios 
secretariales o 
de 
administración 
de oficinas 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  EN LA 
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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR: 

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA-IUB. 

VER CUADRO ANEXO 

 
 
 

 
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, 

SU JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($108.000.000) 
El valor para cada uno de los contratos será el establecido en cuadro anexo 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 
Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los perfiles, 
actividades a realizar y perfiles de los contratistas 

 
FORMA DE PAGO 

 
Será el establecido en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

 
10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 
 

VER CUADRO ANEXO 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: Será la establecido en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

12.  VIGENCIA DEL CONTRATO: NA 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: Las actividades propias del objeto del Contrato se ejecutarán en el Distrito E. I. P de Barranquilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo 
deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Obligaciones Generales: 
1. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
4. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, 

según las especificaciones dadas por la IUB. 
5. Encontrarse al día en el pago de los aportes de seguridad social y’0 parafiscales durante la 

ejecución del contrato. 
6. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato 
7. Realizar la legalización del contrato dentro de los cinco 5) días siguientes a la suscripción del 

mismo 
8. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 

b. Obligaciones Especificas: 
Serán establecidas en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

 
 

 
15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato. 
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del 

CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 
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16. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la modalidad 
de selección para la escogencia del contratista será la de contratación directa, en concordancia con 
el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

Por lo anterior el contrato se suscribirá de manera directa con el contratista que se encuentre en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, y cuente con la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. 

 

 
17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

Nombre del funcionario: Yazmin Jimenez Celin 

Identificación del funcionario: C.C 22.517.296 de Barranquilla 

Cargo: Vicerrector de Extensión e Investigación 

Dependencia: Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

18. NECESIDAD DE CONTAR CON 
INTERVENTORÍA CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

 
N/A 

 
 

19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 
60 de la ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la 
gestión no será obligatoria su liquidación. En caso que se requiera, se practicará de acuerdo a los 
términos establecidos en la Ley. (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
Y DE APOYO A LA GESTIÓN) 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. CAPACIDAD JURÍDICA: 

• Propuesta 
• Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP 
• Declaración Juramentada de Bienes y Rentas 
• Copia de Cédula de Ciudadanía 
• Registro Único Tributario – RUT 
• Copia del diploma de grado, acorde con la actividad a contratar y Copia del 

diploma de postgrado (en caso de que aplique) 
• Copia de la Tarjeta Profesional, en los casos en que se requiera, con constancia 

de vigencia 
• Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su 

experiencia e idoneidad. 
• Copia de la Libreta Militar o documento que acredite la definición de la situación 

militar de acuerdo con la normatividad aplicable. 
• Afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión) 
• Certificado de antecedentes profesionales (disciplinarios y vigencia), expedido 

por el Colegio de profesionales respectivo, (Vigencia no mayor a 1 mes). 
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General 

de la Nación. 
• Certificado de no reportado en el Boletín de responsables Fiscales expedido por 

la Contraloría General de la República. 
• Constancia de consulta de Antecedentes Judiciales expedido por la 

Policía Nacional 
• Constancia de consulta de Antecedentes de Registro de Medidas Correctivas 

expedido por la Policía Nacional 
• Constancia de Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra 

menores de 18 años. Ley 1918 de 2018. 
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 • Certificado registro de deudores alimentarios morosos “REDAM” 
• Declaración Juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflictos de interés y no tener conocimiento sobre la existencia 
de procesos pendientes de carácter alimentario. 

• Examen médico de aptitud laboral (Decreto 0723 de 2013) 
• Certificación Bancaria. 
• RETHUS (en caso de que aplique) 

21. EXPERIENCIA:  
Será establecida en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

22. CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: N/A 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

 
N/A 

24.  FACTORES DE EVALUACIÓN: N/A 

25. REGLAS DE DESEMPATE DE 
OFERTAS: N/A 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA 
DE MITIGARLO: 

Ver Anexo 2. Matriz de Riegos. 

27. ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS  DESTINADAS   A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 
NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO 
DEL OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO  LA 
PERTINENCIA DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

 
 

 
En el presente contrato no aplica la exigencia de garantías, en razón a lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, que establece que no son obligatorias las garantías en la 
modalidad de selección de contratación directa. 

 
28. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO 

COMERCIAL: 
 

N/A 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 
ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. 

 
FIRMAS: 

  

NOMBRE: Yazmin Jimenez Celin Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO: Vicerrector de Extensión e 
investigación 

Rector: ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO 
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ANEXO No. 1: 

CUADRO DE SOLICITUD DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTRATISTAS PLURALES 
 

 
 

Contratista 

Perfil 
(profesión, 
formación 

académica y 
experiencia) 

 
Obligaciones específicas del 

contratista 

Valor total del 
contrato 

incluyendo 
todos los 

impuestos 

 
 

Forma de pago 

 
 

Plazo 

 
 

CDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.SULAY 
BEATRIZ 
OSORIO 
BAYUELO 

Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 

acredite título 
profesional en 
las áreas del 
conocimiento 
de ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y 
afines, con 

núcleo básico 
de 

conocimiento 
de la Ingeniería 
o afines, con 
experiencia 

mínima de seis 
(06) meses de 

experiencia para 
brindar apoyo 

1. Realizar seguimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu territorio (Jóvenes 
para el mundo) en la sede asignada. 
2. Apoyar en la atención y orientación 
al usuario y suministrar información 
que le sea solicitada de conformidad 
con los procedimientos y 
lineamientos establecidos en el 
proceso 
3. Apoyar en la aplicación de 
pruebas e instrumentos para la 
recolección de datos o información 
requerida en el proyecto según los 
procedimientos yo lineamientos 
establecidos en el proceso 
4. Apoyar en la identificación de las 
necesidades de los recursos e 
información para la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El contrato 
tendrá un valor 

de: 
Dieciocho 

millones de 
pesos ML 

($18.000.000). 

 
Un primer (1) pago 
por valor de nueve 

millones de 
pesos($9.000.000)a 
los (8) ocho días 

calendario de 
ejecución 

contractual 
contados a partir de 
la expedición del 

registro 
presupuestal y 

entregable 
acordado con el 
supervisor del 
contrato, y un 
último pago al 

finalizar el contrato 
por valor de 

millones nueve 

 
 
 
 
El futuro contrato 
tendrá un plazo de 
ejecución hasta el 
31 de Diciembre del 
2025, a partir de la 
suscripción del 
acta de inicio, y 
una vez cumplido 
los requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución 
dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 
80 de 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor: 
$18.000.000 

250972 
20 de 

octubre 2025 
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 en el proceso de 

proyectos 
especiales de la 
vicerrectoría de 

extensión e 
investigación de 
la Institución 

Universitaria de 
Barranquilla 

5.Apoyar en la recepción, revisión, 
clasificación, distribución y control 
de documentos, datos y 
correspondencia relacionados con el 
proyecto. 
6. Prestar apoyo en la realización de 
informes estadísticos solicitados en 
el desarrollo de las actividades 
administrativas en el proyecto 
asignado 7. Apoyar en la realización 
de informes de seguimiento del 
proyecto asignado, consolidando 
toda la información pertinente que dé 
respuesta al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la 
institución. 
8. Apoyar en la revisión y el 
seguimiento de los diferentes tramite 
administrativos requeridos en los 
procesos de contrataciones o 
adquisiciones correspondientes al 
proyecto asignado. 

 millones de pesos 
ML ($ 9.000.000). 

  

2. 
KRISTIAN 
ANDRES 
ROCHA 
ROCHA 

Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 

acredite título 
profesional en 

las áreas del 

1. Realizar seguimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu territorio (Jóvenes 
para el mundo) en la sede asignada. 
2. Apoyar en la atención y orientación 
al usuario y suministrar información 

El contrato 
tendrá un valor 
de: 
Dieciocho 
millones de 
pesos ML 
($18.000.000 

Un primer (1) pago 
por un valor de 
nueve millones de 
pesos($9.000.000) 
a los (8) ocho días 
calendario de 
ejecución 

El futuro contrato 
tendrá un plazo de 
ejecución hasta el 
31 de Diciembre del 
2025 , a partir de la 
suscripción del 
acta de inicio, y 

 
Valor 

$18.000.000 
250972 20 
de octubre 
2025 
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 conocimiento 

de Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
Afines, con 

núcleo básico 
de 

conocimiento 
en 

Administración, 
Contaduría o 
Economía, con 
experiencia 

mínima de seis 
(06) meses en 
actividades 
relacionadas 

con su 
profesión, para 
brindar apoyo 
en el proceso de 

proyectos 
especiales de la 
vicerrectoría de 

extensión e 
investigación de 
la Institución 

Universitaria de 
Barranquilla 

que le sea solicitada de conformidad 
con los procedimientos y 
lineamientos establecidos en el 
proceso 
3. Apoyar en la aplicación de 
pruebas e instrumentos para la 
recolección de datos o información 
requerida en el proyecto según los 
procedimientos yo lineamientos 
establecidos en el proceso 
4. Apoyar en la identificación de las 
necesidades de los recursos e 
información para la ejecución de las 
actividades del proyecto5.Apoyar en 
la recepción, revisión, clasificación, 
distribución y control de 
documentos, datos y 
correspondencia relacionados con el 
proyecto. 
6. Prestar apoyo en la realización de 
informes estadísticos solicitados en 
el desarrollo de las actividades 
administrativas en el proyecto 
asignado 
7. Apoyar en la realización de 
informes de seguimiento del 
proyecto asignado, consolidando 
toda la información pertinente que dé 
respuesta al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la 
institución. 

 contractual 
contados a partir de 
la expedición del 
registro 
presupuestal y 
entregable 
acordado con el 
supervisor del 
contrato y un 
último pago al 
finalizar el contrato 
por valor de 
millones Nueve 
millones de pesos 
ML ($ 9.000.000) . 

una vez cumplido 
los requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución 
dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 
80 de 1993 
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  8. Apoyar en la revisión y el 

seguimiento de los diferentes tramite 
administrativos requeridos en los 
procesos de contrataciones o 
adquisiciones correspondientes al 
proyecto asignado. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.JOSE 
ISAIAS 
PUERTA 
NEGRETE 

Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 

acredite título 
profesional en 
las áreas del 
conocimiento 
de Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
Afines, con 

núcleo básico 
de 

conocimiento 
en 

Administración, 
Contaduría o 
Economía, con 
experiencia 

mínima de seis 
(06) meses en 
actividades 
relacionadas 

con su 

1. Realizar seguimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu territorio (Jóvenes 
para el mundo) en la sede asignada. 
2. Apoyar en la atención y orientación 
al usuario y suministrar información 
que le sea solicitada de conformidad 
con los procedimientos y 
lineamientos establecidos en el 
proceso 
3. Apoyar en la aplicación de 
pruebas e instrumentos para la 
recolección de datos o información 
requerida en el proyecto según los 
procedimientos yo lineamientos 
establecidos en el proceso 
4. Apoyar en la identificación de las 
necesidades de los recursos e 
información para la ejecución de las 
actividades del proyecto 
5. Apoyar en la recepción, revisión, 
clasificación, distribución y control 
de documentos, datos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contrato 
tendrá un valor 
de: 
Dieciocho 
millones de 
pesos ML 
($18.000.000) 

 
 
Un primer (1) pago 
por un valor de 
Nueve millones de 
pesos($9.000.000) 
a los (8 ) ocho días 
calendario de 
ejecución 
contractual 
contados a partir de 
la expedición del 
registro 
presupuestal y 
entregable 
acordado con el 
supervisor del 
contrato, y un 
último pago al 
finalizar el contrato 
por valor de 
millones Nueve 
millones de pesos 
ML ($ 9.000.000) . 

 
 
 
 

 
El futuro contrato 
tendrá un plazo de 
ejecución hasta el 
31 de Diciembre 
2025 , a partir de la 
suscripción del 
acta de inicio, y 
una vez cumplido 
los requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución 
dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 
80 de 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor: 
$18.000.000 

250972 
20 de 

octubre 2025 
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 profesión, para 

brindar apoyo 
en el proceso de 

proyectos 
especiales de la 
vicerrectoría de 

extensión e 
investigación de 
la Institución 

Universitaria de 
Barranquilla 

correspondencia relacionados con el 
proyecto. 
6. Prestar apoyo en la realización de 
informes estadísticos solicitados en 
el desarrollo de las actividades 
administrativas en el proyecto 
asignado 
7. Apoyar en la realización de 
informes de seguimiento del 
proyecto asignado, consolidando 
toda la información pertinente que dé 
respuesta al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la 
institución. 
8. Apoyar en la revisión y el 
seguimiento de los diferentes tramite 
administrativos requeridos en los 
procesos de 

    

 
 

 
4. 
JAIME ISAAC 
MUNERA 
VILLALBA 

Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 

acredite título 
profesional en 
las áreas del 
conocimiento 
de Economía, 
Administración, 
Contaduría y 

Afines, con 

1. Realizar seguimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu territorio (Jóvenes 
para el mundo) en la sede asignada. 
2. Apoyar en la atención y orientación 
al usuario y suministrar información 
que le sea solicitada de conformidad 
con los procedimientos y 
lineamientos establecidos en el 
proceso 

 

 
El contrato 
tendrá un valor 
de: 
Dieciocho 
millones de 
pesos ML 
($18.000.000 

 
Un primer (1) pago 
por un valor de 
Nueve millones de 
pesos($9.000.000) 
a los (8) ocho 
días calendario de 
ejecución 
contractual 
contados a partir de 
la expedición del 
registro 

El futuro contrato 
tendrá un plazo de 
ejecución hasta el 
31 de Diciembre del 
2025 , a partir de la 
suscripción del 
acta de inicio, y 
una vez cumplido 
los requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución 
dispuestos en el 

 
 
 

Valor: 
$18.000.000 

250972 
20 de 

Octubre 
2025 
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 núclo básico de 

conocimiento 
en 

Administración, 
Contaduría o 
Economía, con 
experiencia 

mínima de seis 
(06 ) meses en 

actividades 
relacionadas 

con su 
profesión, para 
apoyar a la 
Institución 

Universitaria de 
Barranquilla - 

IUB 

3. Apoyar en la aplicación de 
pruebas e instrumentos para la 
recolección de datos o información 
requerida en el proyecto según los 
procedimientos yo lineamientos 
establecidos en el proceso 
4. Apoyar en la identificación de las 
necesidades de los recursos e 
información para la ejecución de las 
actividades del proyecto 
5. Apoyar en la recepción, revisión, 
clasificación, distribución y control 
de documentos, datos y 
correspondencia relacionados con el 
proyecto. 
6. Prestar apoyo en la realización de 
informes estadísticos solicitados en 
el desarrollo de las actividades 
administrativas en el proyecto 
asignado 
7. Apoyar en la realización de 
informes de seguimiento del 
proyecto asignado, consolidando 
toda la información pertinente que dé 
respuesta al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la 
institución. 
8. Apoyar en la revisión y el 
seguimiento de los diferentes tramite 
administrativos requeridos en los 
procesos de contrataciones o 

 presupuestal y 
entregable 
acordado con el 
supervisor del 
contrato, y un 
último pago al 
finalizar el contrato 
por valor de Nueve 
millones de pesos 
ML ($ 9.000.000). 

artículo 41 de la ley 
80 de 1993 
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  adquisiciones correspondientes al 

proyecto asignado. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.VANESSA 
MORENO 
CONTRERAS 

 
 
Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 

acredite título 
en las áreas del 
conocimiento 
de las Ciencias 
de la Educación, 

con núcleo 
básico de 

conocimiento 
en Educación, 
con experiencia 
mínima de seis 
(06) meses en 
actividades 
relacionadas 

con su 
profesión, para 
apoyar a la 
Institución 

Universitaria de 
Barranquilla- 

IUB. 

1. Realizar seguimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu territorio (Jóvenes 
para el mundo) en la sede asignada. 
2. Apoyar en la atención y orientación 
al usuario y suministrar información 
que le sea solicitada de conformidad 
con los procedimientos y 
lineamientos establecidos en el 
proceso 
3. Apoyar en la aplicación de 
pruebas e instrumentos para la 
recolección de datos o información 
requerida en el proyecto según los 
procedimientos yo lineamientos 
establecidos en el proceso 
4. Apoyar en la identificación de las 
necesidades de los recursos e 
información para la ejecución de las 
actividades del proyecto 
5. Apoyar en la recepción, revisión, 
clasificación, distribución y control 
de documentos, datos y 
correspondencia relacionados con el 
proyecto. 
6. Prestar apoyo en la realización de 
informes estadísticos solicitados en 
el desarrollo de las actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El contrato 
tendrá un valor 
de: 
Dieciocho 
millones de 
pesos ML 
($18.000.000 

 
 
 

 
Un primer (1) pago 
por un valor de 
Nueve millones de 
pesos($9.000.000) 
a los (8) ocho días 
calendario de 
ejecución 
contractual 
contados a partir de 
la expedición del 
registro 
presupuestal y 
entregable 
acordado con el 
supervisor del 
contrato y un 
último pago al 
finalizar el contrato 
por valor de Nueve 
millones de pesos 
mL ($ 9.000.000) . 

 
 
 
 
 
 

 
El futuro contrato 
tendrá un plazo de 
ejecución hasta el 
31 de Diciembre del 
2025 , a partir de la 
suscripción del 
acta de inicio, y 
una vez cumplido 
los requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución 
dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 
80 de 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor: 
$18.000.000 

250972 
20 de 

octubre 
2025 
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  administrativas en el proyecto 

asignado 
7. Apoyar en la realización de 
informes de seguimiento del 
proyecto asignado, consolidando 
toda la información pertinente que dé 
respuesta al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la 
institución. 
8. Apoyar en la revisión y el 
seguimiento de los diferentes tramite 
administrativos requeridos en los 
procesos de contrataciones o 

    

 
 
 
 
 
 
6. VIVIANA 
PATRICIA 
VILLERO 
ARNEDO 

Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 

acredite título 
en las áreas del 
conocimiento 
de las Ciencias 
de la Salud, con 
núcleo básico 

de 
conocimiento 
en área de 

psicología, con 
experiencia 

mínima de seis 
(06) meses en 

1. Realizar seguimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu territorio (Jóvenes 
para el mundo) en la sede asignada. 
2. Apoyar en la atención y orientación 
al usuario y suministrar información 
que le sea solicitada de conformidad 
con los procedimientos y 
lineamientos establecidos en el 
proceso 
3. Apoyar en la aplicación de 
pruebas e instrumentos para la 
recolección de datos o información 
requerida en el proyecto según los 
procedimientos yo lineamientos 
establecidos en el proceso 

 
 
 
 
 
El contrato 
tendrá un valor 
de: 
Dieciocho 
millones de 
pesos ML 
($18.000.000) 

 
Un primer (1) pago 
por un valor de 
nueve millones de 
pesos ($9.000.000) 
a los (8) ocho días 
calendario de 
ejecución 
contractual 
contados a partir de 
la expedición del 
registro 
presupuestal y 
entregable 
acordado con el 
supervisor del 
contrato , y un 

 
El futuro contrato 
tendrá un plazo de 
ejecución hasta el 
31 de Diciembre del 
2025 , a partir de la 
suscripción del 
acta de inicio, y 
una vez cumplido 
los requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución 
dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 
80 de 1993 

 
 

Valor: 
$18.000.000 

250972 
 

20 de 
Octubre 
2025 



 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

FR-JUR-08-V9 
Vigencia: 15/12/2022 

Pág. 14 de 21 

  
 actividades 

relacionadas 
con su 

profesión, para 
apoyar a la 
Institución 

Universitaria de 
Barranquilla 

4. Apoyar en la identificación de las 
necesidades de los recursos e 
información para la ejecución de las 
actividades del proyecto. 
5. Apoyar en la recepción, revisión, 
clasificación, distribución y control 
de documentos, datos y 
correspondencia relacionados con el 
proyecto. 
6. Prestar apoyo en la realización de 
informes estadísticos solicitados en 
el desarrollo de las actividades 
administrativas en el proyecto 
asignado 7. Apoyar en la realización 
de informes de seguimiento del 
proyecto asignado, consolidando 
toda la información pertinente que dé 
respuesta al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la 
institución. 
8. Apoyar en la revisión y el 
seguimiento de los diferentes tramite 
administrativos requeridos en los 
procesos de contrataciones o 
adquisiciones correspondientes al 
proyecto asignado. 

 último pago al 
finalizar el contrato 
por valor de Nueve 
millones de pesos 
ML ($ 9.000.000). 
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ANEXO No. 2: 
 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS 

 
La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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Tratamiento/Control a ser implementado 

Impacto después del 

tratamiento 
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Monitoreo y revisión 

Pr
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ad
 

Im
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o 

Va
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ón
 

C
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eg
or

ía
 

   
¿C
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o 
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m
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1 

G
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Ex
te
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o 

Ej
ec

uc
ió

n 

R
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ul
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or
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Riesgo por cambio del 

régimen de 

contratación que 

afecte la ejecución del 

contrato. 

 
Toda norma de 

obligatorio 

cumplimiento para la 

IUB, que afecte la 

ejecución del contrato 

en perjuicio de la IUB 

o del contratista será 

incluida en el contrato 

, sin que medie 

negociación alguna 

con el contratista, toda 

vez que El IUB, no 

tiene la facultad de 

negociar apartes 

normativos de 

obligatorio 

cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación de la 

ejecución del 

contrato 

2 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 5

0%
 /I

U
B 

50
%

 

 

 
Si el hecho afecta al contratista, este riesgo 

y sus consecuencias serán asumidos en su 

totalidad por el mismo. En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 

condiciones económicas siempre y cuando 

la afectación supere el porcentaje de 

imprevistos incluido en la oferta económica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por ser 

la parte afectada. Si el afectado es la IUB, 

proyectará las modificaciones que sean 

necesarias al contrato, sin que por ello se 

deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución de los contrato s suscritos por El 

IUB y, se aplicarán las medidas obligatorias 

a que haya lugar. 

2 2 4 

Ba
jo

 

SI
 

IU
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalización 

del plazo 

de 

ejecución 

del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de la 

matriz de riesgos a 

partir de la ejecución 

del proceso. 

Retroalimentación 

de la matriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez 

por cada 

mes de 

duración 

del 

contrato 
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Tratamiento/Control a 

ser implementado 

 
Impacto después del tratamiento 
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Expedición de 

normas que 

impongan nuevos 

tributos, impuestos o 

cargas parafiscales 

que pueda afectar el 

equilibrio económico 

del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genera carga adicional 

a las previstas puede 

afectar a cualquiera de 

las partes del contrato 
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Las partes de mutuo 

acuerdo determinarán 

la forma de retornar el 

equilibrio contractual a 

fin de no generar 

perjuicio para las 

partes 
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Permanente consulta y 

actualización normativa 
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Permanente 
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ser implementado 

 
Impacto después del tratamiento 
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 d
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6 
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pe
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te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

 
O

pe
ra

cio
na

l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riesgo por mal uso de 

la información. 

 
Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones Judiciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

 
 
 
 
 
 

 
Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética. 

 
Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Ba
jo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

 
Su

pe
rv

is
or

 d
el

 c
on

tra
to

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liquidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canalizar la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 
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Monitoreo y revisión 

  
Pr

ob
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pa
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C
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o 
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m
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di

ci
da
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7 

Es
pe

cif
ic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

 
O

pe
ra

cio
na

l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo   registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

M
ed

io
 

IU
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Ba
jo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

IU
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suscripción del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expedición del 

registro 

presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del realizar 

el registro presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posterior a 

la firma 

del 

contrato 

 


