PRESUPUESTO DE VALORES UNITARIOS PARA SEDE E
Y D DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO

IMACON S.A.S

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
DEMOLICION DE BORDILLO EXTERIOR DE 8X.04X0.30	ML	9	130,000.00 $	1,170,000.00 $
CONSTRUCION DE BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 3.20X0.90X0.20	ML	5	97,000.00 $	485,000.00 $
DEMOLICION DE BORDILLO EXTERIOR DE 10X.04X0.0,60	ML	10	130,000.00 $	1,300,000.00 $
CONSTRUCCION DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	10	97,000.00 $	970,000.00 $
NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA (DESBASTE DE TERRENO Y NIVELACIÓN)	M2	10	124,000.00 $	1,240,000.00 $
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BARANDA EN HIERRO PARA PASILLO EXTERIOR	ML	15	380,000.00 $	5,700,000.00 $
IMPERMEABILIZACION DE PAREDES ALTURA DE 1 METRO	M2	25	65,000.00 $	1,625,000.00 $
RESANE ESTUCO Y PINTURA EN PAREDES INTERIORES	M2	85	22,400.00 $	1,904,000.00 $
PINTURA EN PARTES METALICAS DE VENTANALES	UND	15	150,000.00 $	2,250,000.00 $
PINTURA DE PAREDES EXTERIORES	M2	40	29,700.00 $	1,188,000.00 $
DESPONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO EN ETERNIT EN MAL ESTADO	M2	3	35,000.00 $	105,000.00 $
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE CIELO RASO EN ETERNIT INCLUYE PINTUTA	M2	3	50,000.00 $	150,000.00 $
IMPERMEABILIZACION DE PAREDES EXTERIORES	M2	40	62,500.00 $	2,500,000.00 $
CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO	UNIDAD	3	250,000.00 $	750,000.00 $
DEPOSICION DE ESCOMBROS	UNIDAD	4	325,000.00 $	1,300,000.00 $
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO A LA SEDE	UNIDAD	1	2,900,000.00 $	2,900,000.00 $
CAMBIO DE CIELO RASO EN EL PASILLO DE ALA IZQUIERA	M2	42	95,000.00 $	3,990,000.00 $
			SUBTOTAL	29,527,000.00 $
			ADMINISTRACIÓN 22%	6,495,940.00 $
			IMPRESVISTOS 7%	2,066,890.00 $
			UTILIDAD 5%	1,476,350.00 $
			IVA 19%	280,506.50 $
			TOTAL	39,846,686.50 $