MINISTERIO DE TRANSPORTE

Pmvias

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACION
SUBDIRECCION ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

CONCURSO DE MERITOS
CMA-DTE-SPI-055-2025

OBJETO

{

J

| ransporte

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Ill PARA LA RESTAURACION DE LAS ESTACIONES FERREAS “LA CAPILLA” Y “PROVIDENCIA”, EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FORMULARIO 1
PLAZO TOTAL HASTA 31 DE DICIEMBRE DE
2025
CANT. SUELDO Y/O Porcentaje de PARTICIPACION VALOR
CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL Participacion TOTAL (mes) PARCIAL ($)
U] @) @) 4) (1(@+@)4) =)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
1 |Director de Interventoria [ $10.770.000,00| 30% 1,00 §$3.231.000,00
1 |Ingeniero 0 Arquitecto residente campo y estudios [ $6.150.000,00| 100% 1,00 $6.150.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1= (A) $9.381.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 2,40 | VALOR MAXIMO |
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) $22.514.400,00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES ESTACION LA CAPILLA - HITO 1
TITULO DEL VOLUMEN Peso porcentual del Volumen % de pago Sobre el
N° VOLUMEN sobre valor del grupo 2 para la VALOR DEL ENTREGABLE
Subactividades estacion respectiva valor del Volumen
VOLUMEN I. INVESTIGACION GENERAL 100,00% $2.200.000,00|NO MODIFICAR |
1 Metodologia aprobada por interventoria Volumen | 11,46% 20,00% $440.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% §1.760.000,00
VOLUMEN II. DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE 100,00% $2.200.000,00|NO MODIFICAR |
2 Metodologia aprobada por interventoria Volumen Il 11,46% 20,00% $440.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $1.760.000,00
VOLUMEN Ill. COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS 100,00% $1.600.000,00{NO MODIFICAR |
s Metodologia aprobada por interventoria Volumen Il 8,33% 20,00% $320.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% §$1.280.000,00
VOLUMEN IV. ESTUDIO Y DISENO DE REDES 100,00% $2.400.000,00|NO MODIFICAR |
4 Metodologia aprobada por interventoria Volumen IV 12,50% 20,00% $480.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $1.920.000,00
VOLUMEN V. FORMULACION DE PROYECTO DE RESTAURACION 100,00% $2.400.000,00|NO MODIFICAR |
5 Metodologia aprobada por interventoria Volumen V 12,50% 20,00% $480.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $1.920.000,00
VOLUMEN VI. PROYECTO DE RESTAURACION ESTRUCTURAL 100,00% $4.800.000,00|NO MODIFICAR |
6 Metodologia aprobada por interventoria Volumen VI 25,00% 20,00% $960.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $3.840.000,00
VOLUMEN VIl PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA 100,00% $1.800.000,00{NO MODIFICAR |
7 Metodologia aprobada por interventoria Volumen VII 9,38% 20,00% $360.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% §1.440.000,00
VOLUMEN VIil. VOLUMEN BIM 100,00% $1.800.000,00{NO MODIFICAR |
8 Metodologia o plan de ejecucion BIM aprobado por interventoria Volumen VIII 9,38% 20,00% $360.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $1.440.000,00
9 VOLUMEN IX INFORME FINAL Volumen IX 000% 100,00% $0,00{NO MODIFICAR |
Documento de informe final 100,00% $0,00
SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES ESTACION LA CAPILLA - HITO 1 $19.200.000,00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES ESTACION PROVIDENCIA - HITO 2
TITULO DEL VOLUMEN Peso porcentual del Volumen % de pago Sobre el
N° VOLUMEN sobre valor del grupo 2 para la VALOR DEL ENTREGABLE
Subactividades estacion respectiva valor del Volumen
VOLUMEN I. INVESTIGACION GENERAL 100,00% $1.800.000,00{NO MODIFICAR |
1 Metodologia aprobada por interventoria Volumen | 9,33% 20,00% $360.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% §1.440.000,00
VOLUMEN II. DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE 100,00% $1.700.000,00|NO MODIFICAR |
2 Metodologia aprobada por interventoria Volumen Il 8,81% 20,00% $340.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $1.360.000,00
VOLUMEN Ill. COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS 100,00% $6.800.000,00{NO MODIFICAR |
3 Metodologia aprobada por interventoria Volumen Ill 35,23% 20,00% §1.360.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $5.440.000,00
VOLUMEN IV. ESTUDIO Y DISENO DE REDES 100,00% $1.400.000,00|NO MODIFICAR |
4 Metodologia aprobada por interventoria Volumen IV 7,25% 20,00% $280.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% §$1.120.000,00
VOLUMEN V. FORMULACION DE PROYECTO DE RESTAURACION 100,00% $2.400.000,00|NO MODIFICAR
5 Metodologia aprobada por interventoria Volumen v 12,44% 20,00% $480.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $1.920.000,00
VOLUMEN VI. PROYECTO DE RESTAURACION ESTRUCTURAL 100,00% $2.800.000,00|NO MODIFICAR |
6 Metodologia aprobada por interventoria Volumen VI 14,51% 20,00% $560.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $2.240.000,00
VOLUMEN VIl PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA 100,00% $1.200.000,00{NO MODIFICAR |
7 Metodologia aprobada por interventoria Volumen VII 6,22% 20,00% $240.000,00
Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria 80,00% $960.000,00
VOLUMEN VIil. VOLUMEN BIM 100,00% $1.200.000,00|NO MODIFICAR |
8 Metodologia o plan de ejecucién BIM aprobado por interventoria Volumen VIl 6,22% 20,00% $240.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $960.000,00
9 VOLUMEN IX INFORME FINAL Volumen IX 000% 100,00% $0,00|NO MODIFICAR |
Documento de informe final 100,00% $0,00
SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES ESTACION PROVIDENCIA - HITO 2 $19.300.000,00|NO MODIFICAR |
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) $38.500.000,00|NO MODIFICAR I
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INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Ill PARA LA RESTAURACION DE LAS ESTACIONES FERREAS “LA CAPILLA” Y “PROVIDENCIA”, EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL DEL
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FORMULARIO 1

NOTA: 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los vol informes ylo deben estar previ p porla

2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta econdmica,

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

1.- Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria. En el caso que éstas no existan, se tendra en cuenta lo siguiente,
seguin corresponda

1.1.- Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

1.2.- Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en la Resolucion que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilizacion previa autorizacion de la Interventoria, de conformidad con la programacion de Comités. Para
el caso del grupo de interventoria debe tener la autorizacion previa del supervisor del contrato de interventoria

1.3.- Utilizacion Real: Se reconoceran conforme a la unidad de medida y con la debida presentacion de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconoceran de esta manera los siguientes
items: Viaticos Director, Especialistas y Otros Profesionales, Transporte Terrestre, Edicion de Informes y Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios

Costo Real: Se an conforme a la p! on de facturas y/o soportes y/o previa ion de cotizaci ala Entidad (para los items que aplique). Para estos costos reembolsables, no podran superar los valores fijados en la propuesta
econdmica que sirve de base para la adjudicacion, previa revision y izacion de la Entidad, de idad con la 0 Se an los Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares.

1.4.- Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con la programacion aprobada por el interventor seglin las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

5.- Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacion de los otros costos directos, se pagaran de conla ion de recursos aprobada por el interventor del contrato, previa verificacion de su participacion
y utilizacion real en el contrato.

1.6.- Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo.

1.7.- En ningin caso el factor multiplicador debe desglosarse. No sera necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.

1.8.- Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripcion el objeto del proyecto. Los ios para el i (s/
comprobante de pago) deben cumplir tanto con el cédigo de comercio y el estatuto tributario.

1.9. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad ha establecido para Costos Directos de Personal, Costos por Voltimenes Técnicos Entregables y otros Costos Directos, ni las Participaciones Total (mes), ni los valores entregables, ni la
Utiizacion Total mes indicadas en el Formulario 1. Se recomienda que estructuren su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

/
NOMBRE DEL PROPONENTE: IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS REPRESENTANTELEGAL (nombre y firma):
FECHA: 16/10/2025 YAMIL FABIAN CASTRILLON

CANT. ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
CONCEPTO UNIDAD
(8) (9) TOTAL (10) (8)*(9) * (10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
4 Vidticos erector, Especialistas y Otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentacion y Dia $200.000,00 40,00 $8.000.000,00
desplazamientos)
1 Transportes Terrestres GL $10.000.000,00 1,00 $10.000.000,00
4 Ed\cm. de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos Mes $200.000,00 100 $200.000,00
magnéticos)
1 Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares Gl $56.724.318,00 1,00 $56.724.318,00|NO MODIFICAR
1 Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios Mes $1.000.000,00 1,00 $1.000.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E) $75.924.318,00
COSTO BASICO = (C) + (D) + (E) = (F) $136.938.718,00
IVA=19% * (F) = (G) $26.018.356,00
COSTO TOTAL = (F) + (G) $162.957.074,00
NOTAS:



