# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8509308 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 30 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 4:37:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8509308 |
| **Objeto del contrato** | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 12 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/11/2026 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

HORIZONTE AZUL

COLOMBIA, Manizales
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| HORIZONTE AZUL | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* *LUIS ALBERTO MEZA GALEANO* *Fecha de aprobación:* *27/11/2025 6:22:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* *Fecha de aprobación:* *28/11/2025 8:08:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Licitación pública (Obra pública) |
| **Unidad de contratación** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SI) |
| **Proceso de Contratación** | LP-SI-007-2025 |
| **Título de la oferta** | HORIZONTE AZUL |
| **Cuantía del contrato** | 15.179.416.313,5 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 27/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑ Sí ☐ No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐ Sí ☑ No

**Seriedad de la oferta** ☑ Sí ☐ No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | | 10,00 | |

**Cumplimiento** ☑ Sí ☐ No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 26 días de tiempo transcurrido *(1/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 26 días de tiempo transcurrido *(1/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/11/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/11/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ % del valor de la oferta | 5,00 | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 29 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18248945 | Seriedad de la oferta | - | 1.694.696.602,00 COP | - | 16 días para terminar *(15/12/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8509308
**Proveedor** HORIZONTE AZUL
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
**Ubicación** CO-CAL-17001 - Manizales
**País** COLOMBIA
**Departamento** Caldas
**Municipio** Manizales
**Dirección** CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
**Código postal** 170001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Palestina | COLOMBIA > Caldas > Palestina |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.8509308

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16.946.966.024,90 | 15.179.416.313,50 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 1 | 72141000 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 24.558,00 | M3 | 27.748,50 | 27.748,50 | 681.447.663,00 | 681.447.663,00 |
| | 2 | 72141000 | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 6.139,00 | M3 | 53.518,40 | 53.518,40 | 328.549.457,60 | 328.549.457,60 |
| | 3 | 72141000 | TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO) | 3.914,00 | M3 | 141.475,10 | 45.500,00 | 553.733.541,40 | 178.087.000,00 |
| | 4 | 72141000 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | 191,00 | M3 | 287.172,60 | 287.172,60 | 54.849.966,60 | 54.849.966,60 |
| | 5 | 72141000 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | 16.088,00 | M2 | 51.591,80 | 15.600,00 | 830.008.878,40 | 250.972.800,00 |
| | 6 | 72141000 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC19 (Compra de mezcla) | 2.079,00 | M3 | 1.206.116,60 | 1.163.500,00 | 2.507.516.411,40 | 2.418.916.500,00 |
| | 7 | 72141000 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 | 20.618,00 | M2 | 6.302,40 | 5.850,00 | 129.942.883,20 | 120.615.300,00 |
| | 8 | 72141000 | BASE GRANULAR CLASE B | 5.524,00 | M3 | 204.852,70 | 204.852,70 | 1.131.606.314,80 | 1.131.606.314,80 |
| | 9 | 72141000 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | 5.990,00 | M3 | 175.125,60 | 175.125,60 | 1.049.002.344,00 | 1.049.002.344,00 |
| | 10 | 72141000 | AFIRMADO | 3.874,00 | M3 | 198.370,90 | 87.490,00 | 768.488.866,60 | 338.936.260,00 |
| | 11 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 3.418,00 | M3 | 150.694,70 | 114.400,00 | 515.074.484,60 | 391.019.200,00 |
| | 12 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 855,00 | M3 | 195.270,40 | 195.270,40 | 166.956.192,00 | 166.956.192,00 |
| | 13 | 72141000 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 308,00 | M3 | 131.982,50 | 131.982,50 | 40.650.610,00 | 40.650.610,00 |
| | 14 | 72141000 | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | 93,00 | M | 215.312,50 | 215.312,50 | 20.024.062,50 | 20.024.062,50 |
| | 15 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | 68,00 | M3 | 1.029.442,70 | 1.029.442,70 | 70.002.103,60 | 70.002.103,60 |
| | 16 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | 377,00 | M3 | 1.109.132,70 | 1.109.132,70 | 418.143.027,90 | 418.143.027,90 |
| | 17 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | 6,00 | M3 | 640.074,50 | 640.074,50 | 3.840.447,00 | 3.840.447,00 |
| | 18 | 72141000 | ACERO DE REFUERZO f y = 4200MPa | 29.969,00 | KG | 8.395,40 | 8.395,40 | 251.601.742,60 | 251.601.742,60 |
| | 19 | 72141000 | AFIRMADO | 7,00 | M3 | 198.370,90 | 87.490,00 | 1.388.596,30 | 612.430,00 |
| | 20 | 72141000 | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm | 134,00 | M | 1.413.033,70 | 1.280.464,60 | 189.346.515,80 | 171.582.256,40 |
| | 21 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | 2.463,00 | M | 34.160,10 | 34.160,10 | 84.136.326,30 | 84.136.326,30 |
| | 22 | 72141000 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | 12.580,00 | M2 | 7.482,80 | 7.482,80 | 94.133.624,00 | 94.133.624,00 |
| | 23 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 3.507,00 | M3 | 140.988,90 | 132.600,00 | 494.448.072,30 | 465.028.200,00 |
| | 24 | 72141000 | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | 23,00 | M | 73.972,60 | 73.972,60 | 1.701.369,80 | 1.701.369,80 |
| | 25 | 72141000 | DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA) | 139,00 | M3 | 602.635,80 | 602.635,80 | 83.766.376,20 | 83.766.376,20 |
| | 26 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 1.786,00 | M3 | 150.694,70 | 114.400,00 | 269.140.734,20 | 204.318.400,00 |
| | 27 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 446,00 | M3 | 195.270,40 | 195.270,40 | 87.090.598,40 | 87.090.598,40 |
| | 28 | 72141000 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 1.435,00 | M3 | 131.982,50 | 131.982,50 | 189.394.887,50 | 189.394.887,50 |
| | 29 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | 982,00 | M3 | 1.029.442,70 | 1.029.442,70 | 1.010.912.731,40 | 1.010.912.731,40 |
| | 30 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | 54,00 | M3 | 640.074,50 | 640.074,50 | 34.564.023,00 | 34.564.023,00 |
| | 31 | 72141000 | ACERO DE REFUERZO f y = 4200MPa | 86.530,00 | KG | 8.395,40 | 8.395,40 | 726.453.962,00 | 726.453.962,00 |
| | 32 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 287,00 | M3 | 140.988,90 | 132.600,00 | 40.463.814,30 | 38.056.200,00 |
| | 33 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 3" | 838,00 | M | 32.658,60 | 32.658,60 | 27.367.906,80 | 27.367.906,80 |
| | 34 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | 474,00 | M | 34.160,10 | 34.160,10 | 16.191.887,40 | 16.191.887,40 |
| | 35 | 72141000 | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | 357,00 | M | 73.972,60 | 73.972,60 | 26.408.218,20 | 26.408.218,20 |
| | 36 | 72141000 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | 2.349,00 | M2 | 7.482,80 | 7.482,80 | 17.577.097,20 | 17.577.097,20 |
| | 37 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 379,00 | M3 | 150.694,70 | 114.400,00 | 57.113.291,30 | 43.357.600,00 |
| | 38 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 95,00 | M3 | 195.270,40 | 195.270,40 | 18.550.688,00 | 18.550.688,00 |
| | 39 | 72141000 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 58,00 | M3 | 131.982,50 | 131.982,50 | 7.654.985,00 | 7.654.985,00 |
| | 40 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | 43,00 | M3 | 1.109.132,70 | 1.109.132,70 | 47.692.706,10 | 47.692.706,10 |
| | 41 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 47,00 | M3 | 140.988,90 | 132.600,00 | 6.626.478,30 | 6.232.200,00 |
| | 42 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 3" | 75,00 | M | 32.658,60 | 32.658,60 | 2.449.395,00 | 2.449.395,00 |
| | 43 | 72141000 | GEOTEXTIL TIPO NT 1600 | 411,00 | M2 | 8.862,10 | 8.862,10 | 3.642.323,10 | 3.642.323,10 |
| | 44 | 72141000 | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt)) | 468,00 | M3 | 352.523,60 | 352.523,60 | 164.981.044,80 | 164.981.044,80 |
| | 45 | 72141000 | MALLA DE REFUERZO f y = 420 Mpa | 1.217,00 | KG | 9.259,90 | 9.259,90 | 11.269.298,30 | 11.269.298,30 |
| | 46 | 72141000 | AFIRMADO | 90,00 | M3 | 198.370,90 | 87.490,00 | 17.853.381,00 | 7.874.100,00 |
| | 47 | 72141000 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | 9.760,00 | M | 3.616,60 | 3.616,60 | 35.298.016,00 | 35.298.016,00 |
| | 48 | 72141000 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | 19,00 | M2 | 52.698,10 | 52.698,10 | 1.001.263,90 | 1.001.263,90 |
| | 49 | 72141000 | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | 1.220,00 | UN | 12.915,50 | 12.915,50 | 15.756.910,00 | 15.756.910,00 |
| | 50 | 72141000 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | 35,00 | UN | 1.216.225,40 | 1.216.225,40 | 42.567.889,00 | 42.567.889,00 |
| | 51 | 72141000 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | 11,00 | UN | 968.061,90 | 968.061,90 | 10.648.680,90 | 10.648.680,90 |
| | 52 | 72141000 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA | 2.440,00 | M | 78.175,50 | 78.175,50 | 190.748.220,00 | 190.748.220,00 |
| | 53 | 72141000 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | 659,00 | M3 | 1.048.749,00 | 1.048.749,00 | 691.125.591,00 | 691.125.591,00 |
| | 54 | 72141000 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | 573,00 | M3 | 175.125,60 | 175.125,60 | 100.346.968,80 | 100.346.968,80 |
| | 55 | 72141000 | BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO | 584,00 | M | 801.292,70 | 801.292,70 | 467.954.936,80 | 467.954.936,80 |
| | 56 | 72141000 | LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06 | 967,00 | M2 | 114.376,60 | 114.376,60 | 110.602.172,20 | 110.602.172,20 |
| | 57 | 72141000 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3) | 1.117.371,00 | KM | 1.530,10 | 1.510,40 | 1.709.689.367,10 | 1.687.677.158,40 |
| | 58 | 72141000 | VALOR PGIO (INMODIFICABLE) | 1,00 | UN | 317.466.680,00 | 317.466.680,00 | 317.466.680,00 | 317.466.680,00 |

**2** CO1.PCCNTR.8509308

**2.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16.946.966.024,90 | 15.179.416.313,50 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 1 | 72141000 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 24.558,00 | M3 | 27.748,50 | 27.748,50 | 681.447.663,00 | 681.447.663,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72141000 | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 6.139,00 | M3 | 53.518,40 | 53.518,40 | 328.549.457,60 | 328.549.457,60 |
| 3 | 72141000 | TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO) | 3.914,00 | M3 | 141.475,10 | 45.500,00 | 553.733.541,40 | 178.087.000,00 |
| 4 | 72141000 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | 191,00 | M3 | 287.172,60 | 287.172,60 | 54.849.966,60 | 54.849.966,60 |
| 5 | 72141000 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | 16.088,00 | M2 | 51.591,80 | 15.600,00 | 830.008.878,40 | 250.972.800,00 |
| 6 | 72141000 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC19 (Compra de mezcla) | 2.079,00 | M3 | 1.206.116,60 | 1.163.500,00 | 2.507.516.411,40 | 2.418.916.500,00 |
| 7 | 72141000 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 | 20.618,00 | M2 | 6.302,40 | 5.850,00 | 129.942.883,20 | 120.615.300,00 |
| 8 | 72141000 | BASE GRANULAR CLASE B | 5.524,00 | M3 | 204.852,70 | 204.852,70 | 1.131.606.314,80 | 1.131.606.314,80 |
| 9 | 72141000 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | 5.990,00 | M3 | 175.125,60 | 175.125,60 | 1.049.002.344,00 | 1.049.002.344,00 |
| 10 | 72141000 | AFIRMADO | 3.874,00 | M3 | 198.370,90 | 87.490,00 | 768.488.866,60 | 338.936.260,00 |
| 11 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 3.418,00 | M3 | 150.694,70 | 114.400,00 | 515.074.484,60 | 391.019.200,00 |
| 12 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 855,00 | M3 | 195.270,40 | 195.270,40 | 166.956.192,00 | 166.956.192,00 |
| 13 | 72141000 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 308,00 | M3 | 131.982,50 | 131.982,50 | 40.650.610,00 | 40.650.610,00 |
| 14 | 72141000 | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | 93,00 | M | 215.312,50 | 215.312,50 | 20.024.062,50 | 20.024.062,50 |
| 15 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | 68,00 | M3 | 1.029.442,70 | 1.029.442,70 | 70.002.103,60 | 70.002.103,60 |
| 16 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | 377,00 | M3 | 1.109.132,70 | 1.109.132,70 | 418.143.027,90 | 418.143.027,90 |
| 17 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | 6,00 | M3 | 640.074,50 | 640.074,50 | 3.840.447,00 | 3.840.447,00 |
| 18 | 72141000 | ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | 29.969,00 | KG | 8.395,40 | 8.395,40 | 251.601.742,60 | 251.601.742,60 |
| 19 | 72141000 | AFIRMADO | 7,00 | M3 | 198.370,90 | 87.490,00 | 1.388.596,30 | 612.430,00 |
| 20 | 72141000 | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm | 134,00 | M | 1.413.033,70 | 1.280.464,60 | 189.346.515,80 | 171.582.256,40 |
| 21 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | 2.463,00 | M | 34.160,10 | 34.160,10 | 84.136.326,30 | 84.136.326,30 |
| 22 | 72141000 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | 12.580,00 | M2 | 7.482,80 | 7.482,80 | 94.133.624,00 | 94.133.624,00 |
| 23 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 3.507,00 | M3 | 140.988,90 | 132.600,00 | 494.448.072,30 | 465.028.200,00 |
| 24 | 72141000 | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | 23,00 | M | 73.972,60 | 73.972,60 | 1.701.369,80 | 1.701.369,80 |
| 25 | 72141000 | DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA) | 139,00 | M3 | 602.635,80 | 602.635,80 | 83.766.376,20 | 83.766.376,20 |
| 26 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 1.786,00 | M3 | 150.694,70 | 114.400,00 | 269.140.734,20 | 204.318.400,00 |
| 27 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 446,00 | M3 | 195.270,40 | 195.270,40 | 87.090.598,40 | 87.090.598,40 |
| 28 | 72141000 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 1.435,00 | M3 | 131.982,50 | 131.982,50 | 189.394.887,50 | 189.394.887,50 |
| 29 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | 982,00 | M3 | 1.029.442,70 | 1.029.442,70 | 1.010.912.731,40 | 1.010.912.731,40 |
| 30 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | 54,00 | M3 | 640.074,50 | 640.074,50 | 34.564.023,00 | 34.564.023,00 |
| 31 | 72141000 | ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | 86.530,00 | KG | 8.395,40 | 8.395,40 | 726.453.962,00 | 726.453.962,00 |
| 32 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 287,00 | M3 | 140.988,90 | 132.600,00 | 40.463.814,30 | 38.056.200,00 |
| 33 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 3" | 838,00 | M | 32.658,60 | 32.658,60 | 27.367.906,80 | 27.367.906,80 |
| 34 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | 474,00 | M | 34.160,10 | 34.160,10 | 16.191.887,40 | 16.191.887,40 |
| 35 | 72141000 | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | 357,00 | M | 73.972,60 | 73.972,60 | 26.408.218,20 | 26.408.218,20 |
| 36 | 72141000 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | 2.349,00 | M2 | 7.482,80 | 7.482,80 | 17.577.097,20 | 17.577.097,20 |
| 37 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 379,00 | M3 | 150.694,70 | 114.400,00 | 57.113.291,30 | 43.357.600,00 |
| 38 | 72141000 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 95,00 | M3 | 195.270,40 | 195.270,40 | 18.550.688,00 | 18.550.688,00 |
| 39 | 72141000 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 58,00 | M3 | 131.982,50 | 131.982,50 | 7.654.985,00 | 7.654.985,00 |
| 40 | 72141000 | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | 43,00 | M3 | 1.109.132,70 | 1.109.132,70 | 47.692.706,10 | 47.692.706,10 |
| 41 | 72141000 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 47,00 | M3 | 140.988,90 | 132.600,00 | 6.626.478,30 | 6.232.200,00 |
| 42 | 72141000 | TUBERÍA DE PVC 3" | 75,00 | M | 32.658,60 | 32.658,60 | 2.449.395,00 | 2.449.395,00 |
| 43 | 72141000 | GEOTEXTIL TIPO NT 1600 | 411,00 | M2 | 8.862,10 | 8.862,10 | 3.642.323,10 | 3.642.323,10 |
| 44 | 72141000 | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt)) | 468,00 | M3 | 352.523,60 | 352.523,60 | 164.981.044,80 | 164.981.044,80 |
| 45 | 72141000 | MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa | 1.217,00 | KG | 9.259,90 | 9.259,90 | 11.269.298,30 | 11.269.298,30 |
| 46 | 72141000 | AFIRMADO | 90,00 | M3 | 198.370,90 | 87.490,00 | 17.853.381,00 | 7.874.100,00 |
| 47 | 72141000 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | 9.760,00 | M | 3.616,60 | 3.616,60 | 35.298.016,00 | 35.298.016,00 |
| 48 | 72141000 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | 19,00 | M2 | 52.698,10 | 52.698,10 | 1.001.263,90 | 1.001.263,90 |
| 49 | 72141000 | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | 1.220,00 | UN | 12.915,50 | 12.915,50 | 15.756.910,00 | 15.756.910,00 |
| 50 | 72141000 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | 35,00 | UN | 1.216.225,40 | 1.216.225,40 | 42.567.889,00 | 42.567.889,00 |
| 51 | 72141000 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | 11,00 | UN | 968.061,90 | 968.061,90 | 10.648.680,90 | 10.648.680,90 |
| 52 | 72141000 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA | 2.440,00 | M | 78.175,50 | 78.175,50 | 190.748.220,00 | 190.748.220,00 |
| 53 | 72141000 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | 659,00 | M3 | 1.048.749,00 | 1.048.749,00 | 691.125.591,00 | 691.125.591,00 |
| 54 | 72141000 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | 573,00 | M3 | 175.125,60 | 175.125,60 | 100.346.968,80 | 100.346.968,80 |
| 55 | 72141000 | BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO | 584,00 | M | 801.292,70 | 801.292,70 | 467.954.936,80 | 467.954.936,80 |
| 56 | 72141000 | LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06 | 967,00 | M2 | 114.376,60 | 114.376,60 | 110.602.172,20 | 110.602.172,20 |
| 57 | 72141000 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3) | 1.117.371,00 | KM | 1.530,10 | 1.510,40 | 1.709.689.367,10 | 1.687.677.158,40 |
| 58 | 72141000 | VALOR PGIO (INMODIFICABLE) | 1,00 | UN | 317.466.680,00 | 317.466.680,00 | 317.466.680,00 | 317.466.680,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia** Seleccione

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ✔ | RUT | ☑ | ☐ |
| | Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| | Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| | Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| | Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| | La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| | Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

**Documentos del contrato**

| Documento | Nombre del documento | Detalle | Solicitud de confidencialidad? | Confidencial |
|---|---|---|---|---|
| RUT | RUT CONSORCIO HORIZONTE AZUL.pdf | Detalle | No | ☐ |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 29 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 horas de tiempo transcurrido *(27/11/2025 6:22:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | Minuta LP-SI-007-2025 firmada.pdf | Minuta LP-SI-007-2025 firmada.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JORGE RICARDO GUTI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10253209 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JORGE HERNAN NEIRA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10266971 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA | 28/11/2025 8:08:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA |
| Supervisor | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | 28/11/2025 8:08:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☑ Sí ☐ No * | 15.179.416.313,5 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | | 15.179.416.313,5 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024000040002 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| | Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11225 | 2024000040002 | CDP | Generado | 20.529.824.939 COP | 20.529.824.939 COP | 15.179.416.313,5 COP | No se ha iniciado | - | Editar |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3500046155 | CDP | No se ha iniciado | | 15.179.416.313,5 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP** 0 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -