Información general

INFORMACIÓN

Id único CO1.AWD.2437334

VER DETALLE

Información general

Estado Adjudicación finalizada

Creado desde la evaluación económica ☐ Sí ☑ No

Resumen

Número del proceso MC-ANT-CTPGA-050-2025

Título del proceso ADECUACION FACHADA

Unidad de contratación: BIENES Y SERVICIOS

Tipo de proceso Mínima cuantía

Información del contrato

Código UNSPSC 72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios (UNSPSC)

Tipo de contrato Obra

Lugar de ejecución TRANSVERSAL 16 NUMERO 33 102 Antioquia COLOMBIA

Duración: 30 Días

Valor estimado 39.957.255,63 COP

Información de la Entidad Estatal

Entidad Estatal SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTPGA

Dirección: Transversal 16 calle 33 No. 102

Correo electrónico fmontoya@sena.edu.co

Teléfono: 3146565885

Aprobadores para la apertura

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de apertura	Situación
-	VICTOR ALFONSO VILLADIEGO BERNAL	6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 6:45:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Abierto

Puntuación / Selección

VALOR TOTAL
Valor estimado: 39.957.255,63 COP

39.068.867,35 COP

Vista de proveedor Vista de contratos

1 **Proveedores**

Artículos: 1 | Seleccionado: 1
Total: **39.068.867,35 COP**

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntaje	Valor total de la oferta	Resultado		Selección	
1	1	MC-ANT-CTPGA-050-2025	H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S	100,00	39.068.867,35 COP	Seleccionado	(0)	Total (1)	39.068.867,35 COP
	2	Proceso MC-ANT-CTPGA-050-2025	MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S		29.830.744,74 COP	Admitido	(0)		

Ver informes de evaluación (Último enviado 24-11-2025 12:15)

Selección

Para enviar el informe de selección a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la selección

Comentario

Informe de evaluación

Informe de evaluación 1 Enviado el: 24/11/2025 12:15 PM | Fecha límite para la recepción de observaciones: 25/11/2025 6:00 PM

Enviar informe: 8 documentos enviados Mostrar detalles Observaciones recibidas (1)

Entidad	Observaciones recibidas	Fecha de recepción	Estado	
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S	Documentos subsanables	25/11/2025 11:32 AM	Respondido	Respuesta

Informe de evaluación 2 Enviado el: 26/11/2025 3:54 PM | Fecha límite para la recepción de observaciones: 26/11/2025 4:00 PM

Enviar informe: 7 documentos enviados Mostrar detalles Observaciones recibidas (0)

Informe de selección

Documentos enviados:

Informe de selección	Fecha de envío		
Informe de selección 1	1 día de tiempo transcurrido *(26/11/2025 4:46:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3 documentos enviados	Mostrar detalles