INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A.S
I I NIT: 901.816.744-2

MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que las multas, sanciones, apremios,
actos administrativos de caracter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que a continuacién
relaciona, son las unicas que le han sido impuestas por incumplimiento de contratos estatales,
mediante acto administrativo ejecutoriado, dentro de los ultimos tres (3) afos, anteriores a la
fecha de cierre de este proceso de seleccién, y por particulares por incumplimiento de contratos
privados, durante el mismo tiempo.

SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA SA006-del 30 de octubre de 2025

NOMBRE Y | ENTIDAD VALOR FECHA FECHA DESCRIPCION
TIPO DE CONTRATANTE |CONTRATO |INICIACION |TERMINACION |DELAMULTA
SERVICIO O SANCION

MAURICIO ANTONIO MONTOYA ZULUAGA
C.C. No. 1.036.422.989

Representante Legal

M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
NIT. 901.816.744-2

FECHA: 19-11-2025

Direccion: CL 19 CR 23 LT 11 URB LAS HELICONIAS, MUNICIPIO DE COCORNA
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