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1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 

 
La Constitución Política Colombiana prevé en su artículo 2º como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.” 

 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia 
pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.” 

 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la 
ejecución de las competencias asignadas a los alcaldes o alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las 
localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la 
organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución 
de conflictos.”. 

 
El artículo 62 del decreto ley 1421 de 1993, modificado por la Ley 2116 de 2021, precisa que el Concejo Distrital a 
iniciativa del alcalde mayor “señalará a las localidades su denominación, límites y atribuciones administrativas, y dictará las demás 
disposiciones que fueren necesarias para su organización y funcionamiento.”. 

 
Igualmente, el referido Estatuto Orgánico de Bogotá en su artículo 86 señala las atribuciones que corresponden a los 
Alcaldes Locales, entre las que se destacan: 

 
“(…) 2. Administrar las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local. 

(…) 

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio 
cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas 
nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales” (…) 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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En armonía con los anterior, conforme al artículo 5 del Decreto 411 de 2016, dentro de las funciones básicas de las Alcaldías Locales se 
encuentran: 

 
(…) “c) Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos Distritales que intervienen 
en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo local, conforme a los lineamientos y orientaciones distritales. 

 
d) Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los 
Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el alcalde Local”. (…) 

 
Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno/ Alcaldía Local de Sumapaz, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 411 de 30 de septiembre de 2016 por medio del cual se modifica la estructura organizacional 
de la Secretaria Distrital de Gobierno, dentro de las funciones básicas se encuentra “d) Desarrollar los procesos asociados a la 
formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la 
delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el alcalde Local”. 

 
En la misma línea el Decreto 768 de 2019 por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019, dicta normas 
referentes a la organización y funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local de Bogotá D.C., haciendo referencia 
a la responsabilidad por parte de los Fondos de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión, así 
como, la facultad del Alcalde Mayor para asignar nuevas funciones a los alcaldes locales y/o delegar respecto de cada 
fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de conformidad con el artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
Es por ello que a través del Decreto 374 de 2019, el Alcalde Mayor delega en su artículo 1 “en los alcaldes locales la facultad 
para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones 
que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos.” 

 
De otra parte, el Decreto Distrital 168 de 2021 modifica el artículo 4 del Decreto Distrital 768 de 2019 “Por medio del 
cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 4. Funcionamiento. La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión 
en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y 
ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la 
administración de bienes de propiedad del Fondo. 

 
Parágrafo. El/la Alcalde/sa local será responsable de dar aplicación a los lineamientos establecidos por las secretarías cabezas de sector 
y por las entidades distritales competentes en la materia, para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión.” 

 
De la misma manera, el Decreto 768 de 2109, establece en su artículo 6 en relación con la contratación de recursos que 
“Con el propósito de atender los principios de transparencia, economía y responsabilidad, orientados a la adecuada planeación, inversión y 
ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, la Alcaldía Local adelantará la gestión contractual de conformidad con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.” 
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Que, el Acuerdo 927 de 2024 (junio 07) Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” el cual constituye el marco de 
acción de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la Administración Distrital, apuesta por hacer de Bogotá la 
ciudad del bien- estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y la libertad. Así mismo en 
su artículo 5.2. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional: 
“Bogotá es la capital de Colombia que más acoge a su gente, la más diversa y multicultural, donde se ofrece mayor empleo y servicios para la 
población; razón por la cual la ciudad debe ser más amable y protectora, un lugar en el que los ciudadanos podamos disfrutar de ella, contar 
con aire limpio, un ambiente sano y resiliente ante el cambio climático; con una biodiversidad próspera y ecosistemas saludables. Una ciudad 
donde todos y en especial nuestros niños, niñas y adolescentes tengamos derecho a un hábitat digno, acceso a vivienda y servicios públicos de 
calidad y, sobre todo, con una movilidad sostenible y segura. Esto es posible gracias a que, entre otras cosas, contamos con una oferta natural 
de gran riqueza. Tenemos un sistema de bosques y páramos que, desde la región, abastece de agua a los ciudadanos y ciudadanas.” 

 
En coherencia con lo anterior, la Alcaldía Local de Sumapaz elabora y presenta, el plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para la localidad de Sumapaz 2025-2028 denominado “SUMAPAZ CAMINA SEGURA”, 
cuyo objeto es fomentar la acción colectiva para garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, 
fortalecer la identidad, el territorio, la autonomía y la participación de la comunidad campesina, reconociendo al 
campesino como sujeto de derechos y promoviendo las diversas expresiones culturales de la región del Sumapaz desde 
los ámbitos sociales, económicos, ambientales y de obras públicas. 

 
Dentro del objetivo estratégico “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática” se incorporó en el Artículo 47, del 
plan de desarrollo local, el Programa 24. Revitalización y renovación rural con inclusión., el cual establece: “Este 
programa busca fortalecer los equipamientos culturales y deportivos de la localidad, como parques, escenarios 
deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el acceso, la calidad de los espacios de recreación y esparcimiento, 
promover la participación comunitaria en actividades culturales y deportivas, fomentando un estilo de vida saludable y 
contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad”, cuya meta para el cuatrienio contempla la construcción, 
mantenimiento y dotación de parques de la red de proximidad. 

 
La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá cuya extensión territorial (78.096,9 ha) es 
totalmente rural según los datos del diagnóstico del POT 2020 de la secretaria de planeación de Bogotá; adicionalmente, 
es reconocida por ser la localidad más grande al representar aproximadamente un 47.72% de la ciudad y por estar 
ubicada en un ecosistema de páramo. Según la proyección poblacional realizada por el último censo del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año de 2021, en la localidad se estimó un total de 3.585 
habitantes de los cuales 1.722 son mujeres y 1.861 son hombres. 

 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución 
de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades 
y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las 
comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”. 
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Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno/ Alcaldía Local de Sumapaz, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 411 de 30 de septiembre de 2016 por medio del cual se modifica la estructura organizacional 
de la Secretaria Distrital de Gobierno, dentro de las funciones básicas se encuentra “d) Desarrollar los procesos asociados a la 
formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la 
delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el alcalde local”. 

 
Según el Acuerdo 740 de 2019 del Concejo de Bogotá D.C por el cual se dictan normas en relación con la organización 
y funcionamiento de las localidades de Bogotá D.C en su Artículo 5 establece lo siguiente: “Competencias de los alcaldes 
locales. En consonancia con los principios de concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y coordinación los 
alcaldes Locales tienen como competencia: in-inciso 2. Realizar inversiones complementarias a las realizadas por el 
sector en la prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos locales”, y en su inciso 4. “Adelantar la 
construcción y manteni-miento de parques vecinales y de bolsillo.” 

 
El Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital – CONPES D.C, expide en el año 2019 la 
“POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO 2019-2038” como mecanismo del gobierno local para 
la toma de decisiones y responder a las necesidades de la sociedad como forma para contrarrestar los conflictos que se 
manifiestan en el espacio público, particularmente frente a una problemática central: la baja eficacia y eficiencia en la 
generación de nuevo espacio público, recuperación del existente y la sostenibilidad del mismo, lo cual dificulta garantizar 
su uso, goce y disfrute. 

 
Que El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024 – 2027, 
“BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, como política pública distrital, parte como base para el Acuerdo Local Número 003 
del 30 de agosto de 2024, por el cual se adopta Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para la Localidad de Sumapaz 2025 – 2028 “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” referente de las acciones de la 
Administración Local de Sumapaz en el cuatrienio 2025 - 2028, el cual contempla dentro de su Artículo 41. El Programa 
24. Revitalización y Renovación rural con inclusión, enmarcando como concepto de gasto la “Construcción, mantenimiento 
y dotación de parques de la red de proximidad” del cual se desprende la meta No.1 que plantea la acción de “Construir 4000 m2 
de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación).” En consideración de la necesidad de articular 
especialmente el territorio rural, ofreciendo espacios de desplazamiento, recreación y esparcimiento para los 
Sumapaceños y Sumapaceñas de todas las edades y de esta forma, lograr la satisfacción de necesidades colectivas en la 
Localidad. 

 
La localidad No. 20 del Distrito Capital, Sumapaz, se caracteriza por ser netamente rural y hace parte del páramo más 
grande del mundo, lo que hace que tenga unas características especiales en la ejecución de los proyectos, en comparación 
a la Bogotá urbana, por esto, es necesario resaltar que la localidad cuenta con una reducida infraestructura de parques 
de escala vecinal y de bolsillo. Por tal motivo los recursos invertidos por parte de la administración local han sido 
importantes, pero no lo suficiente para satisfacer las necesidades de las 28 veredas de la localidad, por lo que se deben 
aunar esfuerzos para continuar con la adecuación, mejoramiento y dotación, así como la construcción de parques que 
contribuyan a garantizar el acceso y el disfrute de la recreación, deporte y actividad física de las familias.
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Teniendo en cuenta las características propias del territorio y de la demografía de la población que habita en la localidad 
de Sumapaz, para la Alcaldía Local de Sumapaz es importante analizar las múltiples desigualdades a las que están sujetas 
los Sumapaceños. Es por esto, que se busca mejorar y/o construir la infraestructura pública de parques teniendo en 
cuenta los lineamientos de Enfoque de Políticas Públicas del sector Cultura Recreación y Deporte: 

 

• Diseñar y construir infraestructuras propicias y seguras destinadas a la recreación, deporte y actividad física 
de niños, niñas y adolescentes. 

• Diseñar y construir infraestructura para prácticas en deportes urbanos y nuevas tendencias, propicia y segura 
para su uso. 

• Diseñar y construir espacios que sean seguros en la realización de prácticas deportivas, recreativas y actividad 
física de la población adulta, que contribuyan al disfrute y aprovechamiento del tiempo libre. 

• Diseñar y construir parques como espacios intergeneracionales, en los cuales se cuente con adecuaciones en 
la infraestructura existentes para el uso efectivo de las personas mayores, tales como rampas de acceso, bancas, 
gimnasios bio saludables, entre otras. 

• Diseñar y construir infraestructura de escenarios accesibles, ubicaciones ajustadas a las necesidades de las 
personas con discapacidad de acuerdo con su tipo. 

 
En este orden de ideas y atendiendo el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz 2025-2028 se adelanta el presente proceso 
de contratación con el propósito diseñar y construir áreas libres destinadas a la recreación, la reunión y la integración de 
la comunidad, garantizando espacios seguros para la realización de actividades físicas, encuentros culturales y de 
construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en cumplimiento de las metas trazadas para 
el sub-Programa 24, el cual establece “fortalecer los equipamientos culturales y deportivos de la localidad, como parques, escenarios 
deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el acceso, la calidad de los espacios de recreación y esparcimiento, promover la participación 
comunitaria en actividades culturales y deportivas, fomentando un estilo de vida saludable y contribuyendo al desarrollo integral de la 
comunidad.” 

 
En el marco del Plan de Desarrollo de Sumapaz 2017-2020, estaba prevista la meta “Intervenir 4 parques de bolsillo 
mediante obras de mantenimiento y/o adecuación, durante la vigencia del Plan”, por ello se adelantaron los procesos 
FDLS-SAMC-093-2018 y FDLS-SAMC-155-2019 los cuales dieron inicio a los contratos COP-160-2018 y COP-171- 
2019, respectivamente, con el objeto de realizar las actividades de mantenimiento en los parques y espacios deportivos 
de la Localidad de Sumapaz. 

 
En el marco del Plan de Desarrollo de Sumapaz. 2021 – 2024, con recursos de las vigencias 2021 y 2022 no se ejecutaron 
actividades que dieran cumplimiento a la meta establecida “Construir 1500 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción 
incluye su dotación)”, debido a que se adelantaban los respectivos trámites ante el DADEP y las entidades pertinentes, en 
cumplimiento de los criterios de viabilidad y elegibilidad del Sector Cultura, Recreación y Deporte. 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) es la entidad encargada de la defensa 
inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito Capital, la administración de los bienes 
inmuebles, y la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario Distrital, el Fondo de Desarrollo Rural 
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de Sumapaz en el marco del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz”, inició los 
trámites de solicitud de transferencia de bien inmueble a título gratuito ante la Subdirección de Registro Inmobiliario 

del DADEP, mediante oficio N°20227020017131 del 7 de septiembre de 2022. 
 
Para tal efecto se expidió el Decreto No. 119 del 27 de marzo del 2023, con el fin de generar la transferencia del bien al 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), norma que en su acápite pertinente 

establece lo siguiente: “Por medio del cual se efectúa una delegación” La alcaldesa mayor de Bogotá D.C. en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el artículo 40 del Decreto Ley 

1421 de 1993 y el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, Decreta en su Artículo 1 “Delegase en los Alcaldes 
Locales del Distrito Capital, la facultad para efectuar la transferencia de bienes fiscales de propiedad de los Fondos de 
Desarrollo Local, en favor del Distrito Capital, representado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio público –DADEP. 
 
Con esta habilitación normativa se expidió la resolución 011 del 11 de abril del 2023, por medio de la cual se transfirió 
a título gratuito el predio Sede Casa de la Cultura al DADEP, de la siguiente manera: “Por la cual se transfiere a título 
gratuito el predio Sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural “Casona Llano Grande” Centro Poblado de Betania 
identificado con Matrícula Inmobiliaria: 50S-40486984, CHIP: AAA0199HYYX y Cédula Catastral 
103201010900000000 de propiedad del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz al Departamento Administrativo de la 
Defensoría de la Espacio Público - DADEP”. Considerando, que el predio identificado como la sede Casa de la Cultura, 

parcela Agro – cultural “Casona Llano Grande” ubicada en el Centro poblado de Betania e identificado con matrícula 
inmobiliaria 50S-40486984 con CHIP: AAA0199HYYX y Cédula Catastral 103201010900000000 cuenta con la 
siguiente área: Área de terreno de SIETE PUNTO OCHO (7.8) hectáreas aproximadamente, comprendido en los 
siguientes linderos:  
 

“ (…) POR EL NORTE: Partiendo del mojón A localizado en el costado este del camino real Nazareth - Betania, como 
punto de partida y más cercano al centro poblado de Betania, en línea recta en una distancia de 132.28 m., lindando con 
porción del terreno del vendedor NÉSTOR E. BAQUERO MORALES, hasta el mojón B localizado en el pretil que 
sirve de lindero con predio de los herederos de JORGE PALACIOS. 
 
POR EL ORIENTE: Partiendo del mojón B, pretil de por medio y en línea quebrada en una distancia de 117.61 m. 
hasta el mojón B1 y 133.40 m. hasta el mojón C, cerca de alambre de por medio con terrenos de herederos de JORGE 
PALACIOS. 
 
POR EL SUR: Partiendo del mojón C en línea recta y una distancia de 215.70m, con lote de terreno del vendedor 
NÉSTOR E. BAQUERO MORALES.  
 
POR EL OCCIDENTE: Partiendo del mojón D en línea quebrada de 260.85 m camino real de por medio con terrenos 
de la finca Santa María, hasta el mojón D1 y en línea quebrada de 246.53 m camino real de por medio con terrenos de 
propiedad de ARNORALDO MORALES, llegando al mojón A punto de partida de este alinderamiento. En este predio 
se haya la casona de habitación en tapia de adobe y pañete de barro, estructura de cubierta en madera rolliza, teja de 
barro tipo español que consta de ocho (8) habitaciones, una (1) cocina con estufa de carbón, un (1) baño, un (1) depósito, 
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la cabida superficiaria total del predio es de 78860.95 M2, instalación de agua tomado del acueducto veredal, proveniente 

del río Istmo y Tabaco y La Laguna Bocagrande, instalación eléctrica de la empresa CODENSA. (…)” (Extracto No. 
1232 del 13 de junio de 2007) 
 
Que de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Planeación Distrital - Dirección de ambiente y Ruralidad, frente 

a los usos del suelo del predio identificado como la sede Casa de la Cultura, parcela Agro – cultural “Casona Llano 

Grande”, recae en ZONA DE TRANSICIÓN y, en consecuencia, tendrá la siguiente destinación: Cultural, Deportiva, 
Educativa, Seguridad, Social y Administrativa. 
 
Posterior a este trámite administrativo, se solicitó al área jurídica del DADEP que permitiera al Fondo de Desarrollo 
Rural de Sumapaz, el uso y goce del inmueble para los proyectos que se pretenden desarrollar acorde con la destinación 
establecida, es así que, el 24 de julio de 2023 se suscribió Contrato interadministrativo de comodato No. 110-129-361- 
0-2023 y la respectiva acta de entrega, por medio del cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, permite el uso y goce de manera temporal, real y material, en favor del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, 
del predio de uso fiscal (RUPI 2-2400), ubicado en la “Casona Llano Grande Betania”. 
 
Acorde con lo señalado en la cláusula primera del comodato No. 110-129-361-0-2023, se entrega al FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ el siguiente bien inmueble, junto con la construcción existente dentro del 
mismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razón por la cual con recursos de la vigencia 2023, se adjudicó el proceso de licitación pública FDRS-LP-346-2023 que 
dio origen al contrato COP-459-2023, con el objeto de “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAZ Y VIDA EN LA CASONA LLANO GRANDE, CENTRO POBLADO 
DE BETANIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”. Es así que, ahora en el marco de las vigencia de recursos 
para el año 2025 en concordancia con los lineamientos del Acuerdo Local Número 003 donde se adopta las medidas y 
estrategias necesarias para continuar la inversión social, deportiva y cultural para la localidad de Sumapaz, se establece 
esta nueva acción licitatoria para la construcción de una cancha de tejo profesional que complementa las acciones 
previamente descritas en materia de inversión deportiva para los habitantes del sector y en general para la población de 
esta localidad. 
 
El 10 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre la Secretaría del Hábitat, la Secretaría 
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Distrital de Planeación y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), con el propósito de realizar una revisión 
integral de los proyectos actualmente en ejecución, así como de aquellos contemplados en las fases de formulación, 
proyección y desarrollo a corto plazo, en el marco de las estrategias de mejoramiento urbano, fortalecimiento 
comunitario y sostenibilidad territorial. En este contexto, se presentó la iniciativa para la construcción de una cancha 
de tejo con un área proyectada de 384 m², la cual se desarrollará en el predio Casona Llano Grande, debidamente 
incorporado en el Inventario de Bienes del Distrito bajo el código de Registro Único de Patrimonio Inmobiliario – 
RUPI 2-2400. Este proyecto se enmarca dentro de los objetivos de ampliación y consolidación del Parque Paz y Vida, 
contribuyendo a la optimización del espacio público y al fortalecimiento de la oferta recreativa, deportiva y cultural de 
la zona. Asimismo, la intervención busca propiciar escenarios de integración social y participación comunitaria, 
promoviendo el tejo como práctica deportiva tradicional y símbolo de identidad cultural de la localidad de Sumapaz, 
con el fin de preservar y visibilizar las costumbres, saberes y tradiciones populares del territorio, alineándose con las 
políticas distritales de patrimonio inmaterial, inclusión social y desarrollo sostenible. 

 
En cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz, queda de la siguiente forma: 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMA 

CONCEPTO 
DE GASTO 

META DE 
VIGENCIA 2025 - 

2028 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
META VIGENCIA 

2025 

PORCENTAJE 
ACUMULADO DE 
CUMPLIMIENTO 
META PDL 2025-

2028 

 
 
 

24.Revitalización 
y renovación rural 
con inclusión 

 
 

Construcción, 
mantenimient
o y dotación 

de parques de 
la red de 

proximidad. 

 
 
 
Construir 4000 m2 de 
Parques de la red de 
proximidad (la 
construcción incluye 
su dotación). 

 
207 m2 Fase II 

Parque Paz y Vida, 
cuenca Río Blanco 

  
2644 m2 Parque 
San Juan, cuenca 

Río Sumapaz.  
 

384 m2 Cancha de 
Tejo, cuenca Río 

Blanco 
 

 
 
 
 
 

3235 m2  
81%  

Intervenir 1 Parques de la 
red de proximidad con 
acciones de 
mejoramiento, 
mantenimiento y/o 
dotación. 

Mantenimiento a 
intervención, 
Cancha de la 

vereda de Ríos, 
cuenca Río 

Blanco 

 
100% 
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Ahora bien, acorde con los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques de Políticas Públicas Sector Cultura, 
Recreación y Deporte, se indica que para el concepto de Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales 
y/o de bolsillo en el componente de construcción, se debe contar con la certificación de bienes del patrimonio 
inmobiliario distrital-sector central, expedida por el DADEP, que corrobore la titularidad a favor del Distrito. 

 
Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) es la entidad 
encargada de la defensa inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito Capital, la 
administración de los bienes inmuebles, y la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario Distrital, 
el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz realizó la respectiva asignación de espacio para este proyecto dentro del 
predio de la “Casona Llano Grande Betania” en el área circundante al proyecto del parque Paz y Vida. (ver Figura 2. Área 
sombreada) 

Porción del predio Casona Llano Grande Betania 

Figura 1. Fuente. FDRS – Sobre vuelo con dron 

 
De conformidad con lo expuesto, el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, destino una zona para las actividades de 
uso deportivo, dentro del predio Casona Llano Grande Betania, el cual constará de 384.56 m2 destinados para la 
ejecución de la cancha de tejo, ajustándose a las características y reglamentos del tejo en Colombia dadas por la 
Federación Colombiana de Tejo (Fedetejo), el máximo ente rector del deporte a nivel nacional, apoyada por la Ley 613 
de 2000 que lo declara deporte nacional y la Ley 1947 de 2019 que lo establece como Patrimonio Cultural e Inmaterial 
de la Nación. 
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De este modo se pretende brindar mejor la calidad de vida de la población y brindando espacios óptimos para la práctica 
de actividades de sano esparcimiento, generando un impacto positivo en la población de la cuenca Río Blanco y la 
localidad en general, en cumplimiento de los objetivos y metas del plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 
de Obras Públicas para la localidad de Sumapaz 2025 - 2028”. 

 
 

1.1.1 UBICACÍON Y CARACTERIZACION GEOGRAFICA 
 
Sumapaz es la localidad número 20 del Distrito Capital, la única netamente rural y hace parte del páramo más grande 
del mundo. Está ubicada en la Cordillera Oriental, en la región del Macizo de Sumapaz, zona del Alto Sumapaz, la cual 
se considera un ecosistema de montaña insustituible en funciones ecológicas, con alturas entre los 2.600 y 4.320 metros 
sobre el nivel del mar. Ocupa, en superficie, un área de 78.096 hectáreas, las que equivalen al 42% del Distrito. (Sumapaz, 
Comisión ambiental Local de Sumapaz, 2017-2020) 

 
Los límites político-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita con la localidad Usme 
del Distrito Capital de Bogotá; por el oriente, limita con los municipios Une y Gutiérrez del departamento de 
Cundinamarca, y con los municipios de Cubarral y Guamal del departamento del Meta; por el sur, limita con el municipio 
de Colombia del departamento del Huila y con el municipio Uribe del departamento del Meta; y por el occidente, limita 
con los municipios Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera, todos estos del departamento de Cundinamarca. 
(Planeación, 2020) 
La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural Sumapaz, 
su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 metros y 
temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados. (Planeación, 2020) 

 
Por tratarse de una localidad rural, los usos del suelo en Sumapaz son agrícolas y pecuarios, principalmente. En el área 
delimitada como Parque Nacional Natural solo se permiten las actividades relacionadas con la conservación y la 
protección de los ecosistemas propios del lugar como el páramo y el bosque andino. 

 
Las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías 
carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes 
distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. De igual manera se realiza el desplazamiento de los 
habitantes de la zona hacia sus sitios de habitación, trabajo, y estudio y hacia la zona urbana. 

 
El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y veredas). UPR 
Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, Las auras, Betania, El 
tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las animas, Las sopas, Santa Rosa, 
y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo 
Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, Concepción, la Unión. 
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Mapa veredal cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz 

 

Figura 2. Fuente. Alcaldía Local de Sumapaz. 

Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente rural y con condiciones 
de acceso de especial exigencia por su ubicación, hacen que tenga unas características especiales en la ejecución de 
proyectos diferentes a la Bogotá urbana, existen antecedentes que le generan tal connotación especial, entre los cuales 
es necesario destacar: 

 
No existen lugares de hospedaje que faciliten la permanecía continua la estadía de personal o contratistas en desarrollo 
de las actividades contractuales y visitas al territorio lo que implica logística adicional y previa mediante contacto con 
residentes y pobladores en la localidad. De otra parte, es importante tener en cuenta que no existen restaurantes de paso, 
las comidas allí se preparan en lugares específicos previamente mediante logística previa. 

 
La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad sea alta en gran 
parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la conducción de vehículos, las alturas 
de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 1500 msnm y 4360 msnm en las vías de la localidad, otra consideración 
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son las vías que en su mayoría son recebadas lo que hace que las velocidades de desplazamiento sean menores y por 
ende los tiempos de llegada de un punto a otro sean mayores, por lo que merece especial consideración la no existencia 
de transporte público de manera continua, el que en la actualidad se presta se realiza a horas especiales que deben 
conocerse previamente por los interesados y es prestado por la empresa COOTRANSFUSA, la cual viaja a veredas y 
centros poblados específicos de la localidad, su punto de partida en horas de la mañana es el barrio Santa Librada en la 
localidad de Usme al sur de Bogotá, y sus desplazamiento implican trayectos de hasta 6 horas lo que hace necesario que 
para completar el ciclo de regreso sea necesario quedarse en la localidad hasta el siguiente día. 

 
El sitio de intervención como se ha mencionado anteriormente está ubicado dentro del predio de la Casona Llano 
Grande Betania, en la cuenca de Río Blanco, corregimiento de Betania (4°12'52.68"N - 74° 8'43.56"O) en la localidad 
No. 20 Sumapaz. 

Ubicación Específica. 

Figura 3. Fuente. Google Earth – Corregimiento de Betania. 
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1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 
Se hace necesario suscribir un contrato de obra pública de una cancha de tejo que contenga cuatro líneas de juego 
(Entiéndase por línea, cada par de canchas o tableros de tejo cada una ubicada en el extremo longitudinal de la línea de 
tiro de los jugadores) en el predio la Casona Llano Grande Betania del corregimiento de Betania con fines deportivos, 
buscando impactar positivamente a la población Sumapaceña de la cuenca Río Blanco y demás miembros de la 
población de la localidad de Sumapaz, garantizando espacios seguros para la realización de actividades físicas y 
específicamente encaminadas a este deporte a través de un CONTRATO DE OBRA, toda vez que los trabajos a realizar 
se encuentran acorde a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 
y demás normatividad aplicable al proceso de selección. 

 
 

De esta manera la conveniencia de la contratación se basa en las siguientes razones de índole: 

 

• Técnicas: Desde el punto de vista técnico el proyecto de inversión pretende realizar una única etapa la cual contempla 
la apropiación de los diseños y especificaciones presentadas por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS) 
como punto de partida para la ejecución de las actividades de construcción, mismos que cuentan con los lineamientos 
y directrices de la Federación Colombia de Tejo – Fedetejo, promoviendo espacios de esparcimiento seguros, 
accesibilidad universal, acceso a actividades de recreación y deporte, dotación de elementos que permitirán el disfrute 
de actividades deportivas y contribuyendo así a la ejecución de actividades del marco del Patrimonio Cultural e 
Inmaterial de la Nación. 

 

• Institucional: La Alcaldía Local, a través de su Plan de Desarrollo Local de Sumapaz “SUMAPAZ CAMINA SEGURA 
2025 - 2028” se encuentra el propósito de dar cumplimiento al programa 24. que tiene como objetivo “fortalecer los 
equipamientos culturales y deportivos de la localidad, como parques, escenarios deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el acceso, 
la calidad de los espacios de recreación y esparcimiento, promover la participación comunitaria en actividades culturales y deportivas, 
fomentando un estilo de vida saludable y contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad” y en su artículo 42. se encuentra 
relacionadas las metas e indicadores del programa donde se plantea “Construir 4000 m2 de Parques de la red de proximidad 
(la construcción incluye su dotación” 

 

• Sociales: La contratación de estas obras beneficia la población de la Localidad de la cuenca Río Blanco, sin 
diferenciaciones de carácter social o de estrato; se evidencia la necesidad de incluir un espacio recreo deportivo que 
permita entre otras el desarrollo de actividades recreativas, de reunión y la integración de la comunidad, permitiendo la 
práctica de uno de los deportes más comunes y recurrentes de la población de esta localidad. 

 

• Económicos: Para la presente Vigencia Fiscal, incluye la siguiente imputación presupuestal, la cual sustenta la 
disponibilidad correspondiente para el presente proceso de selección: 
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Plan de Desarrollo Distrital  Bogotá Camina Segura 

Plan de desarrollo Local Sumpaz Camina Segura 

Programa Revitalización y renovación rural con inclusión 

Meta 
Construir 4000 m2 de Parques de la red de 
proximidad (la construcción incluye su dotación). 

Imputación Presupuestal O23011745992024235801000 

 

 

2.1 OBJETO 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO 
LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE 
BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ.”. 

 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación: 

 

Grupo 
Segmento Familia Clase Descripción 

F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción 
de instalaciones y 
mantenimiento 

14-Servicios de 
construcción pesada 

13-Servicios de 
construcción de 
facilidades atléticas y 
recreativas 

 
72141300 

F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

14- Servicios de 
construcción pesada 

15- Servicios de 
preparación de tierras 

 
72141500 

F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15- Servicios de 
mantenimiento y 
construcción y 
comercio especializado 

15- Servicios de 
sistemas eléctricos 

 
 

72151500 

F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15- Servicios de 
mantenimiento y 
construcción y 
comercio especializado 

19- Servicios de 
albañilería y 
mampostería 

 
72151900 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 
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2.3 ESPECIFICACIONES 

 

El alcance del contrato contempla “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO 
LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE 
SUMAPAZ.” de acuerdo con el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO, por tanto, es responsabilidad del contratista estudiar 
el documento en su totalidad. 

 
El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz destinó un polígono de 384.56 m2, para le ejecución de las actividades de 
construcción del objeto de este proyecto con la debida apropiación de los diseños, características y consideraciones 
técnicas establecidas por el FDRS, en el cual se contempla un plazo de 1 mes para la apropiación de dichos diseños y el 
análisis logístico requerido para la etapa de construcción, la cual contempla 3 meses de ejecución en campo que 
corresponde a una única fase con dos momentos o etapas, lo anterior dispuesto de la siguiente manera. 

 
El contratista será responsable de velar por el cumplimiento de las actividades establecidas y exigidas en el anexo técnico, 
el cual hace parte integral del presente proceso, en el que se definen dos (2) etapas 

para el desarrollo del proyecto, que consisten en 
 

NUMERO ETAPA DURACIÓN 

 
1. 

APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ANÁLISIS 
LOGÍSTICO (RECONOCIMIENTO DE ALOJAMIENTOS, 
CAMPAMENTOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y 
ALIMENTACIÓN). 

 

01 MES 

2. CONSTRUCCIÓN 03 MESES 

 
En el proceso de apropiación de estudios y diseños; el FDRS proporcionará al CONTRATISTA los esquemas, diseños 
y características necesarias para la ejecución de este proyecto, debe realizar la revisión de estudios y diseños, garantizando 
su ante las entidades reglamentarias, sean estas, pero no se limitan a, manuales, guías, reglamentos y/o normas; con el 
fin de garantizar que el proyecto cumple con las estándares y normativas legales vigentes en materia de construcción y 
adecuación de espacios deportivos; para lo cual, debe ser un análisis de cumplimiento ante entidades y debido 
cumplimiento de las normas durante el mes (I). 

 
El Contratista debe realizar un análisis logístico necesario en materia de alojamientos, campamentos, servicios de 
transporte y alimentos para las condiciones espaciales y de ubicación que tiene por naturaleza este proyecto, para 
garantizar la estadía del personal y equipos; generando una buena ejecución del proyecto. 

 
En materia de apropiación de los estudios y diseños se debe desarrollar en el marco de tres componentes fundamentales: 
técnico, social y ambiental 

 
Nota: En el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO, se relaciona de forma detallada cada una de las etapas: por tanto, es 
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responsabilidad del contratista estudiar el documento en su totalidad. A continuación, se relaciona de forma general los 
aspectos a tener en cuenta: 

 
ETAPA 1 – APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ANÁLISIS LOGISTICO: La cual tendrá una 
duración de UN (01) MESES 
 
En el desarrollo de esta fase, se realizan dos etapas, con una duración de un (1) mes, descritas de la siguiente forma: 
 

• Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría un 
cronograma general del desarrollo del proyecto (Etapa 1 revisión y apropiación de los estudios y diseños), el cual 
deberá contemplar las fechas propuestas para adelantar todas las actividades requeridas. Dicho cronograma podrá ser 
ajustado de acuerdo con las entregas parciales proyectadas. 
 

• Inicialmente el contratista deberá realizar visita en campo con sus profesionales y especialistas con el fin de obtener 
detalles que serán relevantes al momento de analizar cada uno de los entregables de los estudios y diseños. De esta 
actividad se deberá levantar el acta correspondiente.  
 

• Se deberá realizar socialización con la Junta Administradora Local - JAL, para presentación de los profesionales que 
conformaran el equipo de trabajo y presentación del cronograma de trabajo para la ejecución y generalidades del 
contrato. 
 

• Se deberá realizar socialización con la comunidad de Sumapaz y demás interesados, cumpliendo con las piezas de 
divulgación establecidas por el FDRS, dando a conocer las fases, duración y cronograma de trabajo del proyecto. 
 

• El contratista deberá adelantar los trámites que sean necesarios (cuando apliquen) dentro de la actividad particular que 
se realice de obra para realizar la construcción de la cancha de tejo y los requeridos por las entidades del distrito capital 
y las empresas competentes (SDP, SDMA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, 
EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAAB, etc.), que permitan y sean necesarios para el desarrollo del objeto del 
contrato. Dichos trámites deberán realizarse una vez se firme acta de inicio, con el fin de que en el plazo del contrato 
se logre la culminación de estos, los cuales en promedio tardan entre 2 y 3 meses.  
 

• El contratista deberá apropiarse de los diseños, los cuales deberá revisar y validar en conjunto con la interventoría, los 
cuales serán entregados por parte del FDRS, para la construcción de la cancha de tejo, para lo cual deberá entregar a 
la interventoría para verificación y aprobación, como MÍNIMO la información que se describe a continuación: 

 
- Presentación del cronograma de actividades de obra detallado, utilizando herramientas de programación que 
permitan conocer con detalle las actividades del proceso constructivo, indicando rendimientos, equipo y personal 
mínimo, considerando los trámites con Empresas de servicios públicos, Entidades Distritales y las demás que 

correspondan (si aplica), imprevistos, época de lluvia, ruta crítica, curva “S”, entre otros, dentro del plazo 
contractualmente establecido. 

- Plan de Gestión Social 
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- Plan de manejo Ambiental y SST 
 
Independiente a lo relacionado anteriormente, el CONTRATISTA debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 
4 de la resolución 01138 del 31 de julio 2013: 
 
“ARTÍCULO 4o. DEBER DE CUMPLIR LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE: 
La obligación de implementar la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción no exime al interesado de cumplir la 
normativa ambiental vigente aplicable al desarrollo de su proyecto, obra o actividad, ni de la obtención previa de los permisos, concesiones 
y/o autorizaciones ambientales que se requieran para el uso y/o aprovechamientos de los recursos naturales renovables, así como de tramitar 
y obtener de otras autoridades los demás permisos a que haya lugar”. 
 

• Demás requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual. 

 
El Análisis Logístico, está basado, en el reconocimiento de las condiciones de la zona de ejecución de la obra; 
refiriéndose a la investigación por parte del Contratista de las condiciones de alojamiento, campamento, servicio de 
transporte, servicios de alimentación, seguridad de materiales, herramientas y equipos; para el desarrollo correcto de la 
ejecución de obra 

 
En la apropiación de los estudios y diseños se debe desarrollar en el marco de tres componentes fundamentales: técnico, 

social y ambiental los cuales se describen a continuación: 

 
1. COMPONENTE TÉCNICO: A nivel técnico el proyecto requiere que el contratista revise los diseños entregados 

por el FDRS con el cual deberán en conjunto concretar que las disposiciones técnicas de diseño atienden los 
lineamientos y consideraciones de los manuales y normativas que rijan para la construcción de cancha de tejo a nivel 
profesional; adicionalmente, se deben seguir los lineamientos establecidos en el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta 
la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”: 

 
- Artículo 127. Proyecto específico: El diseño para las intervenciones de los elementos del sistema de espacio público 

peatonal y para el encuentro, deberá contar con un proyecto específico que cumpla con las directrices aquí señaladas. 
La entidad encargada de la administración y manejo de los diferentes espacios públicos de encuentro deberán aprobar 
dicho proyecto y velar por la correcta aplicación de las disposiciones señaladas tanto en el presente plan, como en el 
Manual de Espacio Público. en su capítulo 3 – “Estructura funcional y del Cuidado”, subcapítulo 1 “Sistema de espacio 
público rural peatonal y para el encuentro” 

- Artículo 412. Sistema de espacio público rural peatonal y para el encuentro 
- Artículo 413. Lineamientos para la cualificación, conectividad ambiental y funcional del sistema con las demás 

estructuras territoriales. 

- Artículo 414. Coberturas verdes y superficies aplicables a los espacios públicos rurales peatonales y para el encuentro. 
 

No obstante, se deben contemplar las consideraciones técnicas y obligatoriedades de los siguientes reglamentos: 

 

- Reglamento de Agua potable y Saneamiento Básico RAS (y sus modificaciones) 
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE (y sus modificaciones) 
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- Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público – RETILAP (y sus modificaciones) 

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (y sus modificaciones) 
- Federación Colombiana de tejo – FEDETEJO 

 
Dentro de esta componente se aclara que el contratista deberá de atender todos los capítulos plasmados en el presupuesto 
oficial del proyecto, en el cual se describen las actividades objeto del contrato y que obedecen a los estudios y diseños 
realizados por el FDRS. 
 

• CAPITULO 1. PRELIMINARES 
 
Se deberán atender las actividades correspondientes a la ubicación y preparación de la superficie donde se 
realizará el proyecto. 
 

• CAPITULO 2. CANCHA 
 
Corresponde a las actividades de instalación de concretos con su respectivo refuerzo, enfocado a la conformación 
de la placa principal, la cual cuenta con las medidas establecidas para el desarrollo del deporte de Tejo, según los 
lineamientos del reglamento de FEDETEJO. Adicionalmente, en este capítulo se deben realizar las actividades 
de instalación de la cubierta según la tipología descrita por FDRS, al igual que las respectivas demarcaciones de 
las diferentes zonas, cerramientos y suministros con instalación de los módulos presentados en el presupuesto. 

 

• CAPITULO 3. REDES HIDRAULICAS 
 

El contratista deberá ejecutar a conformidad las actividades de conformación de cunetas, canales y cajas de 
inspección propias del proyecto y aquellas que determine el FDRS tal que, se garantice la estabilidad del proyecto 
y su integridad a corto, mediano y largo plazo. 
 

• CAPITULO 4. REDES ELECTRICAS 
 
Este capítulo contempla la correcta instalación del circuito eléctrico, iluminarias y la instalación del tablero 
eléctrico que centraliza el circuito interno del proyecto, por tanto, es compromiso del contratista seguir los 
lineamientos normativos vigentes del reglamento RETIE y RETILAP. 
 

• CAPITULO 5. DOTACION 
 
Es deber del contratista, en materia de suministro en instalación de las canchas de tejo, que dichos elementos 
tengas las características y propiedades que se definen dentro del reglamento de FEDETEJO, con el fin de 
cumplir con los estándares nacionales que requiere este deporte. Adicionalmente, el contratista deberá de instalar 
y/o suministrar los demás elementos que contempla este capitulo para dar cumplimiento al alcance de este 
proyecto según los planos y el presupuesto presentado por el FDRS producto de los estudios y diseños. 
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• CAPITULO 6. TRANSPORTE 
 
Las actividades de transporte descritas dentro del presupuesto oficial, fueron contempladas para que el 
contratista pueda dar cumplimiento al contrato. En este capítulo, el FDRS contempla el transporte de pétreos y 
de aceros desde el límite urbano de la Bogotá Urbana, hasta el lugar de la disposición final en el predio de la 
CASONA LLANO GRANDE del corregimiento de Betania de la Localidad de Sumapaz, lugar donde se 
realizarán las actividades de este proyecto 

 

 
2. COMPONENTE SOCIAL: La Política Pública Distrital de Espacio Público (CONPES D.C.06) tiene como objetivo 

principal: “Aumentar la oferta cuantitativa y cualitativa de espacio público de Bogotá, garantizando su uso, goce y disfrute con 
acceso universal y la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, reforzando su carácter estructurante como configurador 
del territorio y su valoración ciudadana” (subrayado en negrilla y fuera de texto), por lo que como Alcaldía Local jugamos un 
papel vital en la recuperación del espacio público por medio de la coordinación de procesos y liderazgo de 
procedimientos administrativos para su defensa, con un rol importante en el mantenimiento a escala local. 

 
En el marco de esta política se definen tres líneas de acción (generación, recuperación y sostenibilidad), alineadas en 
cada uno de los siguientes objetivos específicos: 

 

1. “Objetivo específico 1: Aumentar el Espacio Público Total y Espacio Público Efectivo con condiciones adecuadas y 
equitativamente en todo el territorio distrital. 
2. Objetivo específico 2: Restituir jurídica, físico-espacial, ambiental, social y culturalmente, los espacios públicos en 
condición inadecuada para su uso, goce y disfrute por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta el acceso universal y la 
igualdad de oportunidades 

3. Objetivo específico 3: Consolidar los lineamientos e instrumentos necesarios para la sostenibilidad del espacio público 
y la gestión e implementación del Sistema Distrital de Espacio Público”. 
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a los dos primeros objetivos específicos establecidos en el CONPES 06, el 
CONTRATISTA debe tener presente que la propuesta de diseño de este espacio deportivo debe brindar un espacio 
que permita mejorar las condiciones de uso, goce y disfrute de los diferentes grupos etarios de la Localidad (adultos 
mayores, niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes y adultos) y con necesidades diferenciales, garantizando condiciones 
de accesibilidad, confort, comodidad, seguridad, igualdad y autonomía (accesibilidad universal). 

 
Por otra parte, la Política Publica de Espacio Público también busca garantizar un enfoque de género, por lo que el 
CONTRATISTA debe tener presente que su diseño debe minimizar la cantidad de espacio sin iluminación y/o puntos 
ciegos en el espacio deportivo para mitigar los riesgos de violencia y abuso sexual contra mujeres, niños y niñas. 

 
3. COMPONENTE AMBIENTAL: En el marco de componente ambiental, el CONTRATISTA debe tener presente 

que el espacio deportivo a diseñar debe incluir dentro del desarrollo de sus componentes la guía de manejo ambiental 
para el sector de la construcción de SDA (resolución 01138 del 31 de julio 2013) en caso de aplicar. 

 
La guía de manejo ambiental para el sector de la construcción, en la etapa de apropiación de los estudios y diseños del 
proyecto, donde se deben definir las actividades necesarias para prevenir, evitar, controlar y/o mitigar los impactos 



ALCALDÍA RURAL DE SUMAPAZ 

ESTUDIOS PREVIOS 

LICITACION PUBLICA 

Página 20 de 110 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 
Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 
Código Postal: 112011 

Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

  

 

ambientales negativos, daños a los recursos naturales y a la estructura ecológica principal – EPP. Asimismo, establece 
las buenas prácticas que se recomienda al CONTRATISTA implementar durante esta etapa, con el objetivo de 
desarrollar construcciones sostenibles, energéticamente eficientes (paneles solares) y de bajo impacto ambiental, además 
de tener impactos positivos a nivel económico y social a través de su ciclo de vida. 

 
Dentro de las buenas prácticas a implementar por el CONTRATISTA se encuentra: 
  

1. GESTIÓN DEL TERRITORIO: se deberá realizar una evaluación y reconocimiento del entorno, con el fin de 
determinar que la ubicación de la obra no pondrá en riesgo ningún ecosistema, la edificación en un futuro y los 
asentamientos humanos. 

 
2. ELECCIÓN DE MATERIALES: para su elección se debe tener en cuenta los beneficios económicos que se van a 

adquirir a corto, mediano y largo plazo con su utilización. Es por esto que la Guía de manejo ambiental de SDA, 
recomienda que para la elección de los materiales se realice una evaluación del ciclo de vida de los mismos con el fin de 
identificar los productos y servicios amigables con el ambiente, así como priorizar la selección de materiales con 
certificación ambiental que demuestran ecoeficiencia en su proceso productivo y minimización y mitigación de sus 
impactos ambientales. 

 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta la información anterior, se solicita al contratista que, durante este periodo y una 
vez firmada el acta de inicio, en virtud de los componentes descritos anteriormente, remita a FDRS por medio de la 
Interventoría y con su respectiva aprobación, el Proyecto Específico previo a la etapa de construcción, en el cual se 
deberá hacer entrega de la siguiente documentación: 

 
No. DOCUMENTO 

1 Acta de apropiación de Diseños 

2 Plan de manejo ambiental del proyecto 

 Plan de Gestión social 

3 Plan de salud y seguridad en el trabajo 

4 Cronograma de la etapa de construcción 

5 Presupuesto 

 5.1 APU’S 

 5.2 Memorias de cantidades 

6 Planos constructivos 

 6.1 Plano de Localización 

 6.2 Plano arquitectónico 

 6.3 Planos de detalles 

 6.4 Planos con cortes y alzados 

 6.5 Plano con detalles constructivos 

 
Finalmente, en la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá entregar las hojas de vida de los profesionales 
a la INTERVENTORIA para su respectiva aprobación y una vez aprobados deberán entregar los soportes de afiliación 
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a salud, pensión y ARL con riesgo 5. 

 
ETAPA 2 – CONSTRUCCIÓN: La cual tendrá una duración de TRES (03) MESES. 

 
Es primordial que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la norma vigente. 
 
De igual forma, se deja constancia que es obligación del CONTRATISTA estar atento de las actualizaciones que se 
lleguen a presentar durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a implementar los 
ajustes que se requieran. 

 
El contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y magnitud de las 
mismas y en la cantidad requerida, de manera que se garantice la ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones, 
programas de trabajo, dentro de los plazos previstos. 

 
A continuación, se relaciona algunas de las actividades a ejecutar como resultado de la primera etapa dentro del alcance 
del proyecto, de las cuales la INTERVENTORÍA deberá realizar la respectiva supervisión y dar estricto cumplimiento: 

 
• Localización y replanteo: Esta actividad tiene por objeto trasladar el proyecto a la zona de intervención para la 
correcta implementación de la infraestructura. Se representan en terreno con medios temporales, las dimensiones y 
formas de los elementos a construir, según lo indicado en los planos que integran la documentación técnica de la obra 
• Estabilización del suelo existente: Es necesario verificar la calidad de los materiales que van a servir como 
fundación de la estructura a construir. Específicamente se debe revisar la capacidad portante de la capa que va a 
funcionar como soporte. 

• Excavación mecánica: Extracción de tierras empleando equipo mecánico. 
• Excavación manual: Dentro de estas actividades están las remociones menores de tierra que se ejecutan sin equipo 
mecánico. 
• Preparación de la subrasante: La superficie de la subrasante deberá nivelarse. Esto garantizará la evacuación 
eficiente del agua. 

• Rellenos con material común: En las labores constructivas como el caso de senderos, andenes, sardineles, etc. 
• Instalación de drenajes 
• Dotación de elementos deportivos y espacio público 
• Demarcación del área de juego 

 
Así mismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental y dar aplicación a los criterios ambientales, 
según lo establecido en la guía verde de contratación de secretaria de Gobierno y las fichas ambientales del manual de 
compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de potenciar los impactos ambientales 
y sociales positivos en la adquisición de bienes y servicios institucionales. Dando como resultado la inclusión de criterios 
de sostenibilidad: uso eficiente de los recursos, prevención de impactos ambientales negativos, oportunidades de trabajo, 
reducir los riesgos en la salud, innovación, mejora continua y reducción de costos. 

 
Normas técnicas aplicables: 
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Decreto 555 de 2021 y Decreto 263 del 21 de junio 2023 "Por el cual se adopta el Manual de Espacio Púbico de Bogotá 
D.C., y se dictan otras disposiciones.". 
Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 
Federación Colombiana de tejo - FEDETEJO 

 
Es primordial que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. De igual 
forma, se deja constancia que es obligación del adjudicatario estar atento de las actualizaciones que se lleguen a presentar 
durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a implementar los ajustes que se 
requieran. 

 
TERMINACIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: 

 
El INTERVENTOR verificará, entre otras que, el CONTRATISTA haya cumplido con todas y cada una de las 
obligaciones establecidas. 

 

• El CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y la supervisión deberán suscribir el Acta de terminación del contrato, 
si a la fecha se tienen observaciones de las obras ejecutadas, estas deberán quedar consignadas en esta acta con un 
plazo de tiempo establecido para la atención por parte del constructor. 

• El CONTRATISTA garantizará que las obras cumplan con el estado de condición previsto para su recibo final y 
suscripción del acta de recibo final de las mismas, todas las obras deberán ser verificadas y avaladas por LA 
INTERVENTORÍA 

• El CONTRATISTA entregara las bitácoras de obra al FDRS, debidamente diligenciadas y con las firmas de la 
INTERVENTORÍA. 

• Finalizadas las obras y recibidas a satisfacción, el CONTRATISTA junto con el Interventoría de procederá a 
realizar la liquidación del contrato. El Manual de Contratación (GCO-GCI-M003) y Manual de Supervisión e 
Interventoría (GCO- GCI-M004) de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, establece 
dentro de las obligaciones generales la elaboración y suscripción del acta de liquidación del contrato dentro de los 
términos legales. 

• El CONTRATISTA entregara los manuales de mantenimiento de las estructuras construidas a la Interventoría 
para su aprobación y aval por parte de la Interventoría. 

• El CONTRATISTA tendrá la obligación de suministrar al FONDO los planos récord de las actividades ejecutadas, 
indicando las acciones de mantenimiento generadas o anotaciones constructivas, todo esto con el aval del 
interventor, planos que entregará a la supervisión delegada por el FDRS. Estos planos serán requisito en la 
liquidación del contrato, sin este requisito, no podrá ser dada por recibida la obra. 

• Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA y el Interventor verificarán que los documentos entregables 
y entregados durante la ejecución del contrato estén acorde con los lineamientos que maneja gestión documental 
del FDRS en el expediente digital del contrato. 
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Dadas la naturaleza de este proyecto, así como su alcance y tipo de materiales a utilizar, este proyecto no requerirá que 
el contratista o el FDRS soliciten ante las entidades correspondientes, el trámite de ninguna licencia de construcción 
ambiental, por tanto, se debe garantizar que los materiales y metodologías constructivas no conlleven a la solicitud de 
este tipo de permisos. 

 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE OBRA regulado por Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas 
en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 

 
2.5  LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 
En aras de prevenir y/o mitigar los impactos ambientales y sociales significativos que se puedan generar por la prestación 
del bien y/o servicio, las entidades distritales deberán verificar y validar que los oferentes y/o contratistas implementen 
criterios ambientales que promuevan el uso responsable de materiales, adquisición de bienes, productos y servicios 
tercerizados. 

 
Por lo anterior, el contratista en desarrollo del presente proceso dará estricto cumplimiento a la legislación y 
normatividad ambiental, siendo responsable de su conocimiento, cumplimiento y divulgación a la totalidad de personas 
a su cargo. 

 
Así mismo, el contratista se obliga a cumplir con los lineamientos establecidos en la ficha de contratación sostenible No. 
26 Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria, 
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_26_v4.pdf 

 

2.6 VISITA DE OBRA 
 

La fecha y la hora de la visita a la localidad de Sumapaz será publicada en el cronograma del presente proceso, que, si 
bien no tiene el carácter de obligatoria, la Entidad sugiere a los interesados asistir a la misma para que puedan tener una 
visión más amplia del terreno y de la Localidad. 

 
Para el recorrido se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• El punto de encuentro para realizar el recorrido es en el parque principal Usme pueblo. 

• Los asistentes a la visita deberán llegar puntualmente al sitio de encuentro y realizar la totalidad del recorrido 
mencionado bajo su responsabilidad y por sus propios medios.

https://gaia.go-biernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_26_v4.pdf
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• Se recuerda a los interesados, tener en cuenta que la mayoría de las vías son en recebo, es decir destapadas; por lo 
anterior, se recomienda utilizar un vehículo campero o camionetas 4x4 o similar en buen estado técnico mecánico 
y tanqueado con combustible a su máxima capacidad, para un recorrido de ida y vuelta de seis horas 
aproximadamente. 

• Es importante tener en cuenta que en la Localidad no existe ninguna estación de combustible ni sitio de reparación 
o mantenimiento de vehículos, lo que obliga a llevar vehículos en buen estado y con combustible de reserva. De 
igual forma, se informa que la señal de los celulares es intermitente. 

• Se debe hacer un estudio visual para obtener la información suficiente sobre el estado actual del área a intervenir, 
Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el conocimiento y la aceptación de todas las condiciones 
bajo las cuales se ejecutará el contrato. 

 
Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el Contrato, las obligaciones 
y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, la Entidad establecerá en el 
Cronograma del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra. 

 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presentará la 
oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o 
matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o 
presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

 
Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros integrantes. En 
estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural integrante 
del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero 
inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por alguno 
de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la Entidad y los 
Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta 
profesional, en los casos que se requiera esta última, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que no sea 
el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentará la oferta. 

 
NOTA: los proponentes que no asistan a la visita asumirán los riesgos e inconvenientes futuros que puedan presentarse 
durante la ejecución del contrato, por tanto, el fondo de desarrollo rural de Suma-paz no acepta reclamaciones 
posteriores como consecuencia de la no asistencia a la misma.
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La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad con el 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en 
el Decreto 1082 de 2015. 

 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al 
objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
 

 
 
El presupuesto oficial se estima en la suma de “SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE” ($ 637.105.750.00) M/CTE, de la vigencia fiscal 
2025, con cargo al proyecto o rubro 2358 y con Imputación Presupuestal: O23011745992024235801000, amparado con 
el CDP que para los efectos expedirá el profesional responsable del área de presupuestos del FDRS. 

 

Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se tomó como referencia las listas de 
precios del IDU (12 agosto 2025) y del IDRD (30 noviembre 2023), de acuerdo con las últimas publicaciones disponibles 
de dichas entidades, para el momento de formulación de este presupuesto. Adicionalmente, se realizaron cotizaciones en 
el mercado para aquellas actividades que no se encuentran descritas en dichas canastas de precios. 

 

 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 

 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Fondo de Desarrollo 
Rural de Sumapaz, requiere la celebración de un CONTRATO DE OBRA. La entidad realizó el estudio del sector como 
parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de 
transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, tiene como propósito identificar a los actores del nicho 
del mercado al cual se circunscribe el presente proceso de selección y el contrato que habrá de celebrarse para 
materializar los temas de funcionamiento. Se describe a detalle en el ANEXO 6 - ANÁLISIS DEL SECTOR Y 
ESTUDIO DE MERCADO. Para lo que se tuvo en cuenta la guía de elaboración de estudio de sector del 15 de agosto 
de 2025. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE 
LO COMPONEN. 
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5.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la persona 
natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. 

 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente 
proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual 
adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad 
competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– es arquitecto, 
o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado 
de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada 
por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre 
de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de 
presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y 
acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este 
documento al momento de presentar la oferta. 

 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información 
solicitada. 

 

5.2 APODERADO 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual 
deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al 
apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) 
representa en el trámite del proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación 
de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorización. 

5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
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El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al 
Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica 
las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación de que trata este pliego; (ii) responder los 
requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario, así como el acta de 
terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado común y, 
en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los 
requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código 
General del Proceso, incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 

 
5.3 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Los documentos que conforman los Sobres 1 y 2 deberán presentarse legajados, foliados, escritos en idioma castellano 
y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe contener un índice 
en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde. [Para los 
procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la 
Entidad Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente]. 

 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, cuando se 
haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el 
Proponente dejará constancia para qué proceso radica su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la 
aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones 
y obligaciones contenidas en el mismo. 

 
[Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones 
de la plataforma] 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en 
ningún caso será responsable de los mismos. 

 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o factores 
de evaluación de la oferta, debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la 
misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 

 
Los sobres tienen que contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

 
SOBRE 1 
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Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntajes 
diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características: 

 
A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el 
Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

 
SOBRE 2 

 
Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características: 

 
A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el espacio habilitado para ello en el Módulo de 

“Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico 

 

REQUISITOS CUMPLIMIENTO 

CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADO O NO HABILITADO 

CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO O NO HABILITADO 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITADO O NO HABILITADO 

CAPACIDAD TÉCNICA HABILITADO O NO HABILITADO 

 
5.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
 
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha y hora 
indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento el SECOP II no permitirá recibir 
más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 
 
Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre 1 y publicar la lista de 
oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad Estatal 
dará a conocer las ofertas radicadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que 
sean visibles a todos los Proponentes. 
 
Se darán por no presentadas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto para ello 
en el Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II o que 
no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual hubiese sido confirmada por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad Estatal puede 
recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del 
SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente 
enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii 
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5.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de los documentos e 
información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, diferentes a la oferta 
económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados 
durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y 
entregar los documentos y la información solicitada por la Entidad en las condiciones señaladas en la sección 1.6, salvo 
que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado.  
 
En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe de evaluación 
explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que no se hayan subsanado 
durante la evaluación-.  
 
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la audiencia de 
adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad debe publicar el 
informe final de evaluación, en caso de que el inicial hubiese tenido variaciones. 
 
5.6 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN  
 
En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la audiencia de 
adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que garanticen la participación y la interacción de los 
interesados con la Entidad. 
 
Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al informe 
final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos 
que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la 
Entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada selección del Contratista.  
 
Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que hubiere lugar a ello, la Entidad procederá a 
dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido 
mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
Posteriormente, se correrá traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá 
el orden de elegibilidad.  
 
El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada uno 
de los criterios contemplados en el Pliego de Condiciones.  
 
Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, por medio de acto 
administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que 
cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso. 
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5.7 PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirán propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del Contrato, a 
menos que se establezca esta posibilidad en el Pliego de Condiciones. 
 
5.8 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 
condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 
 
A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el pliego, de forma que 
pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selección Objetiva allí contenidas. 
 
B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio de Selección 
Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta básica pueda también ser evaluada conforme a las reglas de 
selección establecidas en el Pliego de Condiciones, sin que se afecten los parámetros neutrales de escogencia del 
Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 
Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información indispensable para su análisis y una 
descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de costos. Todas 
las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los 
respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la 
adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 
  
Las propuestas alternativas en SECOP II se deben presentar como otros Anexos en su oferta, donde el Proponente debe 
hacer la claridad de su intención de radicar una propuesta alternativa. 
 
 

 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de Condiciones, 
de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se 
evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base 
en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
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6.1. GENERALIDADES: 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, 

según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo 

con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el FORMATO 3 – EXPERIENCIA y los Proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el FORMATO 4 – CAPACIDAD 

FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA EXTRANJEROS y adjuntar los soportes que ahí se 

definen. 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar el 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones. 

 

6.2 CAPACIDAD JURIDICA: 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

 
A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica nacional o extranjera. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 

artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, incluyendo la causal establecida en el 
numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural 
con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no 
estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
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La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los 
antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 
Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. 

 
6.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
6.3.1 PERSONAS NATURALES: 

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

6.3.2 PERSONAS JURÍDICAS: 
 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Contratación. 
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el 
órgano social competente respectivo para cada caso. 
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e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra 

o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta 

o cerrada. 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en 
Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación 
del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado 
por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta. 

 
B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Contratación. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente para cada caso. 
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 
legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto 
de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el 
territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

 
C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o 
régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la 
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso. 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la 
Entidad. 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo. 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
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6.3.3 PROPONENTES PLURALES: 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
 

D. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que 
no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE 
PLURAL (FORMATO 2A – CONSORCIOS) (FORMATO 2B – UNIONES TEMPORALES). Los 
Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos 
del Proceso de Contratación. 

 
E. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, 
así como la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 
F. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del Proponente Plural, 

en caso de que se haya nombrado este último. 
 
 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante persona 
jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el 
SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente 
plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 

 

6.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 

6.4.1 PERSONAS JURÍDICAS: 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes parafiscales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria 
de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
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La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 
por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 
indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 
6.4.2 PERSONAS NATURALES: 

 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia 
de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento 
de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de 
salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán 
que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
6.4.3 PROPONENTES PLURALES: 

 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 
anteriores. 
 
6.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración 
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores 
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a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y 
seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 
6.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

6.5 EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que 
estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de 
los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades. 

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 

• Área para construir/intervenir: 384,56 m2 

• Presupuesto Oficial:  $637.105.750 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar 
y los aspectos técnicos particulares. 

6.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 

A. Experiencia General: Que hayan contenido la ejecución de:  
 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.  

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.  
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Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al 
tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas. 
 
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la 
experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de 
suministro e instalación de mobiliario. 
 
Experiencia específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva. 
 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el 
Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos 
del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de 
que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 0.1 – Matriz Experiencia cultura, recreación y deporte, 
aplicable al proyecto de infraestructura social. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 
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del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional 
a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta 
o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de 
dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las 
condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 
condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el diligenciamiento del 
Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura social. 
 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 
 

6.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 
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como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento [72] 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 
valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el 
diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos 
válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularán 
sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que 
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno 
de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a 
tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el 
integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
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participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el 
“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la Matriz 0.1 – Matriz Experiencia cultura, recreación y deporte, aplicable en el proyecto de 
infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de dimensionamiento” 
se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá 
allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno 
de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación 
se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso 
de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 0.1 – Matriz Experiencia cultura, 
recreación y deporte, aplicable en el proyecto de infraestructura social. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente 
proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que 
ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente proceso en cuanto a valor, área y % de 
dimensionamiento. 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 0.1 – Matriz Experiencia cultura, 
recreación y deporte, aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos 
aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social 
requerida dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y 
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos 
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados 
y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá 
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, 
para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, 
para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
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(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.   

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, 
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los 
valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado 
por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de 
los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos 
últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura 
social. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. 
Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para 
demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 
 

6.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de 
los siguientes códigos: 

 

Grupo 
Segmento Familia Clase Descripción 

F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción 
de instalaciones y 
mantenimiento 

14-Servicios de 
construcción pesada 

13-Servicios de 
construcción de 
facilidades atléticas y 
recreativas 

 
72141300 

F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

14- Servicios de 
construcción pesada 

15- Servicios de 
preparación de tierras 

 
72141500 
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F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15- Servicios de 
mantenimiento y 
construcción y 
comercio especializado 

15- Servicios de 
sistemas eléctricos 

 
 

72151500 

F. Servicios 72- Servicios de 
Edificación Construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15- Servicios de 
mantenimiento y 
construcción y 
comercio especializado 

19- Servicios de 
albañearía y 
mampostería 

 
72151900 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos 
en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente 
deberá incluirlos en el FORMATO 3 – EXPERIENCIA. 

 
6.5.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno o 
algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante. 

B. Objeto del Contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones 
de experiencia contenida en la Matriz 0.1 – Matriz Experiencia cultura, recreación y deporte, aplicable en el 
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el caso de 
Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, es 
decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del 
numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en 
la certificación. 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 
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expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 

6.5.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 
contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, 
para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos 
(2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés cultural, 
este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  
 

6.5.6 PARA SUBCONTRATOS 

 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

 

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente deberá 
aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
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A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, 
la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o 
del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones 
para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación 
debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no 
se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la 
Entidad.   

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer 
nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación 
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia 
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no 
podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, 
dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera 
dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará la 
condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
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6.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con 
los cuales el proponente 
cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad 
de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos 
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los 
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá 
subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

 

6.6 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 – Indicadores 
financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
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Indicador Fórmula 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 

cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad financiera de 
acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente 
probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

6.7 CAPITAL DE TRABAJO 
 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 

 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde, 

 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd): 

 
CT ≥ CTd 

 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
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calcula así: 
 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 

≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 
 
 
Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
 

6.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1- Indicadores 
financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional 
de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1– Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente 
probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

 6.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

6.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP 

vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información 

reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, 

de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.  

  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
6.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN  
COLOMBIA 
 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen. 

 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación de ori-gen) con traducción simple al 
español de acuerdo con las normas NIIF. 
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversión. 

 
 

C. EL FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el FORMATO 4 – 
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CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL para extranjeros y los documentos señalados en el 
literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a corte de 31 de diciembre de 2024 acompañado 
del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 
una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o 
el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el FORMATO 4 – CAPACIDAD 
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
 

6.9 CAPACIDAD RESIDUAL 
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación 
(CRPC). Así: 

𝐶RP ≥CRPC 
 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo 
caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la 
Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) 
que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

 

6.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

 
Donde,  
 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación.  
POE = Presupuesto oficial estimado. 
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6.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

  

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:
 

CRP = Capacidad residual del Proponente  
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 

CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el 
porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en 
la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este 
valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 

 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 
Factor Puntaje Máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 
A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO): 

 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años. 
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Entre uno (1) y Cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia 

del proponente. 

 
Menos de una (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral de beneficio de las Mipyme. 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, 
el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP DEBE PRESENTAR los siguientes documentos: 

 
i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 

mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el 
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no 
estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el 
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) 
de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados 
de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o 
el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por una firma de auditora externa. 

 
B. EXPERIENCIA (E) 

 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el 
valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP, o FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
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Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación. 

 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso 
de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en 
cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no 
es plural no hay lugar a porcentaje. 

 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 
Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL -ANEXO1 
Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 
72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de contratación. 

 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia 
de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 
civiles bien sean públicos o privados. La información de los Con-tratos soportados con las certificaciones de terceros 
que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presente en el FORMATO 3 – EXPERIENCIA. FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL 
ANEXO1 Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia deberá ser allegada en pesos colombianos, 
salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 
expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del Pliego de Condiciones. 
 
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 

 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente 
con base en la siguiente fórmula. 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base a la siguiente tabla: 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener 
estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información requerida para el 
factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 
de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la 
cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL -ANEXO 2 Certificación de Capacidad Técnica. 

 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 
Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL -ANEXO 3 Saldo Contratos En Ejecución 

(SCE) suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
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que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución. 

 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. 

Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo 
tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 
Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 
encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, 
Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que 
lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el 
Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Con-trato es ejecutado por una estructura plural por 
la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el 
FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL ANEXO 3 Saldo Contratos En Ejecución (SCE) firmado 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los 
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

 
Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59.50 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad ambiental agregado 9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimiento y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya 
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impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre 
del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 
situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior 
de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
reglamenten. 
 
7.1 OFERTA ECONÓMICA 
 
La forma de pago del presente proceso se realizará por medio de pagos mensuales, los cuales dependen de la cantidad 
ejecutada del contrato, por lo cual se aplicará lo señalado a continuación: 

 

No % del valor total Descripción del pago Requisitos 

 
 

 
1 

 
 

 
90% 

 

 
Actas Mensuales de recibo 

parcial de obra 

(90%) 

Con pagos mensuales (Según actas de corte de 
avances de obras parciales). Estos valores 

dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto 
de la obra, los ítems de obra desarrollados y el 
presupuesto disponible. Todos los pagos están 

sujetos a previa revisión, aprobación y 
autorización de la Supervisión. 

 
 

 
2 

 
 

 
10% 

 
 

 
10% 

Suscripción de acta de recibo final de obra a 
satisfacción dentro de los plazos establecidos por 

la normatividad vigente, 
Suscripción del acta de liquidación del contrato 

de obra. 
Para este pago se deberá tener en cuenta la 

aprobación del informe final acorde con la lista 
de chequeo del FDRS 

 
El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con el importe de 
las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del contrato, y, si a ello 
hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO. 

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada 
 
El proponente debe diligenciar la oferta económica en el formulario 1 – Formulario de presupuesto 
oficial en formato Excel. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e 
indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración de estos. 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la 
ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una 
guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios 
Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que 
la Entidad los pueda estudia. 

 
7.1.1 AIU 
 
El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro contratista, 
para ejecutar y cumplir el contrato. 
  
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El 
porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total 
definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso de 
Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 
 
7.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 

cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 
del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
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aproximará por defecto al número entero. 
 

 La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del 
numeral 4.1.4. 

 
7.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas 
en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 
7.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA  

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

 
Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Mediana Aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los primeros dos decimales de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al 
informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará 
la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo 
con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos 
hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo 
conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y 
las particularidades de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. Una vez 
agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas y las 
que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para 
el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la 
TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el 

que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la 

definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día 

de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  

 

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la 

apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la 

apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo 

día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 

2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].  

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 
aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 

 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad 
podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

 
A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por 
mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la 
Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I.Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 

encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II.Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 

encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 

 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de 
la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para 
el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

C. Media Aritmética Baja 
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

7.2 FACTOR DE CALIDAD 

 
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
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Concepto Puntaje 

(i) Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaría de obra 10 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con 
alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con el factor de calidad. 

 

7.2.1 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 

La entidad asignará 10 PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte 
(20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. 
En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación. 
 
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin 
cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En virtud de lo 
anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones 
aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
La verificación de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria se hará de acuerdo con las diferentes 
etapas constructivas conforme con las cuales se haya planeado la obra y que se encuentre en detalle en el Anexo 1 - 
Anexo Técnico. Tales condiciones y disponibilidad se deben cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal manera que 
concluida una no serán exigibles respecto de determinada maquinaria no requerida para etapas posteriores.    

 
7.2.3.1 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL 
 
La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos 
que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del Formato 12, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán 
opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y 
cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán el carácter 
de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra. 
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por el 
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Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en 
obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 
cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del 
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias 
ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para 
el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 A– Criterio 
Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de 
realizar las siguientes actividades: 
 
A. INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
 
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A – Criterio ambiental a instalar por cuenta propia una (1) 
estación de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o 
vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de infraestructura 
social.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definirá la ubicación, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad de un 
espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos 
teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material reciclado; 
sin embargo, en caso de no ser posible la implementación del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, será válida en 
materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  
 
El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad del FDRS, o a quien esta designe y no 
del Contratista. 
 

ALTERNATIVA
M2 DEL PREDIO DEL 

PROYECTO

CANTIDAD DE BICICLETAS QUE SE 

PERMITIRAN UBICAR EN EL 

CILOPARQUEADERO

1 MENOR O IGUAL A 2.000 MINIMO 5 - MAXIMO 10
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7.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
7.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) 
vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente 
en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 
Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal 
colombiano. 

 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este 
numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, 
el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 
A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo 
con las reglas previstas en este numeral. 

 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha el 27 de octubre 
de 2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro 
de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el 
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de 
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empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [la Entidad definirá el porcentaje 
requerido que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la 
ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la 
noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la 
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen 
que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los países 

de origen. 

Incorporación de 

componente nacional 

en servicios 

extranjeros (4.3.2) 

 
7.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATONACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley. 

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 

de las cámaras de comercio del país. 
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. 

 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son 
originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que 
los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; 
o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla 
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación 
que sea requerida. 

 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia 
y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno 
de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural 
deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de 
sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 
7.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que 
incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano. 
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Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 
acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el 
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso 
de Contratación. 

 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando 
el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya 
recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que 
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá 
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

 
7.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, 
complemente o sustituya. 

 

Para  esto  debe presentar:  i) el  FORMATO  8  –  VINCULACIÓN  DE PERSONAS  CON DISCAPACIDAD 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número 
de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. 

 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 5.1.3.2, sin importar si la experiencia es general o específica. 
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El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona 
natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte 
como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además 
vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

 
7.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO 13 – ACREDITACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio 
diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 
7.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega 
del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. 
Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de 
expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 



Página 70 de 110 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 
Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 
Código Postal: 112011 

Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

ALCALDÍA RURAL DE SUMAPAZ 

ESTUDIOS PREVIOS 

LICITACION PUBLICA 

 

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de 
expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 

 
7.7 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada 
uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo 
caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con 
los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate 
se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para 
el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en 
las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del 

artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará 
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 
y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 

 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores. 
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «FORMATO 11 – 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» mediante el cual 
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 
del criterio de desempate. 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 
su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que 

no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de 
edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias 
de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará 
bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. 
Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la 
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fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador. 

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el 
cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, 
y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 

nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, 
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, 
diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 
(1) año. 
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación 
de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual 
certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con 
la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará 

copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está 
en proceso de reincorporación o reintegración. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o 
el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 
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Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 

literales: 

 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 
2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe 
en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando 
el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración». 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación 

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que 
tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 
acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información 

contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del 
total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
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proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo 
la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados 
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 

 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento 
de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 
o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y 

 
(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o 
el representante legal de la persona jurídica. 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 

del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que 
conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 

natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo 
nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero 
de la lista le corresponda el 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 

que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total 
de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 

 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 
un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 

 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 
los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas. 

 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 

 
 

La MATRIZ 2 – RIESGOS incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta Matriz 
describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso 
de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos. 

8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN 
DE RIESGOS 
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8.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la aucdiencia pública 
de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar 
el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 2 – 
Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego 
de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia 
prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones 
que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente 
deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones 
y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que 
pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras 
de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 
adicionales de ninguna naturaleza. 
 
 

9. ACUERDOS COMERCIALES 
 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

 
 

ACUERDO COMERCIAL 

 
Entidad Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
superior al umbral 

del Acuerdo 

Excepción 
aplicable al 

Proceso 

Proceso 
cubierto por el 

Acuerdo 
Comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza Pacífico Chile 
SI NO NO NO 

Perú 

México NO N/A N/A NO 

Canadá NO N/A N/A NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos NO N/A N/A NO 
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Estados AELC SI NO NO NO 

México NO N/A N/A NO 

 
Triángulo 
Norte 

El Salvador 
NO N/A N/A NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina NO N/A N/A NO 

 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato 
Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
 

10. GARANTIAS 
 

10.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes: 

 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ – NIT No 
899.999.061-9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en elccc artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
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Características  Condición  

originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.   

Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la 
Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante 
este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos 
o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

10. GARANTIAS DEL CONTRATO 

10.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ – NIT No 899.999.061-9 

Amparos, vigencia y  
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Característica Condición  

valores asegurados Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que se 

le impongan 

Hasta la liquidación 

del Contrato 

El valor de esta 

garantía debe ser de 

por lo menos el diez 

por ciento (10%) del 

valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 

de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

El valor de la garantía 

será del cinco (5%) del 

valor total del contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir de 

la fecha del recibo a 

satisfacción de la 

obra.  

El valor de la garantía 

será del treinta (30%) 

del valor total del 

contrato. 

 

 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro de 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 
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Característica Condición  

la póliza • Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

10.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

10.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 y el 
Contratista 

Dirección Casa de la cultura, Corregimiento de Betania 
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Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el 
NIT 899.999.061-9 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para 
la Garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
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11. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del contrato. Dentro de estas 
condiciones se incluye la forma de pago, anticipo o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del Contratista, 
obligaciones de la Entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico 
a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos necesarios para 
la celebración del Contrato al momento de firma. 

 

11.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la orden de iniciación 
del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama de flujo 

5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a [incluir] días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo 
en un término no mayor a [incluir] días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.  

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante 
comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 

11.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – Formulario del presupuesto 
oficial, el análisis de Precios Unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el Formato que se presenta en 
el respectivo Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. 
Los Precios Unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – 
Formulario del Presupuesto Oficial toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si 
se presentare alguna discrepancia, el Contratista deberá ajustar el Precio Unitario obtenido en el análisis consignado en 
el formulario de la propuesta.  

El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y 
suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación 
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con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de 
obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su análisis de precios 
unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la 
Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. 
El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 

 

 

12.1 PLAZO 
 

El plazo del contrato es CUATRO (04) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 
ETAPA 1 – APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ANÁLISIS LOGISTICO 
ETAPA 2 – CONSTRUCCIÓN 

12. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
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Figura 4. Cronograma de planificación general del proyecto. Fuente. FDRS. Ver Anexo 7. Cronograma de actividades de obra 

12.2  VALOR 

El presupuesto oficial se estima en la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 637.105.750). 

 
El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso de selección, será el valor del presupuesto 
oficial. 

 
12.3 FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará así: 

 

No % del valor total Descripción del pago Requisitos 

 
 

 
1 

 
 

 
90% 

 

 
Actas Mensuales de recibo 

parcial de obra 

(90%) 

Con pagos mensuales (Según actas de corte de 
avances de obras parciales). Estos valores 

dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto 
de la obra, los ítems de obra desarrollados y el 
presupuesto disponible. Todos los pagos están 

sujetos a previa revisión, aprobación y 
autorización de la Supervisión. 

 
 

 
2 

 
 

 
10% 

 
 

 
10% 

Suscripción de acta de recibo final de obra a 
satisfacción dentro de los plazos establecidos por 

la normatividad vigente, 
Suscripción del acta de liquidación del contrato 

de obra. 
Para este pago se deberá tener en cuenta la 

aprobación del informe final acorde con la lista 
de chequeo del FDRS 

 
NOTA 1 - El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con el 
importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del contrato, y, si a 
ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO. 

 
Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe mensual 
por parte de la Interventoría y supervisión. Previa certificación del cumplimiento expedida por la Interventoría y el supervisor 
y presentación del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada, las actas de obra ejecutada deben presentarse 
de forma consolidada para el periodo. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia.  

NOTA 2 - No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la supervisión 
y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar oportunamente el 
informe de actividades realizadas con todos los soportes. 

 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista presentar 
la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo con el flujo de inversión del proyecto 
en concordancia con la programación de obra. La omisión de esta obligación no hace responsable a la entidad por los 
retrasos en los pagos al contratista. 

 
NOTA 3 - En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo que se requiera 
para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de dicho consorcio o unión 
temporal. 

 
NOTA 4 - Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión Temporal 
deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el presente proceso, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal o el Consorcio, debe remitir 
el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la respectiva figura plural. 

 
NOTA 5 - En todo caso el contratista será el único responsable de los pagos que deba realizar a terceros en desarrollo 
del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar el contratista a sus terceros y/o 
subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto de servicios prestados a favor del contratista. 

 
NOTA 6 - De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020 ´Por el cual se 
expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos 
del orden distrital y se dictan otras disposiciones. Implementación de ley de pagos a plazos justos a contratistas del 
Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego 
de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a 
satisfacción por parte del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que 
correspondan a cargo del contratista. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar el pago 
de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la recepción 
del bien o servicio 

 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro de los DIEZ (10) 
días calendario, siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos, los cuales deberán encontrarse 
aprobados por la interventoría: 

 
1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados) 

2. Informe de ejecución financiero - Balance detallado 
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3. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus 

respectivas memorias por punto de trabajo y detallado por actividad, con su 

respectivo registro fotográfico. 

 

3.1 Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y acta de corte 

con cantidades consolidadas.  

3.2 Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si en el 

periodo se realizó. 

3.3 Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener: 

                    Registro fotográfico de los elementos o materiales instalados. 

Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar. 

Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos. 

Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados. 

Deberán estar verificadas, avaladas y firmadas por la Interventoría. 

4 Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. 

5 Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y 

parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo señalado por el artículo 23 de la 

ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el 

Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). 

6 Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento del 

pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 

(FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo 

establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 

1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 

normatividad vigente. 

7 Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 

proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

8 Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, SST, 
PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor. 

9 Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en el momento 

de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y Servicios, o los 

documentos que los modifiquen o sustituyan. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos 

necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en 
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debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán 

responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 

Las actas de obra deberán radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente dentro de PAC 
programado con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programación de pagos no serán 
responsabilidad de la supervisión el desembolso a el trámite de la misma. 

 

Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la consignación en la 

cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de ley. En caso de que el 

proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe informar el número de 

cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN 

a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda sujeto a la firma del acta de entrega final 

a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL 

CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el 

supervisor y/o interventor del contrato. 

 

 
NOTA  - INFORME FINAL: El contratista entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos un 
informe, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: 

• Aspectos contractuales 

• Breve descripción de los trabajos 

• Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra). 

• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, reclamaciones (si aplica) 

• Descripción de los procedimientos utilizados. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas alos problemas 
más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 

 
NOTA  – LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la interventoría el acta de liquidación 
final del contrato, junto con los demás documentos requeridos por el Fondo, en los términos que indica la ley. 

 
Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales de obra 
ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuación final de las zonas de las obras. La INTERVENTORÍA 
se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas por parte del CONTRATISTA, para la terminación del 
Contrato. 

 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
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• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y 
adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración 
de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán 
inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la 
procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT. (…)”. 

 
13. NO PREVISTOS 

Se entiende por ítem no previsto aquel ítem que no está incluido en las condiciones originales del contrato y por esta 
razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, es necesario para ejecutar esta obra o protegerla. 
Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la Interventoría atendiendo las 
particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el sistema de información de precios 
unitarios de referencia del IDRD o IDU según aplique. En el caso que no se encuentre en el visor de precios de 
referencia de las entidades del IDRD o IDU, se debe realizar la entrega de mínimo tres cotizaciones (acorde con los 
precios actuales del mercado a la fecha de la presentación), y el análisis de precios unitarios APU de cada uno de los 
ítems junto con los esquemas y memorias de cálculo que haya lugar, dichos documentos deberán ser entregados por el 
CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO. 

 
 

La inclusión de ítems No previstos, se realizará mediante documento modificatorio del contrato, el cual deberá estar 
soportado con los siguientes documentos: 

 
 

• Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir ítems No previstos dentro 
del proyecto junto con los respectivos soportes 

• Aprobación por parte de la interventoría, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 
soportan la decisión, remitiendo bajo oficio al supervisor del FDRS. 

• Suscripción del acta de fijación de precios para ítems no previstos (Formato definido por las partes) firmado 
por Contratista de obra, Interventoría, Apoyo a la supervisión y Supervisor. 

 
El Fondo de Desarrollo Rural se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente, con 
el fin de ser recibidos a satisfacción por la Entidad. 

 
14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
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Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios unitarios, 
cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. En los contratos de obra suscritos a 
precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada pero que su estimativa inicial fue 
sobrepasada durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación debida, sin que ello 
implique modificación alguna al objeto contractual. 

 
En caso de que el contratista y la interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de mayores cantidades de obra 
necesarias para cumplir la meta física, el contratista de obra remitirá el acta de mayores cantidades (se debe presentar la 
columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, sin superar el valor del presupuesto oficial.) con la 
respectiva justificación, para la evaluación técnica, económica y la aprobación por parte de la Interventoría. 

 
Para este procedimiento no será necesaria la suscripción de un acta y/o modificación del contrato, sin embargo, se debe 
presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de cálculo de cantidades y esquemas a que haya lugar en 
el informe mensual para pago del periodo correspondiente, suscrita y aprobada por el contratista de obra, el interventor 
y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión designado la Entidad. 

 
Nota: Para los procedimientos relacionados con (adición, prorroga y/o modificatorias al contrato), se debe presentar 
con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha en que se pretenda suscribir el documento 
(aprobado por la interventoría), diligenciando para el efecto, la correspondiente justificación de la misma se deberá tener 
en cuenta lo establecido en el Manual de procedimiento de la entidad – FDRS. 
 
Si las mayores cantidades de obra implican la incorporación de recursos al contrato, se deberá adelantar y tramitar la 
respectiva modificación al contrato, en los términos descritos en el párrafo anterior y contar con las respectivas 
apropiaciones presupuestales.  
 

15. FORMULA DE REAJUSTE  
 
En caso de presentarse variaciones financieras y económicas para la ejecución del presente contrato, las partes de común 
acuerdo establecerán los mecanismos de resolución y equilibrio, de conformidad con lo estipulado en el numeral 1, 
artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 
 
“ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, 
los contratistas: 
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante 
la vigencia del contrato”. 
 
En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables 
a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que 
restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.” 
 
Nota: EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ - FDRS pagará el valor del presente contrato por 
el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE, cuando aplique,  condicionado a la 



Página 92 de 110 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 
Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 
Código Postal: 112011 

Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

ALCALDÍA RURAL DE SUMAPAZ 

ESTUDIOS PREVIOS 

LICITACION PUBLICA 

 

 

ejecución y recibo a satisfacción de la interventoría de los ítems de obra ejecutados, sin que justifique pago adicional 
por extensión del plazo de ejecución por lo tanto, el contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos 
idóneos validados por la interventoría y el FDRS, para que el contrato se ejecute en tiempo, alcance, características 
técnicas, y calidades pactadas impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio 
de la obra, condiciones climáticas previsibles o normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de 
las obligaciones específicas del contrato y será ajustado y cancelado de la siguiente manera: Teniendo en cuenta el objeto 
del presente contrato se estima ejecutarse en el año 2025-2026, los precios estimados para lo obra, se ajustarán conforme 
el IPC corrido acumulado del año inmediatamente anterior. 
 
 
15.1 CONSIDERACIONES DE LA FORMULA DE REAJUSTE  
  
En los contratos estatales de obra pública, como aquellos relacionados con la construcción y/o parques, canchas 
promovidos por la Alcaldía Local de Sumapaz, la aplicación de la fórmula de reajuste de precios juega un papel 
fundamental. Esta herramienta contractual tiene como propósito principal compensar las variaciones que puedan surgir 
en los costos de los insumos durante la ejecución del proyecto, garantizando el equilibrio económico del contrato y la 
continuidad de la obra. 
  
Uno de los principales aportes de esta fórmula es la protección frente a variaciones económicas. Los procesos de 
construcción están expuestos a constantes fluctuaciones en los precios de materiales como el cemento, el acero, la grava 
y en los costos de mano de obra o transporte. Al aplicar un mecanismo de reajuste, el contratista tiene la posibilidad de 
mantener la viabilidad financiera del proyecto a pesar de estas variaciones. A su vez, la entidad contratante en este caso 
la Alcaldía Local de Sumapaz asegura que el contratista no se vea obligado a abandonar la obra o a presentar solicitudes 
de adiciones presupuestales que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
  
Además, el uso de fórmulas paramétricas basadas en índices oficiales publicados por entidades como el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), garantiza la transparencia y objetividad en los reajustes. Este aspecto 
es crucial en un proceso licitatorio público, en el cual deben prevalecer los principios de legalidad, equidad y pluralidad 
de oferentes. La fórmula no es arbitraria, sino que está anclada a valores técnicamente definidos que permiten ajustes 
proporcionales y justos. 
  
Desde el punto de vista jurídico, la fórmula de reajuste contribuye a mantener el equilibrio económico del contrato, un 
principio central del Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993). Su ausencia o aplicación indebida 
puede derivar en controversias legales, reclamaciones económicas e incluso en la nulidad parcial del contrato.  
  
En conclusión, la fórmula de reajuste no solo es un mecanismo técnico, sino también un instrumento de protección 
legal, financiera y operativa. En el contexto de proyectos de parques y liderados por la Alcaldía Local de Sumapaz, su 
adecuada implementación garantiza la sostenibilidad del contrato, el cumplimiento de los cronogramas y la entrega de 
soluciones a la comunidad sin mayores contratiempos.  
  
La fórmula de reajuste se aplicará de acuerdo con el cambio de vigencia y se limita a los ítems definidos como 
reajustables. El contratista, para acceder a dicho ítems ajustables debe presentar documentación técnica y económica 
que sustente los cambios de costos. Esta dinámica implica una responsabilidad administrativa tanto para el contratista, 



Página 93 de 110 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 
Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 
Código Postal: 112011 

Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

ALCALDÍA RURAL DE SUMAPAZ 

ESTUDIOS PREVIOS 

LICITACION PUBLICA 

 

 

la interventoría y así mismo la entidad ya que requiere de seguimiento, verificación y control de la solicitud de reajuste. 
  
VIR = Valor del ítem reajustado 
VIAV 2025 = Valor del ítem adjudicado vigencia 2025 
IPC Anual = El IPC anual que reporte el DANE[1]  2025 - 2026 
  
  

VIR = (VIAV 2025) *(1+IPC anual) 
  
 
 
[1] DANE; Índice de Precios al Consumidor (IPC); DISPONIBLE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 

 
 

16. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a 

del mismo, cuando corresponda. 
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los 

informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando 
aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, 
así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que 
se desarrollen en ejecución del contrato. 

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como 
a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaría Distrital de Gobierno en la ejecución 
del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e 
Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos 
(hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o 
daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al 
valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada 
pago. 

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor 
fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 
9. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 

de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-CO&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fnasly_lozano_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F67a1233b7ade405daed24c59a9e585c0&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=B0CBA7A1-B05A-8000-FE0F-9D050183D7E6.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-CO&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=efff66c8-3af1-63a0-2e0d-21f162c1dc76&usid=efff66c8-3af1-63a0-2e0d-21f162c1dc76&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1749839391783&afdflight=43&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-CO&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fnasly_lozano_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F67a1233b7ade405daed24c59a9e585c0&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=B0CBA7A1-B05A-8000-FE0F-9D050183D7E6.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-CO&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=efff66c8-3af1-63a0-2e0d-21f162c1dc76&usid=efff66c8-3af1-63a0-2e0d-21f162c1dc76&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1749839391783&afdflight=43&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), 
mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato 
el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las 
ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de 
mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar 
que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra 
condición especial. 

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de 
información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización 
de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y 
efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la 
suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás 
modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
16.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
Además de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, el contratista que resulte 
seleccionado como resultado del presente proceso, se obliga al cumplimiento y realización de las siguientes actividades: 

 
TÉCNICAS 

 
1. Entregar el plan de trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del 

contrato, junto con el cronograma planteado para su cumplimiento y contar con la aprobación del interventor. 
2. Presentar al INTERVENTOR del contrato, según la etapa de ejecución, los soportes correspondientes que 

acrediten la calidad y la experiencia laboral relacionada del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato. 

3. El contratista deberá ejecutar el contrato conforme a las especificaciones, alcances, anexos y actividades definidas. 
4. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos 

en la normatividad vigente aplicable. 
5. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del 

contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo. 
6. El contratista se obliga a contar con una bitácora de obra en donde consignará diariamente el desarrollo del 

contrato (de forma física), conceptos de los especialistas en caso de ser necesario, así como acuerdos entre el 
CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA, El uso de la bitácora será de obligatorio cumplimiento y solo 
tendrá derecho a usarla el representante del CON-TRATISTA, INTERVENTORÍA y el FDRS. Una vez 
terminada la obra, la bitácora deberá ser entregada al apoyo de la supervisión para su custodia. 

7. Entregar los productos requeridos para el desarrollo del objeto del contrato Etapa I y Etapa II, asegurando la 
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calidad y oportunidad en el suministro de estos. 
8. Elaborar e implementar el plan de gestión ambiental, Plan de gestión Social y Plan de Seguridad y salud en el 

trabajo y presentar de forma mensual un informe donde se plasme el desarrollo la aplicación de los mismo en el 
desarrollo del contrato. 

9. Atender las observaciones del SUPERVISOR y/o el APOYO A LA SUPERVISIÓN del FDRS o la 
INTERVENTORÍA para cada una de las actividades propuestas según la etapa de ejecución; y realizar las 
verificaciones in situ de la información pertinente, conforme los requerimientos técnicos a que haya lugar. 

10. Asumir la responsabilidad de los resultados de la ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS, en cuanto a la 
implementación de los mismos y la ejecución de las obras contratadas, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras. 

11. Suministrar los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para realizar los trabajos durante la ejecución del 
contrato. Para ello deberá indicar en el informe mensual que equipo, maquina-ria y herramientas utilizó para la 
ejecución del contrato. 

12. Garantizar el bodegaje de los materiales que se utilizarán en la obra durante el tiempo de la ejecución del contrato. 

 
13. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y sus especialistas, en 

caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del 
proyecto y suscribir el acta de reunión respectiva. 

14. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relación a la 
ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no mayor a 72 horas 

 
 

ADMINISTRATIVAS 

 
1. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Rural de cualquier circunstancia que ponga en peligro la 

ejecución del contrato. 
2. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad nacional o 

distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las 
disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL 
CONTRATISTA. 

3. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones y la 
Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones necesarias que lleven consigo al 
cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus apéndices y anexos, con el fin de cumplir con la ejecución 
de las Obras como una obligación de resultado, en cuanto a su calidad, o, materiales y en general a sus condiciones 
técnicas y de funcionalidad 

4. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de vida de los 
profesionales que van a ser contratados por EL CONTRATISTA para la ejecución de Etapa de estudios y diseños 
y de Construcción. El INTERVENTOR verificará el cumplimiento de los perfiles de los profesionales exigidos 
y ofertados para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos suscritos entre el personal y EL 
CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural, si es el caso. El INTERVENTOR contará con 
dos (2) días hábiles para efectuar la revisión y en caso de solicitud de ajustes al CONTRATISTA contará con dos 

(2) días hábiles adicionales para subsanar. 
5. Presentar el plan de trabajo, que incluya como mínimo la organización y responsabilidades del recurso humano 
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con relación a: frentes de trabajo mínimo requeridos; jornada de trabajo a realizar para cada una de las actividades, 
indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. En todo caso EL CONTRATISTA deberá 
garantizar la dedicación requerida por el proyecto y el cumplimiento del PAPSO en cada jornada; líneas de mando 
y coordinación. 

6. Elaborar y presentar para la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA y previa suscripción del Acta de 
Inicio del contrato, la programación del proyecto mediante la creación de un cronograma que contenga, como 
mínimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, fechas previstas de comienzo y fin, duración de las 
actividades, etapas, recursos y presupuestos asigna-dos a cada una de éstas. 

7. Durante la ejecución del contrato y de manera mensual, se deberá radicar ante el FONDO, en un plazo no mayor 
a DIEZ (10) días calendario (mes vencido), EL INFORME MENSUAL (Técnico, ambiental, seguridad y salud 
de trabajo y social) conforme a la lista de chequeo entregada por la entidad. 

 
Dicho informe deberá encontrarse aprobado y firmado por el Representante Legal de la Interventoría. 

 
8. Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y de EL 

FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL 
CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualquier 
representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas y especialmente de 
aquellas que rigen la presente licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier 
halago corrupto a los funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, durante el desarrollo de la 
obra.  
  

AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Elaborar el Plan de Gestión Ambiental, SST y PMT (Cuando aplique), conforme a lo establecido en el presente 

proceso, en el cual se incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido, presupuesto y 
cronograma. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual deberá 
ser entregado en la etapa 1 del contrato. 

 
2. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de SGA, los 

formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Guía de manejo ambiental en cada uno de sus 
componentes como una guía metodológica según, o aquellos adicionales que requiera el FDRS y la autoridad 
ambiental. 

 
3. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la 

construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos. 
 

4. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y reglamento interno 
de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para evitar contingencias con la comunidad y los 
trabajadores. 

 
5. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA dará cumplimiento a lo estipulado en el FACTOR DE 

CALIDAD Y FACTOR DE SOSTENIBILIDAD de los estudios previos, así mismo, deberá realizar un informe 
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de seguimiento, con el fin de que la entidad verifique el cumplimiento de ello. Dicho informe deberá ser 
APROBADO por la interventoría. 

 
6. Tramitar y obtener ante la secretaría Distrital de Movilidad los correspondiente al plan de manejo de tránsito – 

PMT (en caso que aplique), los cuales se deben implementar durante la ejecución de las obras. En el cual se debe 
elaborar el plan de manejo de tráfico y señalización, con el fin de controlar el tránsito de personas y vehículos en 
la zona a intervenir según corresponda. 

 
7. En materia de servicios el proponente debe asumir los costos por consumo de servicios públicos. 

 
8. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del cual acredite que la 

empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato y para 
cada informe. 

 
9. Productos para entregar por parte del contratista: a) En desarrollo de la obra el Contratista se obliga a entregar 

lo relacionado en el anexo técnico; b) Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas 
técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 
1335:2002; c) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la 
Construcción, además de incluir las disposiciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los RCD, de acuerdo a la 
competencia de la obra y condiciones de la localidad; d) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la 
"Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura en el Área Rural del Distrito Capital", emitida por 
el Instituto de Desarrollo Urbano y acorde al cumplimiento normativo ambiental vigente. 

 

10. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y 
seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas generadas de 
dichas visitas. 

 
Nota: En caso de que las empresas cuenten con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, 
deberán tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28. 

 
SOCIALES 

 
1. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato, en cumplimiento de 

los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldía Local y la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
2. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y 

seguimiento social y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 
 

3. En materia de participación comunitaria y divulgación, mediante un plan de integración social, el proponente 
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debe realizar con la comunidad diferentes actividades de socialización estas se deben dar al inicio, durante y al 
final de la ejecución del contrato. 

 
4. El contratista debe obtener de la población local por lo menos el 30% del personal requerido para mano de 

obra no calificada. En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas personas 
es el contratista por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios de selección. La interventoría y la 
supervisión vigilarán que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo con los términos de la 
convocatoria, sea objetivo. 

 
 

16.2 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de Garantías del contrato que se genere como resultado del 

presente proceso y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y condiciones allí 
establecidas. 

 
2. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 

 
3. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el FONDO por conducto del interventor. 

 
4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
5. Abstenerse de realizar obras en sitios no autorizados. 

 
6. Suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones y otrosí necesarios para la ejecución del objeto contractual y 

constituir dentro de los términos establecidos por el Fondo las garantías correspondientes. 

 
16.3 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL 

 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 

SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 
normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas 
en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

16.4 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA CONTRATOS DE 
OBRA) 
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La supervisión del contrato será ejercida por una INTERVENTORÍA EXTERNA para que verifique que el contrato se 
ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas de este, el cual no releva al Contratista de su responsabilidad. 
 
El Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ cumpliendo con el principio de responsabilidad y con el fin asegurar que 
el objeto del contrato se cumpla a cabalidad debe garantizar la correcta administración e inversión de los recursos públicos 
y la debida ejecución de las actividades, para lo cual se contratará una interventoría de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
32 de la Ley 80, que estipula “(…) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto” 
 
Igualmente de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario que a través del 
interventor se ejerzan actividades de control, vigilancia y seguimiento de las acciones del contratista, que permitan verificar 
y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales, 
actividades sociales, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, manejo de tránsito, y las demás establecidas en el 
contrato. 
 
La interventoría ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la Secretaría de 
Gobierno, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. La interventoría deberá 
realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes 
vigentes. 
 
El alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara “apoyo a la 
supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución de las obligaciones contractuales 
que se deriven del contrato.  
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.  
 
La contratación de la INTERVENTORÍA la adelantará el FONDO a través de un proceso de selección de Concurso de 
Méritos Abierto. 
 
17. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 

 
Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRI-TAL, de 
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los 
funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de un acuerdo colectivo de 
contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades 
del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL. 
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La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, Torre 1 piso 3, Edificio Elemento Tel.: 
3407666, ext. 501, correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o de-nuncie@veeduriadistrital.gov.co 
 
18. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la SecretarÍa 
de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, (571) 3822800; 
vía fax al número telefónico:(571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040 o 
al correo electrónico transparencia@presiden-cia.gov.co y personalmente a la dirección Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá 
D.C. 

 
Es igualmente pertinente que el FDR tenga en cuenta lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 “Por medio 
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito 
Capital” y la socialización que sobre este Decreto les fue realizada a las Alcaldías Locales el 25 de agosto de 2021, así 
como lo dispuesto en la Circular Conjunta 0013 del 15 de abril de 2021 emitida por la Secretaría Distrital de La Mujer 
y su implementación al interior de la Secretaría Distrital de Gobierno a través del memorando radicado No. 
20214500177003 del 10 de mayo de 2021, en el cual la Subsecretaría de Gestión Institucional junto con la Dirección de 
Contratación impartieron orientaciones para que sean tenidas en cuenta, entre otros, por los Alcaldes/as Locales al 
momento de dar trámite a sus procesos contractuales en los Fondos de Desarrollo Local. 

 
De la misma manera, teniendo en cuenta que el Decreto No. 189 de 2020 en su artículo 14 dispuso, acerca de 
Compromisos de integridad y cláusula anticorrupción, que: "En los contratos del Distrito Capital se incorporarán 
cláusulas mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción. 
La Secretaría Jurídica Distrital, determinará los lineamientos para el diseño e implementación de la misma. Los procesos 
contractuales contarán en su apertura y su audiencia de adjudicación con un espacio de sensibilización de la transparencia 
e integridad. La Secretaría Jurídica Distrital determinará los lineamientos en este proceso” y en razón a que la Secretaría 
Jurídica Distrital, a través del numeral 1 de la Directiva No. 003 del veinticuatro (24) de febrero de 2021, impartió los 
lineamientos para la implementación del artículo 14 de la norma Ibidem; en este sentido se invita al FDR a tener en 
consideración la normativa señalada en cuanto la inclusión en las minutas contractuales del compromiso de integridad y 
no tolerancia con la corrupción así como el señalamiento de las conductas en que no podrán incurrir los contratistas, 
como los efectos de su incumplimiento. 

 
19. LIQUIDACIÓN 

 
• Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del informe final de 

intervención, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra. 

 
• Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización de la devolución 

de garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el FONDO debe 
entregar al CONTRATISTA de Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas o por concepto de 
saldos restantes, según aplique. 

 
• Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del acta de 

mailto:correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
mailto:de-nuncie@veeduriadistrital.gov.co
mailto:transparencia@presiden-cia.gov.co
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liquidación del contrato. 

 
• Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad 

de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones 
particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA de la obra y de la 
Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

• Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, una vez liquidado el contrato. Presentar a la 
interventoría para su aprobación, el manual de mantenimiento, si aplica. 

 
• Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental de la, así como la 

información digitalizada en su extensión original y en formato pdf firmada. 
 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. 

 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 

 
FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO). 

 
La propuesta económica debe presentarse en medio escrito con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana, 
sin centavos. El oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, el FONDO aproximará los 
precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando 
la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 

 
La oferta económica contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra 
erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas. 

 
El IVA deberá discriminarse. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en documento adjunto 
al citado anexo. 

 
En el evento de que se ofrezcan descuentos no solicitados, estos no serán considerados para la evaluación de la oferta. 

 
Las ofertas que señalen un valor del costo básico de la propuesta mayor al 100% del valor del presupuesto oficial básico 
estimado, serán rechazadas. 
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Para que sean válidos las correcciones, las tachaduras, borrones o enmendaduras, deberán acompañarse de la salvedad 
correspondiente, mediante confirmación con la firma del proponente. En caso contrario, se tomará como válido el texto 
original. 

 
Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre cifras, a las correcciones aritméticas 
que haga el FONDO, en las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el 
último texto consignado. 
 
LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

 
ANEXO 0.2. ANEXO GLOSARIO - SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
ANEXO 2 – CRONOGRAMA 

ANEXO 3 – PACTO DE TRANSPARENCIA 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
 

 

 

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL (FORMATO 2A- CONSORCIOS) (FORMATO 
2B- UT) 

FORMATO 3 – EXPERIENCIA 
FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL 

ANEXO1 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
ANEXO 2 CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA 

ANEXO 3 SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN. 
FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD 
FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL. 

FORMATO 10 – FACTORES DE DESEMPATE 
FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
FORMATO 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO 
FORMATO 13 – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
FORMATO 14 – ACREDITACIÓN DE MIPYME 

 
MATRIZ 01.  MATRIZ EXPERIENCIA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
MATRIZ 2 – RIESGOS 
MATRIZ 3 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 
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PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTUDIO DEL SECTOR 
PLANOS 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA 
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