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CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – 

“EICE-EDUH APARTADÓ”, convoca a la comunidad y a las veedurías ciudadanas legalmente establecidas, 

que En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Entidad Contratante 

invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente 

proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 

convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en 

www.colombiacompra.gov.co el SECOP II. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurías pueden 

conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. 

Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicación con 

la Interventoría y la Supervisión del proyecto. 
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TÍTULO I 

ANTECEDENTES 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, 

con número de identificación tributaria NIT N° 901.445.176-6, fue creada mediante el Acuerdo número 010 del 

año dos mil veinte (2020), como una empresa de naturaleza industrial comercial del estado del orden municipal, 

descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadó, Antioquia, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, técnica y financiera propia, con un Régimen Especial de Contratación, que tiene 

como líneas de acción, las contenidas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Apartadó, Antioquia, que en 

adelante para todos los efectos de este documento se denominará “EICE- EDUH APARTADÓ” y cuenta con 

los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto de la presente elaboración del ESTUDIO PREVIO y la 

INVITACIÓN ÚNICA, futura Contratación. 

El proponente deberá examinar cuidadosamente el presente Estudio Previo, con el fin de que su oferta se ajuste 

en su totalidad al mismo y tener en cuenta que las reglas en él contenidas son de obligatorio cumplimiento en 

caso de que le sea adjudicado el contrato.  

Si el proponente encuentra discrepancias u omisiones en el ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA o en los 

demás documentos que forman parte del presente proceso contractual de INVITACIÓN ÚNICA o si tiene alguna 

duda en cuanto al significado o sobre algún punto del citado estudio, deberá dirigirse por escrito a la página 

web www.colombiacompra.gov.co plataforma del SECOP II, no será válido ningún otro medio de 

comunicación, dentro del término establecido en el cronograma, en caso de no hacerlo se entenderá que no 

existen dudas y que acepta totalmente las condiciones del ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA. 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente ESTUDIO PREVIO y del contrato que 

forma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y 

las leyes consagran. En el caso en que la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, 

Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un 

proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá 

RECHAZAR LA RESPECTIVA PROPUESTA.  

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales 

circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el 

efecto en la ley y en el respectivo contrato.  

El proceso de contratación en la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia 

– “EICE- EDUH APARTADÓ”, se regirá por los siguientes principios rectores en materia de contratación y en el 

Manual interno de Contratación, así: 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, 

a través de las dependencias correspondientes garantizará a los proponentes y a la ciudadanía en general, en 

el presente proceso contractual que los interesados tendrán derecho a conocer y controvertir los informes, 

conceptos y decisiones que se rindan y adopten fundados en criterios razonables; para lo cual se establecieron 

las etapas que les permiten el conocimiento de tales actuaciones y les otorga la posibilidad de expresar 

observaciones. Con ello se establece control adicional sobre el proceso contractual y se constituye evidente 

previsión de moralidad administrativa.  

Todas las actuaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia, 

“EICE- EDUH APARTADÓ”, dentro de este proceso contractual, serán públicas y los expedientes que las 

contengan estarán abiertos al público.  

 
En cumplimiento del principio de transparencia, se garantiza que en el ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN 

ÚNICA,  se encuentran consagrados, los requisitos y objetivos necesarios para participar en el presente proceso 

de selección; que se encuentran definidas las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitirán la 

elaboración de ofrecimientos de la misma índole; que se encuentran definidas con precisión las condiciones de 
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costo y calidad de los servicios solicitados, necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación 

con el equilibrio económico contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y 

exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de 

datos, informes o documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas 

y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 

Entidad. Por último, la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- 

EDUH APARTADÓ”, garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder y que ejercerá sus 

competencias exclusivamente para los fines previstos en la Ley.  

PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO: Adelantar los procesos de conformidad con las normas, garantizando los 

derechos de representación, defensa y contradicción. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD: Dar a todos los proponentes el mismo trato. 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: Respetar los derechos de todas las personas, sin tener en consideración 

factores de afecto. 

PRINCIPIO DE BUENA FE: En la Contratación Estatal, la buena fe se presume. 

PRINCIPIO DE MORALIDAD: Actuar con rectitud, lealtad y honestidad. 

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades, 

sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación. 

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN: Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias 

estatales, en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

(Convenios Interadministrativos). 

PRINCIPIO DE EFICACIA: Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias, 

dilaciones o retardos en la contratación. 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA: Se refiere a la obligación de las entidades estatales de obtener los mejores 

resultados posibles con los recursos disponibles, minimizando costos y maximizando beneficios. 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA: Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 

de calidad en la contratación. 

PRINCIPIO DE CELERIDAD: Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos asumirán las consecuencias de su actuación 

administrativa. 

PUBLICIDAD: Este principio se refiere a la obligación de las entidades en divulgar los procesos de contratación 

y sus resultados. Es un pilar que se encuentra estrechamente relacionado con la transparencia, ya que facilita 

el acceso a la información y permite que los ciudadanos y las empresas puedan participar y hacer un 

seguimiento a las contrataciones estatales. Puede decirse entonces, que con la publicidad en los procesos de 

contratación se materializa de forma clara el principio de transparencia.   

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN: Las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación 

identificando sus necesidades y los medios para satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal un 

proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera 

más adecuada y satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero en cada una de sus 

adquisiciones. 

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE COMPETENCIA: La libre competencia implica un mandato de abstención de 

discriminación en el acceso y la participación dentro del proceso de selección. Además, posibilita la 

competencia y oposición entre los interesados en la contratación. 
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PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD EN MATERIA CONTRACTUAL: La libertad contractual es 

un principio clave dentro del negocio jurídico; este permite a las partes expresar de forma clara y autónoma las 

estipulaciones del contrato para el beneficio particular y general de quienes desean obligarse. 

Se entiende por el principio de libertad contractual la potestad que tienen las personas para obligarse unas con 

otras mediante la celebración de un contrato; es la facultad subjetiva contractual de los individuos para decidir 

hacer o no algo. A su vez, la libertad contractual o autonomía negocial es la facultad de las personas para 

reglamentarse por sí mismas dentro del interés del negocio jurídico y del marco de la ley. 

Esta libertad también permite discutir las condiciones, modalidades, plazos, limitaciones, contenido y demás 

estipulaciones de los contratos; exige pues la garantía de las relaciones justas y libres pero ajustadas a la ley, 

por lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia T-240 de 1993 indica: “La libertad contractual si bien permite 

a la persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda libertad 

está gobernada por el marco axiológico de la Constitución que incorpora como principio basilar el de la 

solidaridad social y la prevalencia del interés general…”. 

La libertad contractual se encuentra estrechamente relacionada con el principio de autonomía de la voluntad, 

pues una relación jurídica se constituye con la expresión recíproca y conjunta de los sujetos con voluntad de 

obligarse, la cual no puede ser viciada ni coaccionada por personas ajenas al propósito del contrato. Estos dos 

principios se ejercitan cuando se busca el interés común de las partes y se persigue por tanto el interés general 

de las mismas de acuerdo con el contenido del contrato, convirtiéndose de esta forma el contrato en ley tal 

como lo dispone el artículo 1602 del Código Civil: “Los contratos son ley para las partes.  Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales”. 
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TITULO II 

INFORMACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 

RECOMENDACIONES GENERALES 

El proponente deberá tener en cuenta la siguiente información:  

a). Leer cuidadosamente el presente ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA y sus adendas antes de 

elaborar la propuesta en el presente proceso de selección.  

b). Este ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, contienen los parámetros, directrices e información que son 

de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que deseen participar.  

c). Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 

estipuladas en el presente ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, en los formularios, anexos y en la ley.  

d). La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en el ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, para 

facilitar su estudio, con índice y debidamente foliada.  

e). La presentación de la propuesta, constituye evidencia del pleno conocimiento de las condiciones contenidas 

en el ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, adendas, los formularios, anexos y demás documentos.  

f). La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción en cuanto 

al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las obligaciones que se 

adquieren en virtud del contrato que se celebrará.  

g). El proponente se compromete con la entidad contratante a manejar la información suministrada en este 

ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, con la debida seriedad y seguridad.  

h). Para la selección del Contratista se aplicarán los principios de economía, transparencia y responsabilidad, 

contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, los señalados en el MANUAL DE 

CONTRATACIÓN de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- 

EDUH APARTADÓ”, y los postulados que rigen la función pública.  

i). Es política de la entidad exigir la observancia de las más elevadas normas éticas durante el proceso de 

selección y ejecución de los contratos. Para dar cumplimiento a esta política la entidad adopta estrictamente 

los compromisos del Sector Público incorporados en el Pacto sobre Ética Pública y Privada en la Contratación 

Estatal y exige que los proponentes y futuros contratistas asuman los siguientes compromisos:  

• Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas 

que regulan la contratación pública y las cláusulas de los contratos que se suscriban.  

• Respetar el cumplimiento de las normas de Derechos Humanos, especialmente las relacionadas con la 

no contratación de menores, el respeto a las condiciones mínimas de trabajo y la no discriminación de 

género.  

• Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el SIRI de la 

Procuraduría General de la Nación.  

• Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o 

tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.  

• Colaborar con el Estado en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.  

• Velar por la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales del Estado.  

• Dar a conocer a las autoridades competentes y a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT 

DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH APARTADÓ”, las maniobras 

fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un 

contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.  

• Cumplir oportunamente con sus obligaciones contractuales para evitar las dilaciones, los retardos y 

sobrecostos.  
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• Tener en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio público, evitando la 

presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o la proposición de plazos o términos que no 

puedan ser cumplidos.  

• Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio 

ambiente y el equilibrio del ecosistema.  

• Evitar por todos los medios, la improvisación, el despilfarro de recursos públicos y la eventual ocurrencia 

de conflictos que generen cargas injustificadas para el Estado.  

• Abstenerse de participar en los procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las 

causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses o tenga pendiente el cumplimiento de 

obligaciones fiscales o parafiscales.  

• Abstenerse de participar en aquellos procesos contractuales que sean incompatibles con su objeto social 

y con las reales capacidades técnicas y financieras de la empresa.  

• Prever y dar a conocer los riesgos que puedan derivarse del proceso contractual a través de una adecuada 

planeación financiera y tributaria.  

• Presentar oportunamente a la entidad contratante las objeciones a los estudios y documentos previos e 

Invitación Única.  

• Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de 

asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios ilícito durante su 

ejecución y liquidación.  

• Informar a la entidad pública contratante, las circunstancias sobrevivientes que llegaren a presentarse 

durante las fases de adjudicación o ejecución contractual y que sean constitutivas de inhabilidad, 

impedimento o conflicto de interés.  

• Cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del 

mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, 

valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra el interés colectivo y no perjudiquen el erario 

público.  

• Cumplir cabal y fielmente los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta, particularmente en 
todo lo relacionado con las condiciones y plazos de la ejecución del contrato y con la calidad de los bienes 
y servicios ofrecidos.  
 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso dentro de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del 

Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, establecidas en la Constitución y la Ley.  

CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL ESTUDIO PREVIO E INVITACIÓN ÚNICA  

Las personas interesadas en participar en la presente INVITACIÓN ÚNICA, podrán consultar el ESTUDIO 

PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, únicamente en la plataforma del SECOP II, usando su usuario y contraseña. 

Dicha contraseña registrada ante el SECOP II es personal e intransferible y será de su exclusiva responsabilidad 

el manejo, la precaución o la difusión que haga de la misma. 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, 

publicará el ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, conforme al Manual de Contratación. La publicación del 

ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de 

selección. 

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y 

presentación de su propuesta, por lo cual la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH APARTADÓ”, no será responsable en ningún caso 

de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación.  

Igualmente corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, 

tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la 

celebración del contrato, según la asignación de costos prevista en el presente ESTUDIO PREVIO, para lo cual 

se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada.  
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INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO E INVITACIÓN ÚNICA 

En el presente proceso de selección primará lo sustancial sobre lo formal, garantizando la vigencia de los 

principios que rigen la Función Pública – Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia- en especial los 

principios que rigen la contratación estatal como la Transparencia, Economía Responsabilidad, Publicidad y 

Selección Objetiva.  

Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que estudió el ESTUDIO PREVIO E INVITACIÓN 

ÚNICA y todos los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya 

considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del objeto a contratar, sus costos y el tiempo de 

ejecución, que formuló su propuesta de manera libre, seria, precisa y coherente.  

Las interpretaciones o deducciones que el proponente o interesado haga de lo establecido en este ESTUDIO 

PREVIO E INVITACIÓN ÚNICA serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, LA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH 

APARTADÓ”, no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones u otros hechos 

en que incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta. 

El hecho de que el proponente no se informe y/o documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo 

los cuales serán ejecutados los servicios objeto del presente proceso, no se considerarán como fundamento 

válido de futuras reclamaciones. 

COMUNICACIONES 

La correspondencia enviada por los interesados o proponentes deberá ser aportada por medio de la página 

web www.colombiacompra.gov.co  plataforma del SECOP II, no será válido ningún otro medio de comunicación. 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – 

“EICE- EDUH APARTADÓ”, responderá las observaciones o inquietudes recibidas por medio del SECOP II. 

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación de INVITACIÓN ÚNICA 

N°EDUH-CD-029-2025; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica 

y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.  

EL PROPONENTE DEBERÁ ELABORAR UN OFICIO DEBIDAMENTE FIRMADO, CON CEDULA DE 

CIUDADANÍA, DIRECCIÓN Y TELÉFONO Y CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA (SI LO TIENE) NO SE 

RESPONDERÁN OBSERVACIONES NI SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A QUIEN LA ELABORE 

DIRECTAMENTE AL CORREO ELECTRÓNICO O QUIEN UTILICE TÉRMINOS INCULTOS. 

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas se encuentran en el presente documento. 

El medio oficial de publicidad para comunicar cambios, ajustes, observaciones, aclaraciones o en general, 

cualquier situación en el proceso, es a través de adendas y/o resoluciones, las cuales se publicarán en la página 

www.colombiacompra.gov.co  plataforma SECOP II. 

En el cronograma de la presente invitación se señalará el plazo máximo dentro del cual puedan expedirse 

adendas, para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a 

las modificaciones realizadas. La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE 

APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH APARTADÓ”, podrá expedir adendas a más tardar el día hábil 

anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. La publicación de 

las adendas se realizará en días hábiles entre las 8 a.m. y las 6 p.m. artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 

2015. 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – 

“EICE- EDUH APARTADÓ”, responderá todas las observaciones y solicitudes de aclaración al ESTUDIO 

PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA, que cumplan con lo establecido en este documento, incorporando aquellas y 

las respuestas respectivas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II. 

Las adendas y aclaraciones posteriores derogan a los anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II 

Atendiendo el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, establecido por la Agencia Nacional de Contratación 

– Colombia Compra Eficiente – en los eventos en los cuales la plataforma presenta  Fallas Generales o 

Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los procesos de contratación en esta plataforma en el 

transcurso de actuaciones como son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de 

interés; observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las 

observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas, se 

aplicará lo establecido por esta entidad. 

Fallas Generales: se presentan para todos sus usuarios, se expedirá un certificado con la fecha y hora de 

inicio, y la fecha y hora de terminación. El certificado se publicará cuando sea superada la Falla en un plazo 

máximo de tres horas siguientes a la terminación de la misma en el siguiente enlace 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-SECOP-II  

Fallas Particulares: se presentan para una cuenta de Entidad, Proveedor o usuario en particular y que impiden 

la culminación de una etapa o acto del Proceso, el correo electrónico que responde al caso radicado mediante 

el formulario en Colombia Compra Eficiente determinará la existencia de una Falla y ese correo constituye el 

certificado. 

Medios de Comunicación: 

- Banner en la página inicial de la Agencia. 

- Banner de la página del SECOP II 

- El mensaje de IVR de la Mesa de servicio 

En cualquier evento, la comunicación con la Entidad Compradora debe realizarse antes de finalizar los tiempos 

definidos en el cronograma contenido en el pliego de condiciones del proceso de contratación. 

En el evento de presente una falla particular o general en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 

HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH APARTADÓ”, el medio de 

comunicación para los interesados será en el correo electrónico institucional: contratacion@eduha.gov.co - 

contactenos@eduha.gov.co. 

 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

De acuerdo con el numeral 1° del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, el cual permite la notificación electrónica como mecanismo de notificación personal, siempre y 

cuando medie la aceptación del interesado, el Proponente acepta con la firma de la carta de presentación de la 

propuesta la notificación electrónica de los actos administrativos generados y los que ponen fin al proceso de 

selección. 

APLICACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA TRANSICIONAL SECOP II 

Teniendo en cuenta que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE 

APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH APARTADÓ”, tiene un Régimen Especial de Contratación, según 

lo previsto en el Acuerdo Nro. 007 de 2021 “Por medio del cual se adopta el Manual de contratación de la 

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, 

deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la 

Contratación  Pública – SECOP II, a partir del 18 de julio de 2022, conforma a lo estipulado en la Circular 

Externa número 022 de 2022 expedida por Colombia Compra Eficiente y en el artículo 53 de la Ley 2195 de 

2022, por medio de la cual se adoptan medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 

dictan otras disposiciones. 

Así las cosas, la Plataforma del Secop II, suministra que para las empresas de régimen especial podrán 

estructurar el Proceso de Contratación recibir las ofertas de los proveedores, generar el contrato electrónico y 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-SECOP-II
mailto:contratacion@eduha.gov.co
mailto:contactenos@eduha.gov.co
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realizar la gestión contractual, así como los procesos de contratación competitivos en cumplimiento del Decreto 

número 092 de 2017.  
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TITULO III 

CONDICIONES DEL PROCESO 

CAPITULO I 

 

1.1. INDICACIONES PRELIMINARES: 

1. Las personas interesadas en presentar propuestas deberán verificar que no se encuentren incursas en 

inhabilidad o incompatibilidad general o especial para contratar con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH APARTADÓ”.  

2. El proponente deberá cumplir con las condiciones y reunir los requisitos aquí exigidos.  

3. Se deberán seguir las instrucciones que se imparten en este ESTUDIO PREVIO, para la elaboración de la 

respectiva propuesta.  

4. Los proponentes, por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Entidad para verificar toda la 

información contenida en la misma.  

5. Los proponentes deberán asegurarse de cumplir con todas y cada una de las exigencias realizadas en el 

presente ESTUDIO PREVIO e INVITACIÓN ÚNICA.  

1.2. PARTICIPANTES  

En el presente proceso de selección podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

privadas o públicas, individualmente, en consorcio o en unión temporal que se encuentren legalmente 

constituidas en el país, que a la fecha de cierre del presente proceso de selección se encuentren inscritas en 

el Registro Interno de Proveedores de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – “EICE- EDUH APARTADÓ”, a quien se le extiende la invitación 

que se realiza directamente a una persona, por comunicación escrita remitida por medio expedito, que se 

encuentre en capacidad de suministrar el bien o servicio objeto de la contratación, para que presente propuesta 

o acepte la oferta de la Empresa, conforme al Artículo 30 del Manual de Contratación de la entidad que 

establece la Contratación Directa con una oferta. 
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INVITACIÓN DIRECTA N°029 

(Noviembre 27 de 2025) 

 

PROCESO CONTRACTUAL NÚMERO: EDUH-CD-029-2025 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, 

en los contratos que celebre se sujetará a las disposiciones del derecho privado en materia contractual, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley 

1474 de 2011. En todo caso la contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de 

Apartadó, Antioquia – “EICE- EDUH APARTADÓ”, deberá someterse a los principios de la función 

administrativa y de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política y en su 

Manual de Contratación de la citada entidad. 

 

ESTUDIO DE NECESIDAD Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

OBJETO CONTRACTUAL: 

 

“ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA” 

 

DEPENDENCIA: 
MODALIDAD 

ÚNICA OFERTA 

FECHA 

Noviembre 27 DE 2025 

 

INTRODUCCION 

 

Por disposición de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 que compendia las 

normas de la Contratación Estatal, en concordancia con la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la EICE Empresa 

para el Desarrollo Urbano y Hábitat del municipio de Apartadó, elabora el presente estudio previo de 

justificación, oportunidad y conveniencia para celebrar un contrato de obra, que se define en su objeto, alcance 

y especificaciones en lo que se detalla en este documento previo.  

 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 

con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 

estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, 

dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y a los Planes de Acción de la entidad. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE 
APARTADÓ “EICE- EDUH APARTADÓ”, siendo una empresa industrial y comercial del Estado, del orden 
municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadó, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera. 
 
El gerente está facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008 y demás 
concordantes para realizar las contrataciones que requiera la “EICE- EDUH APARTADÓ”, para cumplir con su 
objeto social y funciones de la empresa.  
 
Según lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo Nº 010 de 2020, la Empresa Industrial y Comercial para el 
Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó tendrá dentro de su objeto social: 
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- Promover, diseñar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico y hábitat, proyectos 
ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o nacional que 
generen impacto socioeconómico a nivel local, regional y/o nacional. 

- Prestación de servicios de construcción de obras de infraestructura institucional, educativa, deportiva, 
recreativa, cultural, espacio público, saneamiento básico, agropecuarios, infraestructura de vías, 
transporte y demás equipamientos urbanos y rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel 
local, regional y/o nacional. 

- Diseñar, estructurar y ejecutar proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de 
incidencia local, regional y/o nacional. 

- Brindar el servicio de asesoría, consultoría e interventoría de obras civiles y/o para la formulación y 
ejecución de proyectos sociales, ambientales y gubernamentales de interés local, regional y/o nacional. 
 

La ESE Hospital María Auxiliadora cuenta con una infraestructura física destinada a la realización de 

procedimientos de necropsias, la cual cumple una función esencial dentro de los servicios médico-legales, de 

salud pública y de apoyo a la administración de justicia. Sin embargo, esta infraestructura presenta deterioros 

y requerimientos técnicos que hacen necesaria su adecuación, mantenimiento y reparación para garantizar 

condiciones óptimas de funcionamiento, salubridad bioseguridad y cumplimiento de la normatividad vigente. 

 El área de necropsias demanda un entorno físico adecuado que permita el maneja seguro de los cuerpos, el 

adecuado almacenamiento de los insumos, el control de olores y fluidos, y la protección tanto del personal 

asistencial como del entorna hospitalario. La falta de mantenimiento y de intervenciones correctivas puede 

generar riesgos sanitarios, fallas operativas y limitaciones en la prestación del servicio. 

 En este sentido, se hace necesario suscribir un convenio interadministrativo para ejecutar las actividades de 

adecuación, mantenimiento y reparación requeridas. Esta modalidad permite aunar esfuerzos institucionales y 

financieros optimizar el uso de recursos públicos, y asegurar la ejecución eficiente transparente y oportuna de 

las obras necesarias. 

 Con la ejecución del presente contrato se busca: Garantizar la continuidad y seguridad de los procedimientos 

de necropsias realizados en la ESE, Mejorar las condiciones de infraestructura. asegurando el cumplimiento de 

los estándares de bioseguridad establecidos por las autoridades competentes. Evitar la suspensión o limitación 

de los servicios por fallas físicas o sanitarias. Cumplir con las normas técnicas y sanitarias aplicables al manejo 

de cadáveres y la operación de salas de necropsia.  

Por esta razón se hace necesario realizar el proceso de contratación mediante el Contrato Interadministrativo 

N° CO-316-2025, para la ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, 

en aras de mantener la funcionalidad, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura destinada a los 

procedimientos de necropsia, contribuyendo así al adecuado cumplimiento de las funciones misionales de la 

ESE hospital maría auxiliadora.  

La obra objeto del presente proceso se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad 

para la vigencia 2025. 

 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
2.1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
“ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA”. 
 
2.2. ALCANCE:  
 
Con la presente contratación se busca cumplir lo pactado por la ESE Hospital María Auxiliadora del l municipio 

Chigorodó, Antioquia, con el fin de realizar la ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL 

MARÍA AUXILIADORA, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia en la prestación de servicios de 

necropsia, buscando adecuar la infraestructura para cumplir con las normas y calidad.  
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2.3. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
 

Conforme la clasificación del objeto a contratar, el mismo está clasificado en la siguiente codificación. 

 

Clasificación Segmento Familia Clase Denominación de la Clase 

72103300 72 10 33 
Servicio de mantenimiento y reparación de 

infraestructura   

72101507 72 10 15 Servicio de mantenimiento de edificios 

72100000 72 10 00 
Servicios de mantenimiento y reparaciones de 

construcciones e instalaciones 

 
2.4. ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS TÉCNICOS INCLUIDOS. 
 
La ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó, Antioquia, ha aportado las siguientes 
actividades para ejecutar en el contrato de obra que se derive producto de este proceso, de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
ESTRUCTURA DE TANQUE SEPTICO Y 
CONEXIÓN A REDES DE LA MORGUE 

      $ 18.540.994 

1,1 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, 
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA 
DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M3 24,09 $ 51.500,00 $ 1.240.532,00 

1,2 

CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI (28 MPA) 
IMPERMEBILIZADO PARA MURO, LOSAS Y 
DIVISIONES DE TANQUE SÉPTICO 
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, 
FORMALETERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

M3 4,30  $         924.000  $ 3.973.200,00 

1,3 

ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA 
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, 
DOBLEZ, ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRE, 
MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN SEGÚN PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

KG 516,44  $             8.260  $ 4.265.794,40 

1,4 

CAJA DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA O 
PARA TOMA DE MUESTRAS, INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, MEDIDAS DE 0.50x0.50 m, 
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UND 2,00  $         924.132  $ 1.848.264,00 

1,5 

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC DE 6", INCLUYE 
SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, 
CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, 
SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

ML 25,00  $           79.421  $ 1.985.525,00 

1,6 

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC DE 4", INCLUYE 
SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, 
CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, 
SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

ML 15,00  $           75.421  $ 1.131.315,00 
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1,7 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O 
ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y 
RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 15,00 $ 37.516,30 $ 562.744,50 

1,8 

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 
PSI (210 kg/cm²) DE 0,10 m DE ESPESOR, 
INCLUYE REFUERZO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (D84). 

M2 15,00 $ 113.574,63 $ 1.703.619,45 

1,9 

ENCHAPE EN CERÁMICA FORMATO SIMILAR A 
LA EXISTENTE EN ZONA DE PREPARACIÓN Y 
ZONA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE 
SUMINISTRO, CORTES, PEGADO, 
NIVELACIÓN, EMPASTE DE JUNTAS, LIMPIEZA 
FINAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

M2 15,00 $ 122.000 $ 1.830.000,00 

2 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO 
Y/O ANDÉN PARA INGRESO A MORGUE 

      $ 13.455.995 

2,1 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, 
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA 
DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M3 9,12 $ 51.750,00 $ 471.960,00 

2,2 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O 
ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y 
RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 33,00 $ 32.500,00 $ 1.072.500,00 

2,3 

COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS 
SUCESIVAS, UTILIZANDO COMPACTADOR 
TIPO RANA HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD 
REQUERIDA, INCLUYE SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 

M3 13,12 $ 90.300,00 $ 1.184.736,00 

2,4 

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 
PSI (210 kg/cm²) DE 0,10 m DE ESPESOR, 
INCLUYE REFUERZO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (D84). 

M2 96,00 $ 91.000,00 $ 8.736.000,00 

2,5 

SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN BLOQUE 
No. 15 EN CONCRETO, INCLUYE REVOQUE, 
PARA ANDÉN O PISO EXTERIOR, INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, 
NIVELACIÓN, REVOQUE, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y LIMPIEZA FINAL 

M2 10,40 $ 61.423 $ 638.799,20 

2,6 

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PERIMETRAL 
EN CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SOBRECIMIENTO, INCLUYE TRAZO, 
NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, 
ENCOFRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, 
DESENCOFRADO, LIMPIEZA FINAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

ML 26,00 $ 52.000 $ 1.352.000,00 

COSTO DIRECTO $ 31.996.990 

      

ADMINISTRACIÓN 31,5% $ 10.074.051 

UTILIDAD 5,00% $ 1.599.849 

COSTO TOTAL OBRA $ 43.670.890 
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- Se deberá presentar por parte del oferente la discriminación del factor AU, en caso tal de incluirse factor de 

improviso.  
 

- Se deberá presentar cada uno de los Análisis de precios unitarios (APU) para la validez de la propuesta.   
 

Para cada una de las actividades previstas en la ejecución del proyecto, se tiene prevista una programación 
según el tipo de actividades a realizar y su duración. A continuación, se hace una descripción general de estas 
actividades:  
 
2.3.1 PROCESO CONSTRUCTIVO.  
 
Este documento es complementado con los modelos de diseño, sus especificaciones y presupuestos. En 
todos los casos los análisis de precios unitarios (APU) deben incluir los rendimientos de las actividades, cubrir 
los costos de materiales y sus desperdicios comunes, aditivos y los controles de calidad propios para 
cumplimiento de requisitos (ensayos y topografía), mano de obra, prestaciones sociales, impuestos, tasas y 
contribuciones decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria o 
equipos, transportes de materiales, regalías, obras temporales, obra falsa (formaletas),  aceros de amarre y 
soporte, servidumbres y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento del contrato, incluso los gastos 
de administración imprevistos, y utilidades del constructor.  

 
De igual forma, desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al constructor y hasta la entrega 
definitiva de las obras a la entidad territorial, el constructor está en la obligación de señalizar las áreas 
correspondientes a lo contratado como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabajará en la 
obra, de acuerdo con las especificaciones vigentes sobre la materia.  
 
 El constructor deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y 
magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con 
los planos, especificaciones, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. El constructor deberá 
mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o 
interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan 
sufrir, no será causal que exima al constructor del cumplimiento de sus obligaciones.  
 
La entidad contratante se debe reservar el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del 
constructor, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus características 
no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado 
en los documentos del contrato. Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para 
prevenir accidentes de trabajo. 
 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El objeto contractual se realizará en las instalaciones de la ESE Hospital María Auxiliadora del MUNICIPIO DE 
CHIGORODÓ, ANTIOQUIA.   
 
4. PLAZO 
 
El contrato tendrá una duración de VEINTE (20) DÍAS, para la ejecución de las actividades, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio. 

 

5. CALCULO DE PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y FUENTE DE LOS RECURSOS 
 

5.1. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El valor estimado del contrato es por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE  ($43.670.890), conforme al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Nro. 00108 del 27 de noviembre de 2025, con Rubro Presupuestal N°2.3.2.02.02.005, 

denominado CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, expedido por la Subgerencia 

Administrativa y Financiera de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia 

“EICE-EDUH APARTADÓ”, con vigencia del año 2025. (Anexo 1); el presupuesto resulta del valor del proyecto 

entregado por la ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó, Antioquia, a la EMPRESA PARA 

EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ (EDUH). 
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5.2. FORMA DE PAGO 
 
La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ”, 

tiene en cuenta el estimado el valor del Contrato interadministrativo por el valor de CUARENTA Y TRES 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($43.670.890), valor 

establecido atendiendo el presupuesto para obra; razón a lo anterior la entidad realizará el pago al contratista de 

la siguiente manera, así:  

 

La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ”, 

realizara el pago al contratista así:  

 

A) UN ANTICIPO DEL TREINTA POR CIENTO (30%), del valor total del contrato una vez firmada el acta de 

inicio, y se aprueben la póliza que ampare la entrega del anticipo y el plan de inversión del anticipo. El 

anticipo se amortizará en el primer pago realizado al contratista. 

 

 

B) El valor restante del contrato será pagado por la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio 

de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ” al CONTRATISTA, por medio de actas parciales, de 

acuerdo al informe de avance del contrato de obra, previa de la cuenta de cobro debidamente aprobada 

por la supervisión del contrato, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la 

prestación del servicio, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la  certificación del 

representante legal y/o el revisor fiscal en la  que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina 

y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos 

profesionales y aportes a las cajas de compensación  familiar e Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar, 

de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el pago, EL CONTRATISTA,  deberá subirlo en la plataforma Secop II  y anexar 

la documentación donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este 

contrato, la factura o cuenta de cobro, informe pormenorizado de sus actividades de ejecución con sus 

respectivos soportes que constaten la ejecución material del contrato,  acreditación de haber realizado el pago 

de la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales del contratista y aportes a las cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de darle cumplimiento al artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de 

Protección Social al respecto. Para el pago final se debe presentar el acta de liquidación. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión 

y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor respecto del suministro o servicio prestado y 

autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas en lo relacionado 

con pagos. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión 

y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, 

el pago debe cumplir con las normas internas dadas por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la 

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", 

para la radicación de facturas o cuentas de cobro:  La presentación de los documentos para inicio del trámite de 

pago se hará por medio del SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista asumirá el costo de las retenciones, impuestos, estampillas a que tengan 

lugar en la ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL Municipio de Chigorodó, para la legalización del presente 

contrato, por lo que el CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos, tasas y contribuciones, a que haya lugar; 
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por concepto de estampillas, impuestos, publicaciones y otros establecidos por las disposiciones legales vigentes 

serán de cuenta del contratista 

 

PARÁGRAFO SEXTO: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la 

disponibilidad programado por la Subgerencia Administrativa, Financiera de la Empresa para el Desarrollo 

Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ". 

 

 

5.3. FUENTE DE LOS RECURSOS 
 
Los gastos que se deriven del presente proceso se realizarán con cargo al Certificado Disponibilidad 

Presupuestal N° 00108 del 27 de noviembre de 2025, con Rubro Presupuestal N°2.3.2.02.02.005, denominado 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE  ($43.670.890), expedido por la 

Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de 

Apartadó, Antioquia “EICE-EDUH APARTADÓ”, con vigencia del año 2025. 

 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN 
 
De conformidad con el manual de contratación de la EICE-EDUH Apartadó, en su artículo 30º establece la 
modalidad de CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA, definiendo aquella como la modalidad mediante la cual 
la EICE-EDUH Apartadó, puede contratar de manera directa con solo una persona, siempre y cuando la persona 
se encuentre en capacidad de suministrar el bien o servicio objeto de la contratación.  
 
Dentro de las causales establecidas para acudir a la modalidad de CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA, se 
encuentra: “…Cuando el presupuesto oficial sea inferior a Quinientos Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (500 SMMLV) …”, que para la vigencia 2025 es de SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M.L ($711.750.000,00).  
 
Verificadas estas causales con el objeto y el alcance de contratación que se pretende con el presente estudio 
previo, encontramos plena coherencia y aplicabilidad en ellas, por lo que, para el presente proceso, se 
adelantara mediante la modalidad de CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA. 
 
7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del 

contrato, el Contratista se obliga a: 

 

a) Abstenerse de divulgar información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución de este contrato, 
a personal no autorizado por la ESE y/o la EICE EDUH de Apartadó y a terceros en general.  

b) Solicitar a la EICE EDUH de Apartadó la Información que considere necesaria para cumplir las finalidades 
trazadas en el objeto del contrato.  

c) Aportar copia de afiliación a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y presentar las copias de 
las autoliquidaciones de acuerdo a la Decreto 1273 de 2018 previamente a la cancelación de los servicios 
prestados.  

d) Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecución del objeto contractual, mediante la presentación de los 
documentos que demuestren los conocimientos y experiencia.  

e) Asumir todos los gastos inherentes que requiera para el perfeccionamiento y la ejecución del objeto 
contractual.  

f) Atender de manera oportuna y pertinente los requerimientos realizados por la supervisión del contrato. 
g)  Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 

 

7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y además con las siguientes 

obligaciones específicas: 
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a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con los 

planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en la 

propuesta presentada.  

b)  Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

c) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor el acta final de obra y liquidación. 

d) Presentar al supervisor informes de avance de obra y los que la EICE EDUH de Apartadó le solicite.  

e) Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados 

de construcción y protección contra cualquier daño deterioro que pueda afectar su calidad, o estabilidad y 

acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construcción permanezcan prestando servicio 

público.  

f) Prever el transporte de los materiales equipos, así como sus despachos y entrega oportunas en el sitio de 

la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

g) El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con la ejecución del 

proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna).  

h) El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y 

extranjero.  

i) Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con chaleco prenda de vestir 

uniforme, para su inmediato reconocimiento.  

j) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo 

requieran a solicite la supervisión, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los 

sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal 

de obra. 

k) Conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran 

antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o 

dañe durante la ejecución del contrato.  

l)  Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas 

en perfecto estado de limpieza hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la Supervisión.  

m)  El contratista deberá cumplir con el reglamento de manejo y disposición de residuos de construcción y 

escombros, según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que aplica a todas las personas naturales 

y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras 

civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional, (los equipos vehículos y maquinaria que se 

requieren serán asumidos por el contratista que allegare a ser adjudicado el proceso,  

n) Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

  

7.3. OBLIGACIONES GENERALES PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - “EICE-EDUH APARTADÓ”: 

 

a) Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempo pactados.  
b)  Recibir en el sitio y plazos convenidos el objeto del contrato  

c) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los términos pactados.  

d) Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del 

contrato.  

e) Solicita oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando 

detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, 

acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista.  

f) Designar un profesional para realizar la supervisión. 

g) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y debida 

ejecución de los recursos.  

8. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIERO, 

JURÍDICOS Y DE EXPERIENCIA. 

 

De conformidad con lo establecido en artículo 31 del Acuerdo 007 de 2021, el comité asesor evaluará la oferta 

presentada en su capacidad Jurídica, Económica, idoneidad y de experiencia. 
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En igual sentido   y conforme el parágrafo de dicho artículo   este tipo de procesos se realiza con una sola 

oferta. 

Así las cosas, se determinarán como requisitos habilitantes para este tipo de procesos que el futuro contratista 

cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato, motivo por el cual se tendrá 

en cuenta su capacidad de ejecutar el objeto del contrato, así como su idoneidad y experiencia profesional y 

especifica del proponente, para lo cual deberá presentar:  

Por ello, en la vigencia actual la EICE-EDUH APARTADÓ, no cuenta con personal, maquinaria y herramientas 

propias para desarrollar las actividades encomendadas por la ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de 

Chigorodó, Antioquia, por lo cual se hace necesario realizar la presente contratación para lograr el objetivo 

propuesto. 

 

Conforme Al Manual de Contratación de la EICE EDUH APARTADO, no existen parámetros para la escogencia 

en la modalidad de CONTRATACIÓN CON ÚNICA OFERTA, es potestativo de la entidad, para ejecutar este 

contrato se verificará la experiencia profesional y específica del proponente. 

 

El contratista debe acreditar para la ejecución del presente contrato los documentos relacionados a 

continuación: 

 
 
9. REQUISITOS HABILITANTES: 

A la fecha la EICE-EDUH Apartadó, no cuenta con personal, maquinaria y herramientas propias para desarrollar 

las actividades encomendadas por la ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó, Antioquia, 

por lo cual se hace necesario realizar la presente contratación para lograr el objetivo propuesto. 

 

Conforme al manual de contratación de la EICE EDUH Apartadó, no existen parámetros para la escogencia en 

la modalidad de CONTRATACIÓN CON ÚNICA OFERTA, es potestativo de la entidad, para ejecutar este 

contrato se verificará la experiencia profesional y específica del proponente. 

 

El contratista debe acreditar para la ejecución del presente contrato los documentos relacionados a 

continuación: 

 

9.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

➢ Carta de presentación de la propuesta  

➢ Propuesta. 

➢ Análisis de Precios Unitarios (APU) 

➢ Cronograma y/o programación de actividades  

➢ Certificado de Existencia y Representación Legal, no mayor a 30 días 

➢ Fotocopia de la cédula del representante legal. 

➢ RUT de la persona jurídica actualizado 

➢ Fotocopia Libreta militar (si aplica). 

➢ Hoja de vida formato de la función pública (persona natural o jurídica). 

➢ Declaración juramentada de bienes y rentas. 

➢ Certificado de antecedentes responsabilidad fiscal Contraloría General de la República. 

(Representante legal y persona jurídica) 

➢ Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación. (Representante 

legal y persona jurídica) 

➢ Certificado de antecedentes judiciales Policía Nacional (Representante legal) 

➢ Certificado de sistema nacional de medidas correctivas de la Policía Nacional. (Representante 

legal) 

➢ Certificado de inhabilidades por delitos sexuales, Ley 1918 de 2018 – Policía Nacional 

(Representante legal) 

➢ Certificado de deudores alimentarios morosos – REDAM (Representante legal)  

➢ Certificado de estar o no, incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

➢ Certificado de estar registrado como proveedor de la EDUH 
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➢ Planilla de pago de la seguridad social del personal a cargo  

➢ Compromiso anticorrupción.  

➢ Certificado de origen de recursos.  

➢ Certificados de experiencia. 

➢ Hojas de vida de cada uno de los profesionales que van a participar del proyecto, junto con la 

carta de compromiso. 

➢ Certificado de cuenta bancaria actualizado con fecha de expedición no superior a 30 días 

 

10. DOCUMENTOS TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

10.1. REQUISITO DE IDONEIDAD: 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta contratación para la 

celebración del contrato.  

 

11. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ECONÓMICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

a. Oferta económica (Objeto de Evaluación) 

b. Certificado Cuenta Bancaria vigente 

c. Registro Único Tributario. (RUT) 

 

12. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN: 

 

a) Experiencia General Acreditada (Se podrá acreditar con Certificaciones)  

a) EXPERIENCIA GENERAL 

 

Para el presente proceso el proponente deberá acreditar como mínimo DOS (2) contratos terminados y/o 

liquidados con entidades públicas y/o privadas, ya sea individualmente, en consorcio o en unión temporal, en  

el cual podrá allegar certificado de experiencia relacionada con Mantenimiento, Construcción, Adecuación 

de obras civiles. 

 

Las certificaciones de experiencia deberán contener la siguiente información:  

 

- Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, y nombre de la persona que expide 

la certificación.  

- Objeto del contrato. 

- Valor del contrato que se certifica. 

- Fecha de inicio y de terminación 

 

Si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, un integrante podrá 

cumplir con este requisito. 

 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el monto que debe 

informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos. 

 

Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita 

corresponde exactamente a los servicios ejecutados por él de manera directa, o que se han desarrollado 

mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos. 

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que 

permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.  

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, 

se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté 

demostrada. 

 

En caso contrario se calificará NO ADMISIBLE. 
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12.1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

El contratista que ejecute las labores que se pretenden desarrollar deberá acreditar el siguiente recurso 
humano, con las siguientes características académicas y de experiencia para lo cual deberá aportar las 
respectivas hojas de vida del siguiente personal: 
 

CARGO DEDICACIÓN PERFIL EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 
OBRA  

100% Ingeniero civil (con 
matrícula profesional 
vigente) debidamente 
certificada por el consejo 
profesional 
correspondiente y de 
conformidad a lo 
establecido en la ley 
842/2003 

General: 
con un (1) año de 
experiencia general a partir 
de la expedición tarjeta 
profesional. 

 

 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 

De conformidad al objeto contractual, la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ", evaluará los siguientes criterios, con 

el fin de seleccionar la propuesta más conveniente y con ello garantizar una selección objetiva y el cumplimiento 

de los principios contractuales. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE  

FACTOR ECONOMICO  50 

Menor precio 50 

FACTOR TECNICO  50 

Experiencia General  50 

Total  100 

 

FACTOR ECONÓMICO (50/100)  

 

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA 

- "EICE-EDUH APARTADÓ", a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo Cuarenta (40) puntos 

acumulables y se evaluará del Precio Base (PB) entre el 100% y el 105% de conformidad con el siguiente 

procedimiento: 

Factor económico  50 

Menor precio  50 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se  

observa en la fórmula de ponderación.   

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como  

puntaje. 

 

FACTOR TÉCNICO (50/100) 
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La oferta técnica tiene un puntaje de hasta cincuenta (50) puntos, y se calculará de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

FACTOR TECNICO  50 

Experiencia General 50 

 

 

•  Experiencia General (50/50) 

La evaluación se realizará con la siguiente tabla, considerando si aporta los contratos conforme a la siguiente 

tabla, obtendrá los puntos así: 

CONTRATOS APORTADOS PUNTOS 

DOS (2) contratos certificados  50 

 

14. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA: 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia “EICE-EDUH APARTADÓ”, 

rechazará las Ofertas presentadas por los Oferentes que:  

a. No cumplan con los requisitos jurídicos y técnicos. 

b. Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial  

c. En caso de no allegarse la póliza de seriedad de la oferta.  

d. Cuando el proponente no se encuentre registrado en el Registro único de proveedores de la empresa.  

e. Cuando se modifiquen las especificaciones técnicas contenidas dentro del presupuesto.  

f. Cuando llamado a subsanar no subsane o subsanando no se cumpla con alguno de los requisitos.  

g. Cuando la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia “EICE-EDUH 

APARTADÓ”, considere que la oferta económica presentada es artificialmente baja, y su aclaración no satisfaga 

a la entidad.  

h. Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en 

la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad, o cuando la propuesta viole alguna norma general o 

especial acorde con el objeto contractual.  

i. Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en 

la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad, o cuando la propuesta viole alguna norma general o 

especial acorde con el objeto contractual.  

j. Quienes se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la normativa vigente.  

k. Cuando verificado el RUP se encuentre que el proponente ha sido sancionado en contrataciones anteriores 

y dichas sanciones se encuentren vigentes. Según Artículo 90 de la ley 1474 de 2011: - Haber sido objeto de 

imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma 

vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; - Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento 

contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades 

estatales; - Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma 

vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. - La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) 

años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de 

Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se 

hará explícita en el texto del respectivo certificado.  

Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de 

personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que 

aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

l. Cuando la inscripción en el RUP no se encuentre en firme o cuando el RUP no se encuentre renovado 

conforme a lo dispuesto en la norma, para el momento de la evaluación.  

m. Cuando se entreguen propuestas parciales y/o alternativas.  

n. Cuando la propuesta modifique condiciones técnicas de las fichas, o condiciones, obligaciones, actividades 

y cantidades del objeto contractual.  

o. Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems 
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p. Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure cualquiera de las siguientes 

hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea como persona natural o jurídica 

y representante legal de una persona jurídica, de forma simultánea como persona natural o jurídica e integrante 

de un Consorcio o Unión Temporal, de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante de un 

Consorcio o Unión Temporal. Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo representante legal, o socios 

comunes, solo podrá presentarse a la selección una de ellas.  

q. Quien entregue la propuesta en un lugar diferente y que por esta causa no llegue antes de la hora del cierre 

establecida en el cronograma del proceso de selección  

r. Cuando dentro del plazo para subsanar por presentación incompleta de requisitos habilitantes no lo haga o 

haciéndolo no los presente dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal efecto, o modifique los 

documentos (requisitos técnicos) que ya se habían entregado previamente con la propuesta inicial, lo cual se 

considera como una modificación y/o mejora de la propuesta. 

s. Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos inexactos, tachaduras, 

borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o que induzcan a error, siempre y cuando 

tales documentos aludan a factores de selección o sean necesarios para la comparación de las ofertas. 

t. En caso de que el oferente tenga una capacidad residual inferior, la oferta será rechazada. 

 
15. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: 

 
El presente proceso contará con una supervisión contratada por la EICE-EDUH Apartadó. 
 
Así mismo, la EICE-EDUH APARTADÓ, verificará la calidad del servicio; y la supervisión, vigilancia y 
cumplimiento de las obligaciones del mismo, la cual estará en cabeza del Profesional Universitario que el 
representante legal de la EICE-EDUH Apartadó designe. 
 
15.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:  

1) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista  
2) Hacer recibo total de las actividades mediante actas de entrega y recibo, que para su validez requieren la 

aprobación del supervisor que designe El Municipio.  
3) Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales que le 

suministre al Contratista.  
4) Elaborar y suscribir con el contratista, las actas de liquidación del contrato.  
5) Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal vinculado. 
 
 
16. GARANTÍAS CONTRACTUALES:  
 

El Contratista deberá incluir a la ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, 

ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA y a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 

HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA “EICE-EDUH APARTADÓ”, como 

BENEFICIARIOS/ASEGURADO respectivamente, en cada una de las pólizas solicitadas: 

  

AMPAROS VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA APLICA PARA 

ESTE 

PROCESO 

   SI NO 

 

Seriedad de la oferta 10% del valor del 

presupuesto oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de 

la presentación de la Oferta y 

debe tener una cobertura hasta la 

aprobación de la garantía de 

cumplimiento del Contrato. Esta 

deberá acompañarse con la 

oferta  

 

 

 

 

 

 

X 
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Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

100% del valor del 

anticipo  

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

 

 

X 

 

 

 

Buen manejo y correcta 

inversión del fondo 

rotatorio 

100% del valor del 

fondo rotatorio 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

  

X 

Cumplimiento del 

contrato 

10% del valor del 

contrato 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y seis (6) meses más. 

X  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales 

5% del valor del 

contrato 

Su vigencia es por el plazo del 

contrato y tres (03) años más. 

 

X 

 

 

 

 

Estabilidad y calidad de 

la obra 

20% del valor del 

contrato 

La vigencia, deberá contarse a 

partir del acta de recibo a 

satisfacción de las obras y 5 años 

más. 

 

X 

 

 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes, equipos y 

servicios suministrados 

20% del valor del 

contrato 

La vigencia, deberá contarse a 

partir del acta de recibo a 

satisfacción del servicio o los 

productos y 3 años más. 

 

 

 

 

X 

 

Póliza de 

responsabilidad civil 

extracontractual 

Su cuantía será 

equivalente al 50% 

del valor de la obra. 

Su vigencia deberá ser igual al 

período de ejecución del 

contrato. 

 

X 

 

 

 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas para cada una 

de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015. 

 

Nota. En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 

después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el 

amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para 

este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al 

contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los 

gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 

 

17. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE LA EJECUCIÓN 
 
RIESGO. Para efectos de este proceso de selección se entenderán las siguientes categorías de riesgo: 
 

- RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia 

 
Esta corresponde a la estimulación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación, 
son riesgos previsibles a cargo del contratista los siguientes: 

 
- No firma del contrato por parte del CONTRATISTA. 
- Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA. 
- No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con 

compras, alquileres, servicios, contratos, etc. 
- Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. 
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- RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 

decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato. 

 
 Se adjunta matriz de Riesgos 

 

18. MATRIZ DE RIESGOS 

Para los efectos previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en 

la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan 

en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 

imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el 

mismo sea identificable y cuantificable, Se adjunta la matriz de riesgos, (como documento Anexo 2 – Matriz 

de Riesgos). El cual, forma parte integral de la presente contratación. 

 

19. ESTUDIO DEL MERCADO: 

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado, en el ámbito nacional, 

teniendo como partida el análisis realizado por la ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de Chigorodó, 

Antioquia, al momento de la formulación y transfirió como entidad ejecutora mediante el Contrato 

Interadministrativo  No. CO-316-2025 del 07 de noviembre de 2025, cuyo objeto contractual es la: 

“ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA”, por valor de 

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE  

($43.670.890), y para el caso que no ocupa es el soporte de la contratación de la: “ADECUACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS 

DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA”. 

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada 

y no calificada, la Empresa para el Desarrollo Urbano y hábitat Sostenible del Municipio de Apartadó, Antioquia 

“EICE-EDUH APARTADÓ”, determinó que el valor estimado para la ejecución de la presente contratación 

correspondiente a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($43.670.890). 

 

El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, 

afectados por el factor multiplicador, personal requerido, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina 

principal, software, elaboración de informe, servicios públicos, desplazamiento terrestre, ensayos de laboratorio, 

equipos de topografía, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su 

celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del 

mismo. 

 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 

adecuada ejecución de la presente INVITACIÓN ÚNICA. Por ser relevantes, a continuación, se relacionan 

algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: Las 

actividades que se deben llevar a cabo según el cronograma elaborado por la ESE Hospital María Auxiliadora 

del Municipio de Chigorodó, Antioquia, luego de la elaboración de análisis de precios unitarios y según precios 

del mercado, establecidos en las condiciones contractuales. Por ello, la Empresa para el Desarrollo Urbano y 

hábitat Sostenible del Municipio de Apartadó, Antioquia “EICE-EDUH APARTADÓ”, se acoge a los mismo, para 

convocar el proceso contractual convocado en la Invitación Única. 

En la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH 

APARTADÓ", los servicios son ofrecidos por persona natural o jurídica. La contratación para una persona 

natural o jurídica resulta para este caso más conveniente para la entidad, en la medida que el servicio requerido 

será prestado en forma coordinada y uniforme. En aras de realizar la selección de un contratista idóneo en la 

ejecución de este tipo de contrato. 
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20.  ESTUDIO COMPARATIVO SECOP II: 

 

La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH 

APARTADÓ", verifico a nivel nacional estos procesos de contratación para la prestación de servicios referidos 

al tema tratado en el presente estudio previo: 

MUNICIPIO # CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE VILLA 

RICA 

MVR-SAM-MC-007-

2019 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

MORGUE DEL MUNICIPIO DE 

VILLA RICA, CAUCA.” 

$ 147,460,894 

 

ALCALDIA MUNICIPIO 

DE ARAUCA 

5SA-029-2024 “ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE 

LA MORGUE DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA” 

$ 155,259,197 

 

21. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 

 

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada 

y no calificada, la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-

EDUH APARTADÓ", determinó que el valor estimado para la ejecución del presente contrato de obra 

corresponde a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA PESOS MCTE ($43.670.890). 

El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, 

afectados por el factor multiplicador, personal requerido, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina 

principal, software, elaboración de informe, servicios públicos, desplazamiento terrestre, ensayos de laboratorio, 

equipos de topografía, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su 

celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del 

mismo. 

En el caso de obras civiles se requiere personal utilizados para contratar la obra, es decir, se debe contar con 

personas naturales y empresas con capacidad y experiencia necesaria para afrontar la ejecución de este tipo 

de contrato. En ocasiones los oferentes de este sector presentan sus propuestas bajo la forma asociativa 

(consorcio o uniones temporales) dependiendo de la complejidad del proyecto. 

Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en artículo 15 del Decreto 

1510 de 2013, la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-

EDUH APARTADÓ", realizo el presupuesto basado en el histórico de ejecución y adecuación de edificaciones 

para el sector público y en los precios del mercado y al mismo tiempo ejecuto el análisis de precios unitarios 

A.P.U. a cada una de las actividades dentro de las especificaciones técnicas. 

Igualmente se considera el factor de duración estimada del estudio, calculada para este contrato en el plazo de 

VEINTE (20) DÍAS. 

 

22. IMPUESTOS Y RETENCIONES: 

El contratista se obliga a pagar las deducciones por concepto de impuestos, tasas o contribuciones a las cuales 

haya lugar. Este tipo de deducciones serán descontadas por la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat 

del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ".  
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Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribución o gravamen 

que corresponda y/o de la cual sea responsable y la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio 

de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", o la ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de 

Chigorodó, Antioquia, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 

 

23. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS:  

Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o autorizaciones de ningún tipo. 

24. CONTRATO 

El contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, se eleve a escrito y 

se suscriba por las partes. 

• MODIFICACIONES AL CONTRATO. El contrato se podrá modificar de mutuo acuerdo siempre que no se 

cambie la naturaleza, esencia de su objeto. 

 

• SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO. La suspensión es una medida excepcional, encaminada a 

reconocer la ocurrencia de situaciones imprevistas que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico. Esta 

se deberá presentar por escrito firmado por las partes, por un término determinado o determinable y estar 

motivada por la supervisión y/o interventoría según el caso.  

 

• MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del contratista, la 

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", 

mediante Resolución motivada, le impondrá multas EN RAZON A LA CUANTIA. Para contratos de orden de 

compra de bienes, servicios u obra, la multa será del cero punto cinco por mil (0.5x1000) del valor total del 

contrato por cada día de incumplimiento de la obligación u obligaciones pactadas. 

 

• SANCIÓN PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA o 

declaratoria de caducidad, la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia 

- "EICE-EDUH APARTADÓ", hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente al DIEZ 

POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa 

correspondiente y se considera como pago parcial de los perjuicios causados. 

PARÁGRAFO: El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refiere las cláusulas precedentes, 

ingresaran a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del 

Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ" y podrá ser tomada de las sumas restantes a 

favor del CONTRATISTA, si las hubiere. Para ello de manera previa, el CONTRATISTA autoriza esta deducción 

con la suscripción del presente contrato. De no ser posible, se hará efectivo por la jurisdicción coactiva. 

• CESIONES Y SUBCONTRATO.  EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar las obligaciones y 

derechos que se deriven del contrato que se suscriba sin previo con sentimiento escrito de la Empresa para el 

Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", pudiendo hasta 

reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión o subcontratación. 

 

• CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. El contratista se compromete y obliga frente a la Empresa para el Desarrollo 

Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", a mantener indemne de 

cualquier reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros) provenientes de terceros que 

tengan como causa las actuaciones, omisiones, ocasionadas por el contratista, subcontratista, dependientes o 

sus proveedores durante la ejecución del servicio que se contrata. 

 

• CADUCIDAD. La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-

EDUH APARTADÓ", podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de Resolución, debidamente 

motivada, en los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable a EL CONTRATISTA, los trabajos o 

actividades que no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) Cuando EL CONTRATISTA no diere comienzo a los 

trabaos o actividades, o no las terminare dentro del plazo estipulado. c) Cuando suspendidos los trabajos o 

actividades por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanudaren dentro de los CINCO (5) días siguientes a la 
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fecha en que terminen las causas que motivaron dicha suspensión. d) Por incumplimiento del CONTRATISTA 

a alguna de las obligaciones contraídas en este contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 

contrato, si a juicio de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - 

"EICE-EDUH APARTADÓ", se hace inconveniente para la continuación de este. e) Cuando a juicio de la 

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", 

del incumplimiento de las obligaciones del    CONTRATISTA, se derivan consecuencias que hagan imposible la 

ejecución del contrato o se le causen perjuicios. f) Cuando el CONTRATISTA se negare a efectuar las 

recomendaciones, aclaraciones y modificaciones del supervisor, a no ser que con tales modificaciones varié 

sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las condiciones para el CONTRATISTA. Lo anterior, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula de Garantías. g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que 

ejecuta el CONTRATISTA no fuere aceptable a juicio de la Supervisión. h) Cuando los trabajos o actividades no 

avanzaren al ritmo necesario para concluirlos dentro del plazo estipulado en este documento. i) Por cualquier 

otra circunstancia que justificadamente le permita a la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del 

Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", presumir incumplimiento del CONTRATISTA 

para cumplir lo estipulado, bien sea por situaciones actuales o antecedentes del contrato que no se conocían 

al momento de la celebración de este. j) Por las demás causales establecidas en las normas vigentes. La 

declaratoria de caducidad no dará derecho a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las 

sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La 

declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.   

 

25. TERMINACIÓN  

El presente contrato  podrá  darse  por  terminado  en  cualquier  momento  por  voluntad  de  las  partes,   por  

las  causas  legales  que  afecten  sus elementos constitutivos, por incumplimiento de lo aquí estipulado, cuando 

las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato desaparezcan o 

hayan variado sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible y/o inconveniente  de 

conformidad con la justificación expedida por el CONTRATANTE,   con el sólo aviso escrito de terminación y 

por las demás establecidas en la Ley 80 de 1993. 

26. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO: Una vez terminado el contrato se liquidará de común acuerdo 

entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la finalización del mismo o de la 

expedición del acto administrativo que ordene la terminación anticipada o a la fecha del acuerdo que lo 

disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 

para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  

LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el CONTRATISTA, no se presenta a la terminación o las partes no llegan a 

acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior y los subsiguientes 

dos meses, será practicada directa y unilateralmente por la Entidad y se adoptará por acto administrativo 

motivado susceptible del recurso de reposición; de la misma manera se procederá a la liquidación unilateral si 

el contratista no ejecuta el objeto de manera satisfactoria o si en más de una vez el interventor no certifica el 

trabajo como satisfactorio, de manera demostrable.  

27. CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA: 

CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA 

Invitación al proceso de Contratación con una oferta 27 de Noviembre de 2025 

Publicación del Proceso de Contratación con una oferta 28 de Noviembre de 2025 

Entrega de la propuesta   28 de Noviembre de 2025 hasta a las 11:30 AM  

Informe de evaluación  28 de Noviembre de 2025 

Contrato  28 de Noviembre de 2025 



 

P á g i n a  30 | 30 

 

POLIZA (si aplica)  

Expedición de acta de aprobación fianza y suscripción 

de Acta inicio 

Dos (2) días a partir que se allegue la Póliza 

 

28. ANEXOS: 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP (Anexo 1)  

• Matriz de Riesgo (Anexo 2) 

• Formatos de Apoyo (Anexo 3) 
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 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


