PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA							COSTO DEL BIEN, SERVICIO			OTROS GASTOS								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR. ANTES DE IVA	VLR. IVA	VLR. TOTAL UNIT	VLR. TOTAL	INSUMOS	EQUIPOS	PERSONAL	GENERALES	IMPREVISTOS	TOTAL COSTOS UNTARIOS	Utilidad por unidad de bien o servicio	Precio unitario antes de IVA	IVA	Precio unitario incluido IVA	Cantidades requeridas por la entidad	Precio Total
	DESCRIPCION PROCEDIMIENTO (SERVICIOS DIVERSOS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA), PARA TODOS LOS VEHICULOS ABAJO MENCIONADOS																	
1	SERVICIO DE ESCANER PARA RECET - CALIBRACION CUERPO DE ACELERACION - PUESTA DE VALORES EN CERO	1	79.831,93	15.168,07	95.000,00	95.000,00	36.100,00	4.940,00	23.750,00	4.275,00	2.185,00	71.250,00	8.581,93	79.831,93	15.168,07	95.000,00	1,00	95.000,00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PLUMILLA CAMBIO PLUMILLA	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00	76.000,00	10.400,00	50.000,00	9.000,00	4.600,00	150.000,00	18.067,23	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1,00	200.000,00
3	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO PLUMILLA	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00	76.000,00	10.400,00	50.000,00	9.000,00	4.600,00	150.000,00	18.067,23	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1,00	200.000,00
4	LAVADA GENERAL (motor, chasis, carrocería, aspirada, desmanchada, capota interna, cojineria)	1	546.218,49	103.781,51	650.000,00	650.000,00	247.000,00	33.800,00	162.500,00	29.250,00	14.950,00	487.500,00	58.718,49	546.218,49	103.781,51	650.000,00	1,00	650.000,00
5	DESPINCHADA LLANTAS	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00	9.500,00	1.300,00	6.250,00	1.125,00	575,00	18.750,00	2.258,40	21.008,40	3.991,60	25.000,00	1,00	25.000,00
6	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TAPETES	1	410.084,03	77.915,97	488.000,00	488.000,00	185.440,00	25.376,00	122.000,00	21.960,00	11.224,00	366.000,00	44.084,03	410.084,03	77.915,97	488.000,00	1,00	488.000,00
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS COMPLETO DEL SISTEMA	1	231.092,44	43.907,56	275.000,00	275.000,00	104.500,00	14.300,00	68.750,00	12.375,00	6.325,00	206.250,00	24.842,44	231.092,44	43.907,56	275.000,00	1,00	275.000,00
8	CAMBIO CAUCHOS PEDALES	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00	76.000,00	10.400,00	50.000,00	9.000,00	4.600,00	150.000,00	18.067,23	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1,00	200.000,00
9	ALINEACION Y BALANCEO	1	285.714,29	54.285,71	340.000,00	340.000,00	129.200,00	17.680,00	85.000,00	15.300,00	7.820,00	255.000,00	30.714,29	285.714,29	54.285,71	340.000,00	1,00	340.000,00
10	SUMINISTRO Y CAMBIO MARCO BATERIA	1	92.436,97	17.563,03	110.000,00	110.000,00	41.800,00	5.720,00	27.500,00	4.950,00	2.530,00	82.500,00	9.936,97	92.436,97	17.563,03	110.000,00	1,00	110.000,00
11	SUMINISTRO Y CAMBIO FLASHER	1	138.655,46	26.344,54	165.000,00	165.000,00	62.700,00	8.580,00	41.250,00	7.425,00	3.795,00	123.750,00	14.905,46	138.655,46	26.344,54	165.000,00	1,00	165.000,00
12	SUMINISTRO Y CAMBIO FUSIBLE	1	54.621,85	10.378,15	65.000,00	65.000,00	24.700,00	3.380,00	16.250,00	2.925,00	1.495,00	48.750,00	5.871,85	54.621,85	10.378,15	65.000,00	1,00	65.000,00
13	SUMINISTRO Y CAMBIO JUEGO DE BORNES	1	92.436,97	17.563,03	110.000,00	110.000,00	41.800,00	5.720,00	27.500,00	4.950,00	2.530,00	82.500,00	9.936,97	92.436,97	17.563,03	110.000,00	1,00	110.000,00
14	SUMINISTRO Y CAMBIO TAPA RADIADOR	1	92.436,97	17.563,03	110.000,00	110.000,00	41.800,00	5.720,00	27.500,00	4.950,00	2.530,00	82.500,00	9.936,97	92.436,97	17.563,03	110.000,00	1,00	110.000,00
CAMPERO/ CABINADO/ FORD ECOSPORT/ MODELO 2011/ 2000 CC/ 4X4 /CANTIDAD DE VEHICULOS DOS/ DE PLACAS OTV004 Y OTV008			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	DESCRIPCION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	198.595,80	37.733,20	236.329,00	236.329,00	89.805,02	12.289,11	59.082,25	10.634,81	5.435,57	177.246,75	21.349,05	198.595,80	37.733,20	236.329,00	1,00	236.329,00
16	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	83.089,41	15.786,99	98.876,40	98.876,40	37.573,03	5.141,57	24.719,10	4.449,44	2.274,16	74.157,30	8.932,11	83.089,41	15.786,99	98.876,40	1,00	98.876,40
17	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	1.512.605,04	287.394,96	1.800.000,00	1.800.000,00	684.000,00	93.600,00	450.000,00	81.000,00	41.400,00	1.350.000,00	162.605,04	1.512.605,04	287.394,96	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00
18	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	387.022,06	73.534,19	460.556,25	460.556,25	175.011,38	23.948,93	115.139,06	20.725,03	10.592,79	345.417,19	41.604,87	387.022,06	73.534,19	460.556,25	1,00	460.556,25
19	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	83.089,41	15.786,99	98.876,40	98.876,40	37.573,03	5.141,57	24.719,10	4.449,44	2.274,16	74.157,30	8.932,11	83.089,41	15.786,99	98.876,40	1,00	98.876,40
20	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	527.757,35	100.273,90	628.031,25	628.031,25	238.651,88	32.657,63	157.007,81	28.261,41	14.444,72	471.023,44	56.733,92	527.757,35	100.273,90	628.031,25	1,00	628.031,25
21	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	151.559,95	28.796,39	180.356,34	180.356,34	68.535,41	9.378,53	45.089,09	8.116,04	4.148,20	135.267,26	16.292,69	151.559,95	28.796,39	180.356,34	1,00	180.356,34
22	SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	1	202.422,74	38.460,32	240.883,06	240.883,06	91.535,56	12.525,92	60.220,77	10.839,74	5.540,31	180.662,30	21.760,44	202.422,74	38.460,32	240.883,06	1,00	240.883,06
23	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
24	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	190.662,55	36.225,88	226.888,43	226.888,43	86.217,60	11.798,20	56.722,11	10.209,98	5.218,43	170.166,32	20.496,22	190.662,55	36.225,88	226.888,43	1,00	226.888,43
25	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	114.746,41	21.801,82	136.548,23	136.548,23	51.888,33	7.100,51	34.137,06	6.144,67	3.140,61	102.411,17	12.335,24	114.746,41	21.801,82	136.548,23	1,00	136.548,23
26	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION	1	79.796,21	15.161,28	94.957,49	94.957,49	36.083,85	4.937,79	23.739,37	4.273,09	2.184,02	71.218,12	8.578,09	79.796,21	15.161,28	94.957,49	1,00	94.957,49
27	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERIA MOTOR	1	515.737,86	97.990,19	613.728,05	613.728,05	233.216,66	31.913,86	153.432,01	27.617,76	14.115,75	460.296,04	55.441,82	515.737,86	97.990,19	613.728,05	1,00	613.728,05
28	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA MOTOR	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
29	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMBIO RADIADOR	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00	500.000,00	190.000,00	26.000,00	125.000,00	22.500,00	11.500,00	375.000,00	45.168,07	420.168,07	79.831,93	500.000,00	1,00	500.000,00
30	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMBIO DEPOSITO DE AGUA CON TAPA	1	137.920,59	26.204,91	164.125,50	164.125,50	62.367,69	8.534,53	41.031,38	7.385,65	3.774,89	123.094,13	14.826,46	137.920,59	26.204,91	164.125,50	1,00	164.125,50
31	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	193.511,03	36.767,10	230.278,13	230.278,13	87.505,69	11.974,46	57.569,53	10.362,52	5.296,40	172.708,60	20.802,44	193.511,03	36.767,10	230.278,13	1,00	230.278,13
33	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
34	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	246.286,76	46.794,49	293.081,25	293.081,25	111.370,88	15.240,23	73.270,31	13.188,66	6.740,87	219.810,94	26.475,83	246.286,76	46.794,49	293.081,25	1,00	293.081,25
35	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
36	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
37	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	351.838,24	66.849,26	418.687,50	418.687,50	159.101,25	21.771,75	104.671,88	18.840,94	9.629,81	314.015,63	37.822,61	351.838,24	66.849,26	418.687,50	1,00	418.687,50
38	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	105.551,47	20.054,78	125.606,25	125.606,25	47.730,38	6.531,53	31.401,56	5.652,28	2.888,94	94.204,69	11.346,78	105.551,47	20.054,78	125.606,25	1,00	125.606,25
39	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
41	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	246.286,76	46.794,49	293.081,25	293.081,25	111.370,88	15.240,23	73.270,31	13.188,66	6.740,87	219.810,94	26.475,83	246.286,76	46.794,49	293.081,25	1,00	293.081,25
42	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
43	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	211.102,94	40.109,56	251.212,50	251.212,50	95.460,75	13.063,05	62.803,13	11.304,56	5.777,89	188.409,38	22.693,57	211.102,94	40.109,56	251.212,50	1,00	251.212,50
45	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BRAZO AXIALES	1	211.102,94	40.109,56	251.212,50	251.212,50	95.460,75	13.063,05	62.803,13	11.304,56	5.777,89	188.409,38	22.693,57	211.102,94	40.109,56	251.212,50	1,00	251.212,50
46	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
47	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
48	REPARACION SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	492.573,53	93.588,97	586.162,50	586.162,50	222.741,75	30.480,45	146.540,63	26.377,31	13.481,74	439.621,88	52.951,65	492.573,53	93.588,97	586.162,50	1,00	586.162,50
49	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
50	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	292.025,74	55.484,89	347.510,63	347.510,63	132.054,04	18.070,55	86.877,66	15.637,98	7.992,74	260.632,97	31.392,77	292.025,74	55.484,89	347.510,63	1,00	347.510,63
51	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAJA DIRECCION	1	4.104.779,41	779.908,09	4.884.687,50	4.884.687,50	1.856.181,25	254.003,75	1.221.171,88	219.810,94	112.347,81	3.663.515,63	441.263,79	4.104.779,41	779.908,09	4.884.687,50	1,00	4.884.687,50
52	SUMINISTRO CAMBIO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	1.172.794,12	222.830,88	1.395.625,00	1.395.625,00	530.337,50	72.572,50	348.906,25	62.803,13	32.099,38	1.046.718,75	126.075,37	1.172.794,12	222.830,88	1.395.625,00	1,00	1.395.625,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	214.621,33	40.778,05	255.399,38	255.399,38	97.051,76	13.280,77	63.849,85	11.492,97	5.874,19	191.549,54	23.071,79	214.621,33	40.778,05	255.399,38	1,00	255.399,38
54	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	492.573,53	93.588,97	586.162,50	586.162,50	222.741,75	30.480,45	146.540,63	26.377,31	13.481,74	439.621,88	52.951,65	492.573,53	93.588,97	586.162,50	1,00	586.162,50
55	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
56	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
57	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
58	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
59	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
60		1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50

61	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
62	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
63	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	355.356,62	67.517,76	422.874,38	422.874,38	160.692,26	21.989,47	105.718,60	19.029,35	9.726,11	317.155,79	38.200,84	355.356,62	67.517,76	422.874,38	1,00	422.874,38
64	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
65	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	147.772,06	28.076,69	175.848,75	175.848,75	66.822,53	9.144,14	43.962,19	7.913,19	4.044,52	131.886,56	15.885,50	147.772,06	28.076,69	175.848,75	1,00	175.848,75
66	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	147.772,06	28.076,69	175.848,75	175.848,75	66.822,53	9.144,14	43.962,19	7.913,19	4.044,52	131.886,56	15.885,50	147.772,06	28.076,69	175.848,75	1,00	175.848,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	351.838,24	66.849,26	418.687,50	418.687,50	159.101,25	21.771,75	104.671,88	18.840,94	9.629,81	314.015,63	37.822,61	351.838,24	66.849,26	418.687,50	1,00	418.687,50
68	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	105.551,47	20.054,78	125.606,25	125.606,25	47.730,38	6.531,53	31.401,56	5.652,28	2.888,94	94.204,69	11.346,78	105.551,47	20.054,78	125.606,25	1,00	125.606,25
69	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	218.139,71	41.446,54	259.586,25	259.586,25	98.642,78	13.498,49	64.896,56	11.681,38	5.970,48	194.689,69	23.450,02	218.139,71	41.446,54	259.586,25	1,00	259.586,25
70	SUMINISTRO Y CAMBIO REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
71	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	105.551,47	20.054,78	125.606,25	125.606,25	47.730,38	6.531,53	31.401,56	5.652,28	2.888,94	94.204,69	11.346,78	105.551,47	20.054,78	125.606,25	1,00	125.606,25
72	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
73	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	105.551,47	20.054,78	125.606,25	125.606,25	47.730,38	6.531,53	31.401,56	5.652,28	2.888,94	94.204,69	11.346,78	105.551,47	20.054,78	125.606,25	1,00	125.606,25
75	REPARACION COMPRESOR A/C	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
76	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
78	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	387.022,06	73.534,19	460.556,25	460.556,25	175.011,38	23.948,93	115.139,06	20.725,03	10.592,79	345.417,19	41.604,87	387.022,06	73.534,19	460.556,25	1,00	460.556,25
79	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
80	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	464.426,47	88.241,03	552.667,50	552.667,50	210.013,65	28.738,71	138.166,88	24.870,04	12.711,35	414.500,63	49.925,85	464.426,47	88.241,03	552.667,50	1,00	552.667,50
81	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	218.139,71	41.446,54	259.586,25	259.586,25	98.642,78	13.498,49	64.896,56	11.681,38	5.970,48	194.689,69	23.450,02	218.139,71	41.446,54	259.586,25	1,00	259.586,25
82	CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	474.981,62	90.246,51	565.228,13	565.228,13	214.786,69	29.391,86	141.307,03	25.435,27	13.000,25	423.921,10	51.060,52	474.981,62	90.246,51	565.228,13	1,00	565.228,13
83	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	474.981,62	90.246,51	565.228,13	565.228,13	214.786,69	29.391,86	141.307,03	25.435,27	13.000,25	423.921,10	51.060,52	474.981,62	90.246,51	565.228,13	1,00	565.228,13
84	CAMBIO PITO	1	140.735,29	26.739,71	167.475,00	167.475,00	63.640,50	8.708,70	41.868,75	7.536,38	3.851,93	125.606,25	15.129,04	140.735,29	26.739,71	167.475,00	1,00	167.475,00
85	REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
87	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
88	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	35.183,82	6.684,93	41.868,75	41.868,75	15.910,13	2.177,18	10.467,19	1.884,09	962,98	31.401,56	3.782,26	35.183,82	6.684,93	41.868,75	1,00	41.868,75
89	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	64.738,24	12.300,26	77.038,50	77.038,50	29.274,63	4.006,00	19.259,63	3.466,73	1.771,89	57.778,88	6.959,36	64.738,24	12.300,26	77.038,50	1,00	77.038,50
90	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	28.147,06	5.347,94	33.495,00	33.495,00	12.728,10	1.741,74	8.373,75	1.507,28	770,39	25.121,25	3.025,81	28.147,06	5.347,94	33.495,00	1,00	33.495,00
91	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	21.110,29	4.010,96	25.121,25	25.121,25	9.546,08	1.306,31	6.280,31	1.130,46	577,79	18.840,94	2.269,36	21.110,29	4.010,96	25.121,25	1,00	25.121,25
92	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	21.110,29	4.010,96	25.121,25	25.121,25	9.546,08	1.306,31	6.280,31	1.130,46	577,79	18.840,94	2.269,36	21.110,29	4.010,96	25.121,25	1,00	25.121,25
93	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	527.757,35	100.273,90	628.031,25	628.031,25	238.651,88	32.657,63	157.007,81	28.261,41	14.444,72	471.023,44	56.733,92	527.757,35	100.273,90	628.031,25	1,00	628.031,25
94	REPARACION ESCAPE	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
95	SOLDADURAS A EXOSTO	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
96	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
97	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
	CAMIONETA /NISSAN FRONTIER/ MODELO 2011 / 2400 CC / 4X2 GASOLINA / TRES VEHICULOS DE PLACAS OTV 009 - OTV 010 -OTV011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	218.139,71	41.446,54	259.586,25	259.586,25	98.642,78	13.498,49	64.896,56	11.681,38	5.970,48	194.689,69	23.450,02	218.139,71	41.446,54	259.586,25	1,00	259.586,25
99	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
100	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	508.210,63	96.560,02	604.770,65	604.770,65	229.812,85	31.448,07	151.192,66	27.214,68	13.909,72	453.577,99	54.632,64	508.210,63	96.560,02	604.770,65	1,00	604.770,65
101	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
102	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
103	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
104	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	175.919,12	33.424,63	209.343,75	209.343,75	79.550,63	10.885,88	52.335,94	9.420,47	4.814,91	157.007,81	18.911,31	175.919,12	33.424,63	209.343,75	1,00	209.343,75
105	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	218.139,71	41.446,54	259.586,25	259.586,25	98.642,78	13.498,49	64.896,56	11.681,38	5.970,48	194.689,69	23.450,02	218.139,71	41.446,54	259.586,25	1,00	259.586,25
106	SUMINISTRO Y CORREA ACCESORIOS	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
107	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
108	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
109	SUMINISTRO Y ACEITE DE TRANSMISION	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
110	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	496.091,92	94.257,46	590.349,38	590.349,38	224.332,76	30.698,17	147.587,35	26.565,72	13.578,04	442.762,04	53.329,88	496.091,92	94.257,46	590.349,38	1,00	590.349,38
111	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	703.676,47	133.698,53	837.375,00	837.375,00	318.202,50	43.543,50	209.343,75	37.681,88	19.259,63	628.031,25	75.645,22	703.676,47	133.698,53	837.375,00	1,00	837.375,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
113	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
114	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
115	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	211.102,94	40.109,56	251.212,50	251.212,50	95.460,75	13.063,05	62.803,13	11.304,56	5.777,89	188.409,38	22.693,57	211.102,94	40.109,56	251.212,50	1,00	251.212,50
116	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
117	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	175.919,12	33.424,63	209.343,75	209.343,75	79.550,63	10.885,88	52.335,94	9.420,47	4.814,91	157.007,81	18.911,31	175.919,12	33.424,63	209.343,75	1,00	209.343,75
118	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
119	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
121	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
122	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
123	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50

124	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS HOJAS DE RESORTE AMBOS LADOS	1	52.775,74	10.027,39	62.803,13	62.803,13	23.865,19	3.265,76	15.700,78	2.826,14	1.444,47	47.102,35	5.673,39	52.775,74	10.027,39	62.803,13	1,00	62.803,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
126	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
127	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
128	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	105.551,47	20.054,78	125.606,25	125.606,25	47.730,38	6.531,53	31.401,56	5.652,28	2.888,94	94.204,69	11.346,78	105.551,47	20.054,78	125.606,25	1,00	125.606,25
129	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	351.838,24	66.849,26	418.687,50	418.687,50	159.101,25	21.771,75	104.671,88	18.840,94	9.629,81	314.015,63	37.822,61	351.838,24	66.849,26	418.687,50	1,00	418.687,50
130	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
131	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	140.735,29	26.739,71	167.475,00	167.475,00	63.640,50	8.708,70	41.868,75	7.536,38	3.851,93	125.606,25	15.129,04	140.735,29	26.739,71	167.475,00	1,00	167.475,00
132	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	383.193,28	72.806,72	456.000,00	456.000,00	173.280,00	23.712,00	114.000,00	20.520,00	10.488,00	342.000,00	41.193,28	383.193,28	72.806,72	456.000,00	1,00	456.000,00
133	REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	351.838,24	66.849,26	418.687,50	418.687,50	159.101,25	21.771,75	104.671,88	18.840,94	9.629,81	314.015,63	37.822,61	351.838,24	66.849,26	418.687,50	1,00	418.687,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	147.772,06	28.076,69	175.848,75	175.848,75	66.822,53	9.144,14	43.962,19	7.913,19	4.044,52	131.886,56	15.885,50	147.772,06	28.076,69	175.848,75	1,00	175.848,75
135	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
136	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
137	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
138	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
139	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
140	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
141	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
142	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
143	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	28.147,06	5.347,94	33.495,00	33.495,00	12.728,10	1.741,74	8.373,75	1.507,28	770,39	25.121,25	3.025,81	28.147,06	5.347,94	33.495,00	1,00	33.495,00
144	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
145	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
146	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
147	SUMINISTRO Y BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
149	RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	38.702,21	7.353,42	46.055,63	46.055,63	17.501,14	2.394,89	11.513,91	2.072,50	1.059,28	34.541,72	4.160,49	38.702,21	7.353,42	46.055,63	1,00	46.055,63
150	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
151	REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
152	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
153	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
154	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	123.143,39	23.397,24	146.540,63	146.540,63	55.685,44	7.620,11	36.635,16	6.594,33	3.370,43	109.905,47	13.237,91	123.143,39	23.397,24	146.540,63	1,00	146.540,63
156	REPARACION COMPRESOR A/C	1	351.838,24	66.849,26	418.687,50	418.687,50	159.101,25	21.771,75	104.671,88	18.840,94	9.629,81	314.015,63	37.822,61	351.838,24	66.849,26	418.687,50	1,00	418.687,50
157	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	43.276,10	8.222,46	51.498,56	51.498,56	19.569,45	2.677,93	12.874,64	2.317,44	1.184,47	38.623,92	4.652,18	43.276,10	8.222,46	51.498,56	1,00	51.498,56
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
159	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
160	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
161	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	404.613,97	76.876,66	481.490,63	481.490,63	182.966,44	25.037,51	120.372,66	21.667,08	11.074,28	361.117,97	43.496,00	404.613,97	76.876,66	481.490,63	1,00	481.490,63
162	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	16.536,39	3.141,92	19.678,31	19.678,31	7.477,76	1.023,27	4.919,58	885,52	452,60	14.758,73	1.777,66	16.536,39	3.141,92	19.678,31	1,00	19.678,31
163	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	242.768,39	46.125,99	288.894,38	288.894,38	109.779,86	15.022,51	72.223,60	13.000,25	6.644,57	216.670,79	26.097,60	242.768,39	46.125,99	288.894,38	1,00	288.894,38
164	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	242.768,39	46.125,99	288.894,38	288.894,38	109.779,86	15.022,51	72.223,60	13.000,25	6.644,57	216.670,79	26.097,60	242.768,39	46.125,99	288.894,38	1,00	288.894,38
165	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	50.312,87	9.559,44	59.872,31	59.872,31	22.751,48	3.113,36	14.968,08	2.694,25	1.377,06	44.904,23	5.408,63	50.312,87	9.559,44	59.872,31	1,00	59.872,31
166	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	140.031,62	26.606,01	166.637,63	166.637,63	63.322,30	8.665,16	41.659,41	7.498,69	3.832,67	124.978,22	15.053,40	140.031,62	26.606,01	166.637,63	1,00	166.637,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	34.480,15	6.551,23	41.031,38	41.031,38	15.591,92	2.133,63	10.257,85	1.846,41	943,72	30.773,54	3.706,62	34.480,15	6.551,23	41.031,38	1,00	41.031,38
168	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	37.646,69	7.152,87	44.799,56	44.799,56	17.023,83	2.329,58	11.199,89	2.015,98	1.030,39	33.599,67	4.047,02	37.646,69	7.152,87	44.799,56	1,00	44.799,56
169	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	31.313,61	5.949,58	37.263,19	37.263,19	14.160,01	1.937,69	9.315,80	1.676,84	857,05	27.947,39	3.366,21	31.313,61	5.949,58	37.263,19	1,00	37.263,19
170	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	341.283,09	64.843,79	406.126,88	406.126,88	154.328,21	21.118,60	101.531,72	18.275,71	9.340,92	304.595,16	36.687,93	341.283,09	64.843,79	406.126,88	1,00	406.126,88
171	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	25.684,19	4.880,00	30.564,19	30.564,19	11.614,39	1.589,34	7.641,05	1.375,39	702,98	22.923,14	2.761,05	25.684,19	4.880,00	30.564,19	1,00	30.564,19
172	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	16.536,39	3.141,92	19.678,31	19.678,31	7.477,76	1.023,27	4.919,58	885,52	452,60	14.758,73	1.777,66	16.536,39	3.141,92	19.678,31	1,00	19.678,31
173	SUMINISTRO YCAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	14.777,21	2.807,67	17.584,88	17.584,88	6.682,25	914,41	4.396,22	791,32	404,45	13.188,66	1.588,55	14.777,21	2.807,67	17.584,88	1,00	17.584,88
174	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	520.016,92	98.803,21	618.820,13	618.820,13	235.151,65	32.178,65	154.705,03	27.846,91	14.232,86	464.115,10	55.901,82	520.016,92	98.803,21	618.820,13	1,00	618.820,13
175	REPARACION ESCAPE	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
176	SOLDADURAS A EXOSTO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
177	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	39.054,04	7.420,27	46.474,31	46.474,31	17.660,24	2.416,66	11.618,58	2.091,34	1.068,91	34.855,73	4.198,31	39.054,04	7.420,27	46.474,31	1,00	46.474,31
178	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	39.054,04	7.420,27	46.474,31	46.474,31	17.660,24	2.416,66	11.618,58	2.091,34	1.068,91	34.855,73	4.198,31	39.054,04	7.420,27	46.474,31	1,00	46.474,31
CHEVROLET GRAN VITARA / MODELO 2011 / 1600 CC / 4X4 GASOLINA / TRES VEHICULOS DE PLACAS OTV 012 - OTV 014 - OTV 015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
180	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	42.572,43	8.088,76	50.661,19	50.661,19	19.251,25	2.634,38	12.665,30	2.279,75	1.165,21	37.995,89	4.576,54	42.572,43	8.088,76	50.661,19	1,00	50.661,19
181	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
182	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	184.715,08	35.095,86	219.810,94	219.810,94	83.528,16	11.430,17	54.952,74	9.891,49	5.055,65	164.858,21	19.856,87	184.715,08	35.095,86	219.810,94	1,00	219.810,94
183	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	42.572,43	8.088,76	50.661,19	50.661,19	19.251,25	2.634,38	12.665,30	2.279,75	1.165,21	37.995,89	4.576,54	42.572,43	8.088,76	50.661,19	1,00	50.661,19
184	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	153.049,63	29.079,43	182.129,06	182.129,06	69.209,04	9.470,71	45.532,27	8.195,81	4.188,97	136.596,80	16.452,84	153.049,63	29.079,43	182.129,06	1,00	182.129,06
185	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	34.480,15	6.551,23	41.031,38	41.031,38	15.591,92	2.133,63	10.257,85	1.846,41	943,72	30.773,54	3.706,62	34.480,15	6.551,23	41.031,38	1,00	41.031,38
186	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	83.385,66	15.843,28	99.228,94	99.228,94	37.707,00	5.159,90	24.807,24	4.465,30	2.282,27	74.421,71	8.963,96	83.385,66	15.843,28	99.228,94	1,00	99.228,94

187	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	61.571,69	11.698,62	73.270,31	73.270,31	27.842,72	3.810,06	18.317,58	3.297,16	1.685,22	54.952,73	6.618,96	61.571,69	11.698,62	73.270,31	1,00	73.270,31
188	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	74.237,87	14.105,19	88.343,06	88.343,06	33.570,36	4.593,84	22.085,77	3.975,44	2.031,89	66.257,30	7.980,57	74.237,87	14.105,19	88.343,06	1,00	88.343,06
189	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	94.292,65	17.915,60	112.208,25	112.208,25	42.639,14	5.834,83	28.052,06	5.049,37	2.580,79	84.156,19	10.136,46	94.292,65	17.915,60	112.208,25	1,00	112.208,25
190	SUMINISTRO Y ACEITE DE TRANSMISION	1	46.442,65	8.824,10	55.266,75	55.266,75	21.001,37	2.873,87	13.816,69	2.487,00	1.271,14	41.450,06	4.992,58	46.442,65	8.824,10	55.266,75	1,00	55.266,75
191	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	236.787,13	44.989,56	281.776,69	281.776,69	107.075,14	14.652,39	70.444,17	12.679,95	6.480,86	211.332,52	25.454,62	236.787,13	44.989,56	281.776,69	1,00	281.776,69
192	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
194	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	129.124,63	24.533,68	153.658,31	153.658,31	58.390,16	7.990,23	38.414,58	6.914,62	3.534,14	115.243,73	13.880,90	129.124,63	24.533,68	153.658,31	1,00	153.658,31
195	CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	96.755,51	18.383,55	115.139,06	115.139,06	43.752,84	5.987,23	28.784,77	5.181,26	2.648,20	86.354,30	10.401,22	96.755,51	18.383,55	115.139,06	1,00	115.139,06
196	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	93.940,81	17.848,75	111.789,56	111.789,56	42.480,03	5.813,06	27.947,39	5.030,53	2.571,16	83.842,17	10.098,64	93.940,81	17.848,75	111.789,56	1,00	111.789,56
197	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	27.443,39	5.214,24	32.657,63	32.657,63	12.409,90	1.698,20	8.164,41	1.469,59	751,13	24.493,22	2.950,16	27.443,39	5.214,24	32.657,63	1,00	32.657,63
198	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	151.994,12	28.878,88	180.873,00	180.873,00	68.731,74	9.405,40	45.218,25	8.139,29	4.160,08	135.654,75	16.339,37	151.994,12	28.878,88	180.873,00	1,00	180.873,00
199	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	26.739,71	5.080,54	31.820,25	31.820,25	12.091,70	1.654,65	7.955,06	1.431,91	731,87	23.865,19	2.874,52	26.739,71	5.080,54	31.820,25	1,00	31.820,25
200	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	129.124,63	24.533,68	153.658,31	153.658,31	58.390,16	7.990,23	38.414,58	6.914,62	3.534,14	115.243,73	13.880,90	129.124,63	24.533,68	153.658,31	1,00	153.658,31
202	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	96.755,51	18.383,55	115.139,06	115.139,06	43.752,84	5.987,23	28.784,77	5.181,26	2.648,20	86.354,30	10.401,22	96.755,51	18.383,55	115.139,06	1,00	115.139,06
203	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	164.660,29	31.285,46	195.945,75	195.945,75	74.459,39	10.189,18	48.986,44	8.817,56	4.506,75	146.959,31	17.700,98	164.660,29	31.285,46	195.945,75	1,00	195.945,75
204	CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	92.885,29	17.648,21	110.533,50	110.533,50	42.002,73	5.747,74	27.633,38	4.974,01	2.542,27	82.900,13	9.985,17	92.885,29	17.648,21	110.533,50	1,00	110.533,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	97.811,03	18.584,10	116.395,13	116.395,13	44.230,15	6.052,55	29.098,78	5.237,78	2.677,09	87.296,35	10.514,69	97.811,03	18.584,10	116.395,13	1,00	116.395,13
206	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	93.237,13	17.715,06	110.952,19	110.952,19	42.161,83	5.769,51	27.738,05	4.992,85	2.551,90	83.214,14	10.022,99	93.237,13	17.715,06	110.952,19	1,00	110.952,19
207	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	34.480,15	6.551,23	41.031,38	41.031,38	15.591,92	2.133,63	10.257,85	1.846,41	943,72	30.773,54	3.706,62	34.480,15	6.551,23	41.031,38	1,00	41.031,38
208	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	43.276,10	8.222,46	51.498,56	51.498,56	19.569,45	2.677,93	12.874,64	2.317,44	1.184,47	38.623,92	4.652,18	43.276,10	8.222,46	51.498,56	1,00	51.498,56
209	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	270.211,76	51.340,24	321.552,00	321.552,00	122.189,76	16.720,70	80.388,00	14.469,84	7.395,70	241.164,00	29.047,76	270.211,76	51.340,24	321.552,00	1,00	321.552,00
210	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	26.739,71	5.080,54	31.820,25	31.820,25	12.091,70	1.654,65	7.955,06	1.431,91	731,87	23.865,19	2.874,52	26.739,71	5.080,54	31.820,25	1,00	31.820,25
211	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	62.627,21	11.899,17	74.526,38	74.526,38	28.320,02	3.875,37	18.631,60	3.353,69	1.714,11	55.894,79	6.732,43	62.627,21	11.899,17	74.526,38	1,00	74.526,38
212	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	26.739,71	5.080,54	31.820,25	31.820,25	12.091,70	1.654,65	7.955,06	1.431,91	731,87	23.865,19	2.874,52	26.739,71	5.080,54	31.820,25	1,00	31.820,25
213	REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	192.455,51	36.566,55	229.022,06	229.022,06	87.028,38	11.909,15	57.255,52	10.305,99	5.267,51	171.766,55	20.688,97	192.455,51	36.566,55	229.022,06	1,00	229.022,06
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	93.237,13	17.715,06	110.952,19	110.952,19	42.161,83	5.769,51	27.738,05	4.992,85	2.551,90	83.214,14	10.022,99	93.237,13	17.715,06	110.952,19	1,00	110.952,19
215	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	314.543,39	59.763,24	374.306,63	374.306,63	142.236,52	19.463,94	93.576,66	16.843,80	8.609,05	280.729,97	33.813,41	314.543,39	59.763,24	374.306,63	1,00	374.306,63
216	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	51.016,55	9.693,14	60.709,69	60.709,69	23.069,68	3.156,90	15.177,42	2.731,94	1.396,32	45.532,27	5.484,28	51.016,55	9.693,14	60.709,69	1,00	60.709,69
217	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	34.480,15	6.551,23	41.031,38	41.031,38	15.591,92	2.133,63	10.257,85	1.846,41	943,72	30.773,54	3.706,62	34.480,15	6.551,23	41.031,38	1,00	41.031,38
218	CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	23.573,16	4.478,90	28.052,06	28.052,06	10.659,78	1.458,71	7.013,02	1.262,34	645,20	21.039,05	2.534,11	23.573,16	4.478,90	28.052,06	1,00	28.052,06
219	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	94.292,65	17.915,60	112.208,25	112.208,25	42.639,14	5.834,83	28.052,06	5.049,37	2.580,79	84.156,19	10.136,46	94.292,65	17.915,60	112.208,25	1,00	112.208,25
220	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	104.847,80	19.921,08	124.768,88	124.768,88	47.412,17	6.487,98	31.192,22	5.614,60	2.869,68	93.576,66	11.271,14	104.847,80	19.921,08	124.768,88	1,00	124.768,88
221	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	104.847,80	19.921,08	124.768,88	124.768,88	47.412,17	6.487,98	31.192,22	5.614,60	2.869,68	93.576,66	11.271,14	104.847,80	19.921,08	124.768,88	1,00	124.768,88
222	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	104.847,80	19.921,08	124.768,88	124.768,88	47.412,17	6.487,98	31.192,22	5.614,60	2.869,68	93.576,66	11.271,14	104.847,80	19.921,08	124.768,88	1,00	124.768,88
223	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	34.128,31	6.484,38	40.612,69	40.612,69	15.432,82	2.111,86	10.153,17	1.827,57	934,09	30.459,52	3.668,79	34.128,31	6.484,38	40.612,69	1,00	40.612,69
224	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	473.222,43	89.912,26	563.134,69	563.134,69	213.991,18	29.283,00	140.783,67	25.341,06	12.952,10	422.351,02	50.871,41	473.222,43	89.912,26	563.134,69	1,00	563.134,69
225	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	203.362,50	38.638,88	242.001,38	242.001,38	91.960,52	12.584,07	60.500,35	10.890,06	5.566,03	181.501,04	21.861,47	203.362,50	38.638,88	242.001,38	1,00	242.001,38
226	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	129.124,63	24.533,68	153.658,31	153.658,31	58.390,16	7.990,23	38.414,58	6.914,62	3.534,14	115.243,73	13.880,90	129.124,63	24.533,68	153.658,31	1,00	153.658,31
227	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	133.346,69	25.335,87	158.682,56	158.682,56	60.299,37	8.251,49	39.670,64	7.140,72	3.649,70	119.011,92	14.334,77	133.346,69	25.335,87	158.682,56	1,00	158.682,56
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	160.790,08	30.550,11	191.340,19	191.340,19	72.709,27	9.949,69	47.835,05	8.610,31	4.400,82	143.505,14	17.284,93	160.790,08	30.550,11	191.340,19	1,00	191.340,19
229	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	40.109,56	7.620,82	47.730,38	47.730,38	18.137,54	2.481,98	11.932,60	2.147,87	1.097,80	35.797,79	4.311,78	40.109,56	7.620,82	47.730,38	1,00	47.730,38
230	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	101.681,25	19.319,44	121.000,69	121.000,69	45.980,26	6.292,04	30.250,17	5.445,03	2.783,02	90.750,52	10.930,73	101.681,25	19.319,44	121.000,69	1,00	121.000,69
231	REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	78.459,92	14.907,39	93.367,31	93.367,31	35.479,58	4.855,10	23.341,83	4.201,53	2.147,45	70.025,48	8.434,44	78.459,92	14.907,39	93.367,31	1,00	93.367,31
232	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	47.146,33	8.957,80	56.104,13	56.104,13	21.319,57	2.917,41	14.026,03	2.524,69	1.290,39	42.078,10	5.068,23	47.146,33	8.957,80	56.104,13	1,00	56.104,13
233	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	89.366,92	16.979,71	106.346,63	106.346,63	40.411,72	5.530,02	26.586,66	4.785,60	2.445,97	79.759,97	9.606,94	89.366,92	16.979,71	106.346,63	1,00	106.346,63
234	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	55.942,28	10.629,03	66.571,31	66.571,31	25.297,10	3.461,71	16.642,83	2.995,71	1.531,14	49.928,48	6.013,79	55.942,28	10.629,03	66.571,31	1,00	66.571,31
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	192.807,35	36.633,40	229.440,75	229.440,75	87.187,49	11.930,92	57.360,19	10.324,83	5.277,14	172.080,56	20.726,79	192.807,35	36.633,40	229.440,75	1,00	229.440,75
236	REPARACION COMPRESOR A/C	1	198.084,92	37.636,14	235.721,06	235.721,06	89.574,00	12.257,50	58.930,27	10.607,45	5.421,58	176.790,80	21.294,13	198.084,92	37.636,14	235.721,06	1,00	235.721,06
237	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	27.443,39	5.214,24	32.657,63	32.657,63	12.409,90	1.698,20	8.164,41	1.469,59	751,13	24.493,22	2.950,16	27.443,39	5.214,24	32.657,63	1,00	32.657,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	197.478,99	37.521,01	235.000,00	235.000,00	89.300,00	12.220,00	58.750,00	10.575,00	5.405,00	176.250,00	21.228,99	197.478,99	37.521,01	235.000,00	1,00	235.000,00
239	CAMBIO ALTERNADOR	1	438.038,61	83.227,33	521.265,94	521.265,94	198.081,06	27.105,83	130.316,49	23.456,97	11.989,12	390.949,46	47.089,15	438.038,61	83.227,33	521.265,94	1,00	521.265,94
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	164.308,45	31.218,61	195.527,06	195.527,06	74.300,28	10.167,41	48.881,77	8.798,72	4.497,12	146.645,30	17.663,16	164.308,45	31.218,61	195.527,06	1,00	195.527,06
241	CAMBIO ARRANQUE	1	334.246,33	63.506,80	397.753,13	397.753,13	151.146,19	20.683,16	99.438,28	17.898,89	9.148,32	298.314,85	35.931,48	334.246,33	63.506,80	397.753,13	1,00	397.753,13
242	CAMBIO STOP TRASERO	1	170.993,39	32.488,74	203.482,13	203.482,13	77.323,21	10.581,07	50.870,53	9.156,70	4.680,09	152.611,60	18.381,79	170.993,39	32.488,74	203.482,13	1,00	203.482,13
243	CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	269.156,25	51.139,69	320.295,94	320.295,94	121.712,46	16.655,39	80.073,99	14.413,32	7.366,81	240.221,96	28.934,30	269.156,25	51.139,69	320.295,94	1,00	320.295,94
244	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	269.156,25	51.139,69	320.295,94	320.295,94	121.712,46	16.655,39	80.073,99	14.413,32	7.366,81	240.221,96	28.934,30	269.156,25	51.139,69	320.295,94	1,00	320.295,94
245	CAMBIO PITO	1	54.534,92	10.361,64	64.896,56	64.896,56	24.660,69	3.374,62	16.224,14	2.920,35	1.492,62	48.672,42	5.862,50	54.534,92	10.361,64	64.896,56	1,00	64.896,56
246	REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	196.325,74	37.301,89	233.627,63	233.627,63	88.778,50	12.148,64	58.406,91	10.513,24	5.373,44	175.220,72	21.105,02	196.325,74	37.301,89	233.627,63	1,00	233.627,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	62.627,21	11.899,17	74.526,38	74.526,38	28.320,02	3.875,37	18.631,60	3.353,69	1.714,11	55.894,79	6.732,43	62.627,21	11.899,17	74.526,38	1,00	74.526,38
248	CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	66.497,43	12.634,51	79.131,94	79.131,94	30.070,14	4.114,86	19.782,99	3.560,94	1.820,03	59.348,96	7.148,47	66.497,43	12.634,51	79.131,94	1,00	79.131,94
249	CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	47.146,33	8.957,80	56.104,13	56.104,13	21.319,57	2.917,41	14.026,03	2.524,69	1.290,39	42.078,10	5.068,23	47.146,33	8.957,80	56.104,13	1,00	56.104,13
250	CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	510.165,45	96.931,43	607.096,88	607.096,88	230.696,81	31.569,04	151.774,22	27.319,36	13.963,23	455.322,66	54.842,79	510.165,45	96.931,43	607.096,88	1,00	607.096,88
251	CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	22.869,49	4.345,20	27.214,69	27.214,69	10.341,58	1.415,16	6.803,67	1.224,66	625,94	20.411,02	2.458,47	22.869,49	4.345,20	27.214,69	1,00	27.214,69

252	CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	26.739,71	5.080,54	31.820,25	31.820,25	12.091,70	1.654,65	7.955,06	1.431,91	731,87	23.865,19	2.874,52	26.739,71	5.080,54	31.820,25	1,00	31.820,25
253	CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	30.961,76	5.882,74	36.844,50	36.844,50	14.000,91	1.915,91	9.211,13	1.658,00	847,42	27.633,38	3.328,39	30.961,76	5.882,74	36.844,50	1,00	36.844,50
254	CATALIZADOR EXOSTO	1	520.720,59	98.936,91	619.657,50	619.657,50	235.469,85	32.222,19	154.914,38	27.884,59	14.252,12	464.743,13	55.977,46	520.720,59	98.936,91	619.657,50	1,00	619.657,50
255	REPARACION ESCAPE	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
256	SOLDADURAS A EXOSTO	1	89.718,75	17.046,56	106.765,31	106.765,31	40.570,82	5.551,80	26.691,33	4.804,44	2.455,60	80.073,98	9.644,77	89.718,75	17.046,56	106.765,31	1,00	106.765,31
257	CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	78.459,92	14.907,39	93.367,31	93.367,31	35.479,58	4.855,10	23.341,83	4.201,53	2.147,45	70.025,48	8.434,44	78.459,92	14.907,39	93.367,31	1,00	93.367,31
258	CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	78.459,92	14.907,39	93.367,31	93.367,31	35.479,58	4.855,10	23.341,83	4.201,53	2.147,45	70.025,48	8.434,44	78.459,92	14.907,39	93.367,31	1,00	93.367,31
AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO / MODELO 2013 / 1500 CC / GASOLINA / VEHICULO DE PLACA OTV 017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
260	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
261	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	167.475,00	31.820,25	199.295,25	199.295,25	75.732,20	10.363,35	49.823,81	8.968,29	4.583,79	149.471,44	18.003,56	167.475,00	31.820,25	199.295,25	1,00	199.295,25
262	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	276.544,86	52.543,52	329.088,38	329.088,38	125.053,58	17.112,60	82.272,10	14.808,98	7.569,03	246.816,29	29.728,57	276.544,86	52.543,52	329.088,38	1,00	329.088,38
263	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	66.497,43	12.634,51	79.131,94	79.131,94	30.070,14	4.114,86	19.782,99	3.560,94	1.820,03	59.348,96	7.148,47	66.497,43	12.634,51	79.131,94	1,00	79.131,94
264	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	1	187.177,94	35.563,81	222.741,75	222.741,75	84.641,87	11.582,57	55.685,44	10.023,38	5.123,06	167.056,31	20.121,63	187.177,94	35.563,81	222.741,75	1,00	222.741,75
265	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	132.994,86	25.269,02	158.263,88	158.263,88	60.140,27	8.229,72	39.565,97	7.121,87	3.640,07	118.697,91	14.296,95	132.994,86	25.269,02	158.263,88	1,00	158.263,88
266	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	128.420,96	24.399,98	152.820,94	152.820,94	58.071,96	7.946,69	38.205,24	6.876,94	3.514,88	114.615,71	13.805,25	128.420,96	24.399,98	152.820,94	1,00	152.820,94
267	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	72.126,84	13.704,10	85.830,94	85.830,94	32.615,76	4.463,21	21.457,74	3.862,39	1.974,11	64.373,21	7.753,64	72.126,84	13.704,10	85.830,94	1,00	85.830,94
268	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
269	SUMINISTRO Y ACEITE DE CAJA	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
270	SUMINISTRO Y ACEITE DE TRANSMISION	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
271	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63
272	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	341.283,09	64.843,79	406.126,88	406.126,88	154.328,21	21.118,60	101.531,72	18.275,71	9.340,92	304.595,16	36.687,93	341.283,09	64.843,79	406.126,88	1,00	406.126,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
274	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	128.420,96	24.399,98	152.820,94	152.820,94	58.071,96	7.946,69	38.205,24	6.876,94	3.514,88	114.615,71	13.805,25	128.420,96	24.399,98	152.820,94	1,00	152.820,94
275	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	128.420,96	24.399,98	152.820,94	152.820,94	58.071,96	7.946,69	38.205,24	6.876,94	3.514,88	114.615,71	13.805,25	128.420,96	24.399,98	152.820,94	1,00	152.820,94
276	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
277	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	43.276,10	8.222,46	51.498,56	51.498,56	19.569,45	2.677,93	12.874,64	2.317,44	1.184,47	38.623,92	4.652,18	43.276,10	8.222,46	51.498,56	1,00	51.498,56
278	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	109.421,69	20.790,12	130.211,81	130.211,81	49.480,49	6.771,01	32.552,95	5.859,53	2.994,87	97.658,86	11.762,83	109.421,69	20.790,12	130.211,81	1,00	130.211,81
279	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	27.443,39	5.214,24	32.657,63	32.657,63	12.409,90	1.698,20	8.164,41	1.469,59	751,13	24.493,22	2.950,16	27.443,39	5.214,24	32.657,63	1,00	32.657,63
280	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	83.033,82	15.776,43	98.810,25	98.810,25	37.547,90	5.138,13	24.702,56	4.446,46	2.272,64	74.107,69	8.926,14	83.033,82	15.776,43	98.810,25	1,00	98.810,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	SUMINISTRO Y AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	113.291,92	21.525,46	134.817,38	134.817,38	51.230,60	7.010,50	33.704,35	6.066,78	3.100,80	101.113,04	12.178,88	113.291,92	21.525,46	134.817,38	1,00	134.817,38
282	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	113.291,92	21.525,46	134.817,38	134.817,38	51.230,60	7.010,50	33.704,35	6.066,78	3.100,80	101.113,04	12.178,88	113.291,92	21.525,46	134.817,38	1,00	134.817,38
283	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	114.699,27	21.792,86	136.492,13	136.492,13	51.867,01	7.097,59	34.123,03	6.142,15	3.139,32	102.369,10	12.330,17	114.699,27	21.792,86	136.492,13	1,00	136.492,13
284	CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	136.161,39	25.870,67	162.032,06	162.032,06	61.572,18	8.425,67	40.508,02	7.291,44	3.726,74	121.524,05	14.637,35	136.161,39	25.870,67	162.032,06	1,00	162.032,06
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
286	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
287	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	85.496,69	16.244,37	101.741,06	101.741,06	38.661,60	5.290,54	25.435,27	4.578,35	2.340,04	76.305,80	9.190,89	85.496,69	16.244,37	101.741,06	1,00	101.741,06
288	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
289	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
290	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
291	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
292	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
293	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	274.433,82	52.142,43	326.576,25	326.576,25	124.098,98	16.981,97	81.644,06	14.695,93	7.511,25	244.932,19	29.501,64	274.433,82	52.142,43	326.576,25	1,00	326.576,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
295	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
296	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
297	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
298	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	38.702,21	7.353,42	46.055,63	46.055,63	17.501,14	2.394,89	11.513,91	2.072,50	1.059,28	34.541,72	4.160,49	38.702,21	7.353,42	46.055,63	1,00	46.055,63
299	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
300	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
301	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
302	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
303	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	104.495,96	19.854,23	124.350,19	124.350,19	47.253,07	6.466,21	31.087,55	5.595,76	2.860,05	93.262,64	11.233,32	104.495,96	19.854,23	124.350,19	1,00	124.350,19
304	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
305	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	253.323,53	48.131,47	301.455,00	301.455,00	114.552,90	15.675,66	75.363,75	13.565,48	6.933,47	226.091,25	27.232,28	253.323,53	48.131,47	301.455,00	1,00	301.455,00
306	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
307	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
309	SUMINISTRI Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
310	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	138.976,10	26.405,46	165.381,56	165.381,56	62.844,99	8.599,84	41.345,39	7.442,17	3.803,78	124.036,17	14.939,93	138.976,10	26.405,46	165.381,56	1,00	165.381,56
311	SUMINISTRO CAMBIO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
312	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
313	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	47.850,00	9.091,50	56.941,50	56.941,50	21.637,77	2.960,96	14.235,38	2.562,37	1.309,65	42.706,13	5.143,88	47.850,00	9.091,50	56.941,50	1,00	56.941,50
314	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63

316	REPARACION COMPRESOR A/C	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
317	SUMINISTRO YCAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	277.600,37	52.744,07	330.344,44	330.344,44	125.530,89	17.177,91	82.586,11	14.865,50	7.597,92	247.758,33	29.842,04	277.600,37	52.744,07	330.344,44	1,00	330.344,44
319	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	432.761,03	82.224,60	514.985,63	514.985,63	195.694,54	26.779,25	128.746,41	23.174,35	11.844,67	386.239,22	46.521,81	432.761,03	82.224,60	514.985,63	1,00	514.985,63
320	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
321	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	387.022,06	73.534,19	460.556,25	460.556,25	175.011,38	23.948,93	115.139,06	20.725,03	10.592,79	345.417,19	41.604,87	387.022,06	73.534,19	460.556,25	1,00	460.556,25
322	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
323	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
324	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
325	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
326	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
328	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
329	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
330	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	34.128,31	6.484,38	40.612,69	40.612,69	15.432,82	2.111,86	10.153,17	1.827,57	934,09	30.459,52	3.668,79	34.128,31	6.484,38	40.612,69	1,00	40.612,69
331	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
332	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	36.943,02	7.019,17	43.962,19	43.962,19	16.705,63	2.286,03	10.990,55	1.978,30	1.011,13	32.971,64	3.971,37	36.943,02	7.019,17	43.962,19	1,00	43.962,19
333	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	47.498,16	9.024,65	56.522,81	56.522,81	21.478,67	2.939,19	14.130,70	2.543,53	1.300,02	42.392,11	5.106,05	47.498,16	9.024,65	56.522,81	1,00	56.522,81
334	SUMINISTRO Y CATALIZADOR EXOSTO	1	348.319,86	66.180,77	414.500,63	414.500,63	157.510,24	21.554,03	103.625,16	18.652,53	9.533,51	310.875,47	37.444,38	348.319,86	66.180,77	414.500,63	1,00	414.500,63
335	SUMINISTRO CAMBIO Y REPARACION ESCAPE	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
336	SUMINISTRO SOLDADURAS A EXOSTO	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
337	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
338	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
	TOYOTA PRADO / MODELO 2013 / 2900 CC / 4X4 DIESEL/ VEHICULO DE PLACA OTV 037		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	SUMINISTRO Y CAMBIO PARABRISAS DELANTERO BLINDAJE 3	1	4.466.000,00	848.540,00	5.314.540,00	5.314.540,00	2.019.525,20	276.356,08	1.328.635,00	239.154,30	122.234,42	3.985.905,00	480.095,00	4.466.000,00	848.540,00	5.314.540,00	1,00	5.314.540,00
340	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	796.327,21	151.302,17	947.629,38	947.629,38	360.099,16	49.276,73	236.907,35	42.643,32	21.795,48	710.722,04	85.605,18	796.327,21	151.302,17	947.629,38	1,00	947.629,38
341	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	418.687,50	79.550,63	498.238,13	498.238,13	189.330,49	25.908,38	124.559,53	22.420,72	11.459,48	373.678,60	45.008,91	418.687,50	79.550,63	498.238,13	1,00	498.238,13
342	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	804.536,76	152.861,99	957.398,75	957.398,75	363.811,53	49.784,74	239.349,69	43.082,94	22.020,17	718.049,06	86.487,70	804.536,76	152.861,99	957.398,75	1,00	957.398,75
343	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	1.993.750,00	378.812,50	2.372.562,50	2.372.562,50	901.573,75	123.373,25	593.140,63	106.765,31	54.568,94	1.779.421,88	214.328,13	1.993.750,00	378.812,50	2.372.562,50	1,00	2.372.562,50
344	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	691.948,53	131.470,22	823.418,75	823.418,75	312.899,13	42.817,78	205.854,69	37.053,84	18.938,63	617.564,06	74.384,47	691.948,53	131.470,22	823.418,75	1,00	823.418,75
345	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	1	1.043.786,76	198.319,49	1.242.106,25	1.242.106,25	472.000,38	64.589,53	310.526,56	55.894,78	28.568,44	931.579,69	112.207,08	1.043.786,76	198.319,49	1.242.106,25	1,00	1.242.106,25
346	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	797.500,00	151.525,00	949.025,00	949.025,00	360.629,50	49.349,30	237.256,25	42.706,13	21.827,58	711.768,75	85.731,25	797.500,00	151.525,00	949.025,00	1,00	949.025,00
347	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	674.356,62	128.127,76	802.484,38	802.484,38	304.944,06	41.729,19	200.621,10	36.111,80	18.457,14	601.863,29	72.493,34	674.356,62	128.127,76	802.484,38	1,00	802.484,38
348	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	456.216,92	86.681,21	542.898,13	542.898,13	206.301,29	28.230,70	135.724,53	24.430,42	12.486,66	407.173,60	49.043,32	456.216,92	86.681,21	542.898,13	1,00	542.898,13
349	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	809.227,94	153.753,31	962.981,25	962.981,25	365.932,88	50.075,03	240.745,31	43.334,16	22.148,57	722.235,94	86.992,00	809.227,94	153.753,31	962.981,25	1,00	962.981,25
350	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA AUTOMATICA Y FILTRO	1	2.580.147,06	490.227,94	3.070.375,00	3.070.375,00	1.166.742,50	159.659,50	767.593,75	138.166,88	70.618,63	2.302.781,25	277.365,81	2.580.147,06	490.227,94	3.070.375,00	1,00	3.070.375,00
351	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	680.220,59	129.241,91	809.462,50	809.462,50	307.595,75	42.092,05	202.365,63	36.425,81	18.617,64	607.096,88	73.123,71	680.220,59	129.241,91	809.462,50	1,00	809.462,50
352	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1.214.193,75	461.393,63	63.138,08	303.548,44	54.638,72	27.926,46	910.645,31	109.685,57	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1,00	1.214.193,75
353	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	2.099.301,47	398.867,28	2.498.168,75	2.498.168,75	949.304,13	129.904,78	624.542,19	112.417,59	57.457,88	1.873.626,56	225.674,91	2.099.301,47	398.867,28	2.498.168,75	1,00	2.498.168,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	879.595,59	167.123,16	1.046.718,75	1.046.718,75	397.753,13	54.429,38	261.679,69	47.102,34	24.074,53	785.039,06	94.556,53	879.595,59	167.123,16	1.046.718,75	1,00	1.046.718,75
355	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	938.235,29	178.264,71	1.116.500,00	1.116.500,00	424.270,00	58.058,00	279.125,00	50.242,50	25.679,50	837.375,00	100.860,29	938.235,29	178.264,71	1.116.500,00	1,00	1.116.500,00
356	CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	938.235,29	178.264,71	1.116.500,00	1.116.500,00	424.270,00	58.058,00	279.125,00	50.242,50	25.679,50	837.375,00	100.860,29	938.235,29	178.264,71	1.116.500,00	1,00	1.116.500,00
357	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	703.676,47	133.698,53	837.375,00	837.375,00	318.202,50	43.543,50	209.343,75	37.681,88	19.259,63	628.031,25	75.645,22	703.676,47	133.698,53	837.375,00	1,00	837.375,00
358	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	234.558,82	44.566,18	279.125,00	279.125,00	106.067,50	14.514,50	69.781,25	12.560,63	6.419,88	209.343,75	25.215,07	234.558,82	44.566,18	279.125,00	1,00	279.125,00
359	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	586.397,06	111.415,44	697.812,50	697.812,50	265.168,75	36.286,25	174.453,13	31.401,56	16.049,69	523.359,38	63.037,68	586.397,06	111.415,44	697.812,50	1,00	697.812,50
360	CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	234.558,82	44.566,18	279.125,00	279.125,00	106.067,50	14.514,50	69.781,25	12.560,63	6.419,88	209.343,75	25.215,07	234.558,82	44.566,18	279.125,00	1,00	279.125,00
361	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	867.867,65	164.894,85	1.032.762,50	1.032.762,50	392.449,75	53.703,65	258.190,63	46.474,31	23.753,54	774.571,88	93.295,77	867.867,65	164.894,85	1.032.762,50	1,00	1.032.762,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	914.779,41	173.808,09	1.088.587,50	1.088.587,50	413.663,25	56.606,55	272.146,88	48.986,44	25.037,51	816.440,63	98.338,79	914.779,41	173.808,09	1.088.587,50	1,00	1.088.587,50
363	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	772.871,33	146.845,55	919.716,88	919.716,88	349.492,41	47.825,28	229.929,22	41.387,26	21.153,49	689.787,66	83.083,67	772.871,33	146.845,55	919.716,88	1,00	919.716,88
364	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	1.026.194,86	194.977,02	1.221.171,88	1.221.171,88	464.045,31	63.500,94	305.292,97	54.952,73	28.086,95	915.878,91	110.315,95	1.026.194,86	194.977,02	1.221.171,88	1,00	1.221.171,88
365	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	443.316,18	84.230,07	527.546,25	527.546,25	200.467,58	27.432,41	131.886,56	23.739,58	12.133,56	395.659,69	47.656,49	443.316,18	84.230,07	527.546,25	1,00	527.546,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	375.294,12	71.305,88	446.600,00	446.600,00	169.708,00	23.223,20	111.650,00	20.097,00	10.271,80	334.950,00	40.344,12	375.294,12	71.305,88	446.600,00	1,00	446.600,00
367	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	504.301,47	95.817,28	600.118,75	600.118,75	228.045,13	31.206,18	150.029,69	27.005,34	13.802,73	450.089,06	54.212,41	504.301,47	95.817,28	600.118,75	1,00	600.118,75
368	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	284.988,97	54.147,91	339.136,88	339.136,88	128.872,01	17.635,12	84.784,22	15.261,16	7.800,15	254.352,66	30.636,31	284.988,97	54.147,91	339.136,88	1,00	339.136,88
369	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	304.926,47	57.936,03	362.862,50	362.862,50	137.887,75	18.868,85	90.715,63	16.328,81	8.345,84	272.146,88	32.779,60	304.926,47	57.936,03	362.862,50	1,00	362.862,50
370	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	1.149.338,24	218.374,26	1.367.712,50	1.367.712,50	519.730,75	71.121,05	341.928,13	61.547,06	31.457,39	1.025.784,38	123.553,86	1.149.338,24	218.374,26	1.367.712,50	1,00	1.367.712,50
371	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	164.191,18	31.196,32	195.387,50	195.387,50	74.247,25	10.160,15	48.846,88	8.792,44	4.493,91	146.540,63	17.650,55	164.191,18	31.196,32	195.387,50	1,00	195.387,50
372	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	656.764,71	124.785,29	781.550,00	781.550,00	296.989,00	40.640,60	195.387,50	35.169,75	17.975,65	586.162,50	70.602,21	656.764,71	124.785,29	781.550,00	1,00	781.550,00
373	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	2.228.308,82	423.378,68	2.651.687,50	2.651.687,50	1.007.641,25	137.887,75	662.921,88	119.325,94	60.988,81	1.988.765,63	239.543,20	2.228.308,82	423.378,68	2.651.687,50	1,00	2.651.687,50
374	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	914.779,41	173.808,09	1.088.587,50	1.088.587,50	413.663,25	56.606,55	272.146,88	48.986,44	25.037,51	816.440,63	98.338,79	914.779,41	173.808,09	1.088.587,50	1,00	1.088.587,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	398.750,00	75.762,50	474.512,50	474.512,50	180.314,75	24.674,65	118.628,13	21.353,06	10.913,79	355.884,38	42.865,63	398.750,00	75.762,50	474.512,50	1,00	474.512,50
376	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	1.008.602,94	191.634,56	1.200.237,50	1.200.237,50	456.090,25	62.412,35	300.059,38	54.010,69	27.605,46	900.178,13	108.424,82	1.008.602,94	191.634,56	1.200.237,50	1,00	1.200.237,50
377	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	222.830,88	42.337,87	265.168,75	265.168,75	100.764,13	13.788,78	66.292,19	11.932,59	6.098,88	198.876,56	23.954,32	222.830,88	42.337,87	265.168,75	1,00	265.168,75
378	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	287.334,56	54.593,57	341.928,13	341.928,13	129.932,69	17.780,26	85.482,03	15.386,77	7.864,35	256.446,10	30.888,47	287.334,56	54.593,57	341.928,13	1,00	341.928,13

379	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	222.830,88	42.337,87	265.168,75	265.168,75	100.764,13	13.788,78	66.292,19	11.932,59	6.098,88	198.876,56	23.954,32	222.830,88	42.337,87	265.168,75	1,00	265.168,75
380	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	797.500,00	151.525,00	949.025,00	949.025,00	360.629,50	49.349,30	237.256,25	42.706,13	21.827,58	711.768,75	85.731,25	797.500,00	151.525,00	949.025,00	1,00	949.025,00
381	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
382	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
383	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
384	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	222.830,88	42.337,87	265.168,75	265.168,75	100.764,13	13.788,78	66.292,19	11.932,59	6.098,88	198.876,56	23.954,32	222.830,88	42.337,87	265.168,75	1,00	265.168,75
385	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	2.580.147,06	490.227,94	3.070.375,00	3.070.375,00	1.166.742,50	159.659,50	767.593,75	138.166,88	70.618,63	2.302.781,25	277.365,81	2.580.147,06	490.227,94	3.070.375,00	1,00	3.070.375,00
386	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	2.111.029,41	401.095,59	2.512.125,00	2.512.125,00	954.607,50	130.630,50	628.031,25	113.045,63	57.778,88	1.884.093,75	226.935,66	2.111.029,41	401.095,59	2.512.125,00	1,00	2.512.125,00
387	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	1.043.786,76	198.319,49	1.242.106,25	1.242.106,25	472.000,38	64.589,53	310.526,56	55.894,78	28.568,44	931.579,69	112.207,08	1.043.786,76	198.319,49	1.242.106,25	1,00	1.242.106,25
388	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	667.319,86	126.790,77	794.110,63	794.110,63	301.762,04	41.293,75	198.527,66	35.734,98	18.264,54	595.582,97	71.736,88	667.319,86	126.790,77	794.110,63	1,00	794.110,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00	500.000,00	190.000,00	26.000,00	125.000,00	22.500,00	11.500,00	375.000,00	45.168,07	420.168,07	79.831,93	500.000,00	1,00	500.000,00
390	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00	45.600,00	6.240,00	30.000,00	5.400,00	2.760,00	90.000,00	10.840,34	100.840,34	19.159,66	120.000,00	1,00	120.000,00
391	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	222.830,88	42.337,87	265.168,75	265.168,75	100.764,13	13.788,78	66.292,19	11.932,59	6.098,88	198.876,56	23.954,32	222.830,88	42.337,87	265.168,75	1,00	265.168,75
392	SUMINISTRO CAMBIO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	304.926,47	57.936,03	362.862,50	362.862,50	137.887,75	18.868,85	90.715,63	16.328,81	8.345,84	272.146,88	32.779,60	304.926,47	57.936,03	362.862,50	1,00	362.862,50
393	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	211.102,94	40.109,56	251.212,50	251.212,50	95.460,75	13.063,05	62.803,13	11.304,56	5.777,89	188.409,38	22.693,57	211.102,94	40.109,56	251.212,50	1,00	251.212,50
394	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	656.764,71	124.785,29	781.550,00	781.550,00	296.989,00	40.640,60	195.387,50	35.169,75	17.975,65	586.162,50	70.602,21	656.764,71	124.785,29	781.550,00	1,00	781.550,00
395	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	304.926,47	57.936,03	362.862,50	362.862,50	137.887,75	18.868,85	90.715,63	16.328,81	8.345,84	272.146,88	32.779,60	304.926,47	57.936,03	362.862,50	1,00	362.862,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	672.268,91	127.731,09	800.000,00	800.000,00	304.000,00	41.600,00	200.000,00	36.000,00	18.400,00	600.000,00	72.268,91	672.268,91	127.731,09	800.000,00	1,00	800.000,00
397	REPARACION COMPRESOR A/C	1	1.008.403,36	191.596,64	1.200.000,00	1.200.000,00	456.000,00	62.400,00	300.000,00	54.000,00	27.600,00	900.000,00	108.403,36	1.008.403,36	191.596,64	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
398	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	340.110,29	64.620,96	404.731,25	404.731,25	153.797,88	21.046,03	101.182,81	18.212,91	9.308,82	303.548,44	36.561,86	340.110,29	64.620,96	404.731,25	1,00	404.731,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	903.051,47	171.579,78	1.074.631,25	1.074.631,25	408.359,88	55.880,83	268.657,81	48.358,41	24.716,52	805.973,44	97.078,03	903.051,47	171.579,78	1.074.631,25	1,00	1.074.631,25
400	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	2.111.029,41	401.095,59	2.512.125,00	2.512.125,00	954.607,50	130.630,50	628.031,25	113.045,63	57.778,88	1.884.093,75	226.935,66	2.111.029,41	401.095,59	2.512.125,00	1,00	2.512.125,00
401	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	891.323,53	169.351,47	1.060.675,00	1.060.675,00	403.056,50	55.155,10	265.168,75	47.730,38	24.395,53	795.506,25	95.817,28	891.323,53	169.351,47	1.060.675,00	1,00	1.060.675,00
402	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	2.228.308,82	423.378,68	2.651.687,50	2.651.687,50	1.007.641,25	137.887,75	662.921,88	119.325,94	60.988,81	1.988.765,63	239.543,20	2.228.308,82	423.378,68	2.651.687,50	1,00	2.651.687,50
403	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	809.227,94	153.753,31	962.981,25	962.981,25	365.932,88	50.075,03	240.745,31	43.334,16	22.148,57	722.235,94	86.992,00	809.227,94	153.753,31	962.981,25	1,00	962.981,25
404	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1.214.193,75	461.393,63	63.138,08	303.548,44	54.638,72	27.926,46	910.645,31	109.685,57	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1,00	1.214.193,75
405	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1.214.193,75	461.393,63	63.138,08	303.548,44	54.638,72	27.926,46	910.645,31	109.685,57	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1,00	1.214.193,75
406	CAMBIO PITO	1	222.830,88	42.337,87	265.168,75	265.168,75	100.764,13	13.788,78	66.292,19	11.932,59	6.098,88	198.876,56	23.954,32	222.830,88	42.337,87	265.168,75	1,00	265.168,75
407	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	891.323,53	169.351,47	1.060.675,00	1.060.675,00	403.056,50	55.155,10	265.168,75	47.730,38	24.395,53	795.506,25	95.817,28	891.323,53	169.351,47	1.060.675,00	1,00	1.060.675,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	208.757,35	39.663,90	248.421,25	248.421,25	94.400,08	12.917,91	62.105,31	11.178,96	5.713,69	186.315,94	22.441,42	208.757,35	39.663,90	248.421,25	1,00	248.421,25
409	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	221.658,09	42.115,04	263.773,13	263.773,13	100.233,79	13.716,20	65.943,28	11.869,79	6.066,78	197.829,85	23.828,24	221.658,09	42.115,04	263.773,13	1,00	263.773,13
410	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	157.154,41	29.859,34	187.013,75	187.013,75	71.065,23	9.724,72	46.753,44	8.415,62	4.301,32	140.260,31	16.894,10	157.154,41	29.859,34	187.013,75	1,00	187.013,75
411	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	1.700.551,47	323.104,78	2.023.656,25	2.023.656,25	768.989,38	105.230,13	505.914,06	91.064,53	46.544,09	1.517.742,19	182.809,28	1.700.551,47	323.104,78	2.023.656,25	1,00	2.023.656,25
412	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	76.231,62	14.484,01	90.715,63	90.715,63	34.471,94	4.717,21	22.678,91	4.082,20	2.086,46	68.036,72	8.194,90	76.231,62	14.484,01	90.715,63	1,00	90.715,63
413	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	89.132,35	16.935,15	106.067,50	106.067,50	40.305,65	5.515,51	26.516,88	4.773,04	2.439,55	79.550,63	9.581,73	89.132,35	16.935,15	106.067,50	1,00	106.067,50
414	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	103.205,88	19.609,12	122.815,00	122.815,00	46.669,70	6.386,38	30.703,75	5.526,68	2.824,75	92.111,25	11.094,63	103.205,88	19.609,12	122.815,00	1,00	122.815,00
415	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	1.735.735,29	329.789,71	2.065.525,00	2.065.525,00	784.899,50	107.407,30	516.381,25	92.948,63	47.507,08	1.549.143,75	186.591,54	1.735.735,29	329.789,71	2.065.525,00	1,00	2.065.525,00
416	SUMINISTRO CAMBIO Y REPARACION ESCAPE	1	527.757,35	100.273,90	628.031,25	628.031,25	238.651,88	32.657,63	157.007,81	28.261,41	14.444,72	471.023,44	56.733,92	527.757,35	100.273,90	628.031,25	1,00	628.031,25
417	SUMINISTRO Y CAMBIO SOLDADURAS A EXOSTO	1	299.062,50	56.821,88	355.884,38	355.884,38	135.236,06	18.505,99	88.971,10	16.014,80	8.185,34	266.913,29	32.149,22	299.062,50	56.821,88	355.884,38	1,00	355.884,38
418	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	261.533,09	49.691,29	311.224,38	311.224,38	118.265,26	16.183,67	77.806,10	14.005,10	7.158,16	233.418,29	28.114,81	261.533,09	49.691,29	311.224,38	1,00	311.224,38
419	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	261.533,09	49.691,29	311.224,38	311.224,38	118.265,26	16.183,67	77.806,10	14.005,10	7.158,16	233.418,29	28.114,81	261.533,09	49.691,29	311.224,38	1,00	311.224,38
	CAMION DFAQ DOG FEG XIAOBA / MODELO 2016 / 2700 CC / 4X2 DISEL/ VEHICULO DE PLACA OTV 107																	
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	SUMINISTRO CAMBIO MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL TURBO	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
421	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
422	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1.214.193,75	461.393,63	63.138,08	303.548,44	54.638,72	27.926,46	910.645,31	109.685,57	1.020.330,88	193.862,87	1.214.193,75	1,00	1.214.193,75
423	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
424	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
425	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
426	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	211.102,94	40.109,56	251.212,50	251.212,50	95.460,75	13.063,05	62.803,13	11.304,56	5.777,89	188.409,38	22.693,57	211.102,94	40.109,56	251.212,50	1,00	251.212,50
427	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	231.861,39	44.053,67	275.915,06	275.915,06	104.847,72	14.347,58	68.978,77	12.416,18	6.346,05	206.936,30	24.925,10	231.861,39	44.053,67	275.915,06	1,00	275.915,06
428	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
429	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
430	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	168.530,51	32.020,80	200.551,31	200.551,31	76.209,50	10.428,67	50.137,83	9.024,81	4.612,68	150.413,48	18.117,03	168.530,51	32.020,80	200.551,31	1,00	200.551,31
431	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
432	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	341.283,09	64.843,79	406.126,88	406.126,88	154.328,21	21.118,60	101.531,72	18.275,71	9.340,92	304.595,16	36.687,93	341.283,09	64.843,79	406.126,88	1,00	406.126,88
433	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	672.268,91	127.731,09	800.000,00	800.000,00	304.000,00	41.600,00	200.000,00	36.000,00	18.400,00	600.000,00	72.268,91	672.268,91	127.731,09	800.000,00	1,00	800.000,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
435	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
436	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
437	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
438	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
439	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	35.183,82	6.684,93	41.868,75	41.868,75	15.910,13	2.177,18	10.467,19	1.884,09	962,98	31.401,56	3.782,26	35.183,82	6.684,93	41.868,75	1,00	41.868,75
440	CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
441	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13

443	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
444	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
445	CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
446	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS HOJAS DE RESORTE AMBOS LADOS	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	242.416,55	46.059,14	288.475,69	288.475,69	109.620,76	15.000,74	72.118,92	12.981,41	6.634,94	216.356,77	26.059,78	242.416,55	46.059,14	288.475,69	1,00	288.475,69
449	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	136.865,08	26.004,36	162.869,44	162.869,44	61.890,39	8.469,21	40.717,36	7.329,12	3.746,00	122.152,08	14.713,00	136.865,08	26.004,36	162.869,44	1,00	162.869,44
450	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	43.276,10	8.222,46	51.498,56	51.498,56	19.569,45	2.677,93	12.874,64	2.317,44	1.184,47	38.623,92	4.652,18	43.276,10	8.222,46	51.498,56	1,00	51.498,56
451	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	115.754,78	21.993,41	137.748,19	137.748,19	52.344,31	7.162,91	34.437,05	6.198,67	3.168,21	103.311,14	12.443,64	115.754,78	21.993,41	137.748,19	1,00	137.748,19
452	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
453	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
454	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	211.102,94	40.109,56	251.212,50	251.212,50	95.460,75	13.063,05	62.803,13	11.304,56	5.777,89	188.409,38	22.693,57	211.102,94	40.109,56	251.212,50	1,00	251.212,50
455	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	672.268,91	127.731,09	800.000,00	800.000,00	304.000,00	41.600,00	200.000,00	36.000,00	18.400,00	600.000,00	72.268,91	672.268,91	127.731,09	800.000,00	1,00	800.000,00
456	SUMINISTRO CAMBIO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	31.665,45	6.016,43	37.681,88	37.681,88	14.319,11	1.959,46	9.420,47	1.695,68	866,68	28.261,41	3.404,04	31.665,45	6.016,43	37.681,88	1,00	37.681,88
458	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	27.443,39	5.214,24	32.657,63	32.657,63	12.409,90	1.698,20	8.164,41	1.469,59	751,13	24.493,22	2.950,16	27.443,39	5.214,24	32.657,63	1,00	32.657,63
459	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	129.124,63	24.533,68	153.658,31	153.658,31	58.390,16	7.990,23	38.414,58	6.914,62	3.534,14	115.243,73	13.880,90	129.124,63	24.533,68	153.658,31	1,00	153.658,31
460	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	125.254,41	23.798,34	149.052,75	149.052,75	56.640,05	7.750,74	37.263,19	6.707,37	3.428,21	111.789,56	13.464,85	125.254,41	23.798,34	149.052,75	1,00	149.052,75
461	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	101.681,25	19.319,44	121.000,69	121.000,69	45.980,26	6.292,04	30.250,17	5.445,03	2.783,02	90.750,52	10.930,73	101.681,25	19.319,44	121.000,69	1,00	121.000,69
462	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	51.016,55	9.693,14	60.709,69	60.709,69	23.069,68	3.156,90	15.177,42	2.731,94	1.396,32	45.532,27	5.484,28	51.016,55	9.693,14	60.709,69	1,00	60.709,69
463	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	38.702,21	7.353,42	46.055,63	46.055,63	17.501,14	2.394,89	11.513,91	2.072,50	1.059,28	34.541,72	4.160,49	38.702,21	7.353,42	46.055,63	1,00	46.055,63
464	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	35.183,82	6.684,93	41.868,75	41.868,75	15.910,13	2.177,18	10.467,19	1.884,09	962,98	31.401,56	3.782,26	35.183,82	6.684,93	41.868,75	1,00	41.868,75
465	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	351,84	66,85	418,69	418,69	159,10	21,77	104,67	18,84	9,63	314,02	37,82	351,84	66,85	418,69	1,00	418,69
466	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	121.384,19	23.063,00	144.447,19	144.447,19	54.889,93	7.511,25	36.111,80	6.500,12	3.322,29	108.335,39	13.048,80	121.384,19	23.063,00	144.447,19	1,00	144.447,19
467	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
468	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
469	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	225.176,47	42.783,53	267.960,00	267.960,00	101.824,80	13.933,92	66.990,00	12.058,20	6.163,08	200.970,00	24.206,47	225.176,47	42.783,53	267.960,00	1,00	267.960,00
470	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00	76.000,00	10.400,00	50.000,00	9.000,00	4.600,00	150.000,00	18.067,23	168.067,23	31.932,77	200.000,00	1,00	200.000,00
472	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
473	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	242.768,39	46.125,99	288.894,38	288.894,38	109.779,86	15.022,51	72.223,60	13.000,25	6.644,57	216.670,79	26.097,60	242.768,39	46.125,99	288.894,38	1,00	288.894,38
474	REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
475	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
476	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	105.042,02	19.957,98	125.000,00	125.000,00	47.500,00	6.500,00	31.250,00	5.625,00	2.875,00	93.750,00	11.292,02	105.042,02	19.957,98	125.000,00	1,00	125.000,00
477	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
479	REPARACION COMPRESOR A/C	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
480	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
482	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	470.588,24	89.411,76	560.000,00	560.000,00	212.800,00	29.120,00	140.000,00	25.200,00	12.880,00	420.000,00	50.588,24	470.588,24	89.411,76	560.000,00	1,00	560.000,00
483	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
484	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	470.588,24	89.411,76	560.000,00	560.000,00	212.800,00	29.120,00	140.000,00	25.200,00	12.880,00	420.000,00	50.588,24	470.588,24	89.411,76	560.000,00	1,00	560.000,00
485	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
486	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
487	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
488	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
489	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	470.588,24	89.411,76	560.000,00	560.000,00	212.800,00	29.120,00	140.000,00	25.200,00	12.880,00	420.000,00	50.588,24	470.588,24	89.411,76	560.000,00	1,00	560.000,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
491	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
492	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
493	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	756.302,52	143.697,48	900.000,00	900.000,00	342.000,00	46.800,00	225.000,00	40.500,00	20.700,00	675.000,00	81.302,52	756.302,52	143.697,48	900.000,00	1,00	900.000,00
494	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
495	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
496	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	74.237,87	14.105,19	88.343,06	88.343,06	33.570,36	4.593,84	22.085,77	3.975,44	2.031,89	66.257,30	7.980,57	74.237,87	14.105,19	88.343,06	1,00	88.343,06
497	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	672.268,91	127.731,09	800.000,00	800.000,00	304.000,00	41.600,00	200.000,00	36.000,00	18.400,00	600.000,00	72.268,91	672.268,91	127.731,09	800.000,00	1,00	800.000,00
498	SUMINISTRO Y REPARACION ESCAPE	1	238.898,16	45.390,65	284.288,81	284.288,81	108.029,75	14.783,02	71.072,20	12.793,00	6.538,64	213.216,61	25.681,55	238.898,16	45.390,65	284.288,81	1,00	284.288,81
499	SUMINISTRO Y CAMBIO SOLDADURAS A EXOSTO	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
500	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
501	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
CAMPERO SUZUKI GRAND VITARA LIVE / MODELO 2018 / 1600 CC / 4X4 GASOLINA / TRES VEHICULOS DE PLACAS OEU 726 - OEU 727 - OEU			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	288.507,35	54.816,40	343.323,75	343.323,75	130.463,03	17.852,84	85.830,94	15.449,57	7.896,45	257.492,81	31.014,54	288.507,35	54.816,40	343.323,75	1,00	343.323,75
503	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
504	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
505	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
506	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75

507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	204.066,18	38.772,57	242.838,75	242.838,75	92.278,73	12.627,62	60.709,69	10.927,74	5.585,29	182.129,06	21.937,11	204.066,18	38.772,57	242.838,75	1,00	242.838,75
508	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
509	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
510	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
511	SUMINISTRO Y CAMBI ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
512	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
513	SUMINISTRO Y CAMBI ACEITE DE TRANSMISION	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
514	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
515	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	1.407.352,94	267.397,06	1.674.750,00	1.674.750,00	636.405,00	87.087,00	418.687,50	75.363,75	38.519,25	1.256.062,50	151.290,44	1.407.352,94	267.397,06	1.674.750,00	1,00	1.674.750,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
517	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
518	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
519	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
520	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
521	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
522	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
523	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
525	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
526	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
527	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	117.865,81	22.394,50	140.260,31	140.260,31	53.298,92	7.293,54	35.065,08	6.311,71	3.225,99	105.195,23	12.670,57	117.865,81	22.394,50	140.260,31	1,00	140.260,31
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
529	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
530	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	66.497,43	12.634,51	79.131,94	79.131,94	30.070,14	4.114,86	19.782,99	3.560,94	1.820,03	59.348,96	7.148,47	66.497,43	12.634,51	79.131,94	1,00	79.131,94
531	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
532	REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	28.147,06	5.347,94	33.495,00	33.495,00	12.728,10	1.741,74	8.373,75	1.507,28	770,39	25.121,25	3.025,81	28.147,06	5.347,94	33.495,00	1,00	33.495,00
533	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
534	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	70.367,65	13.369,85	83.737,50	83.737,50	31.820,25	4.354,35	20.934,38	3.768,19	1.925,96	62.803,13	7.564,52	70.367,65	13.369,85	83.737,50	1,00	83.737,50
535	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	774.044,12	147.068,38	921.112,50	921.112,50	350.022,75	47.897,85	230.278,13	41.450,06	21.185,59	690.834,38	83.209,74	774.044,12	147.068,38	921.112,50	1,00	921.112,50
536	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
538	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	302.580,88	57.490,37	360.071,25	360.071,25	136.827,08	18.723,71	90.017,81	16.203,21	8.281,64	270.053,44	32.527,44	302.580,88	57.490,37	360.071,25	1,00	360.071,25
539	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
540	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	86.200,37	16.378,07	102.578,44	102.578,44	38.979,81	5.334,08	25.644,61	4.616,03	2.359,30	76.933,83	9.266,54	86.200,37	16.378,07	102.578,44	1,00	102.578,44
541	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
542	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
543	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
544	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
545	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
546	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
547	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	774.044,12	147.068,38	921.112,50	921.112,50	350.022,75	47.897,85	230.278,13	41.450,06	21.185,59	690.834,38	83.209,74	774.044,12	147.068,38	921.112,50	1,00	921.112,50
548	SUMINISTRO YCAMBIO BOMBA DE FRENO	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
549	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
550	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	200.195,96	38.037,23	238.233,19	238.233,19	90.528,61	12.388,13	59.558,30	10.720,49	5.479,36	178.674,89	21.521,07	200.195,96	38.037,23	238.233,19	1,00	238.233,19
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS (JUEGO)	1	574.669,12	109.187,13	683.856,25	683.856,25	259.865,38	35.560,53	170.964,06	30.773,53	15.728,69	512.892,19	61.776,93	574.669,12	109.187,13	683.856,25	1,00	683.856,25
552	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS JGO	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
553	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
554	SUMINISTRO CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
555	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
556	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
557	RECTIFICACION DE DISCOS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
559	REPARACION COMPRESOR A/C	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
560	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	270.915,45	51.473,93	322.389,38	322.389,38	122.507,96	16.764,25	80.597,35	14.507,52	7.414,96	241.792,04	29.123,41	270.915,45	51.473,93	322.389,38	1,00	322.389,38
562	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
563	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
564	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
565	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	809.227,94	153.753,31	962.981,25	962.981,25	365.932,88	50.075,03	240.745,31	43.334,16	22.148,57	722.235,94	86.992,00	809.227,94	153.753,31	962.981,25	1,00	962.981,25
566	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
567	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
568	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
569	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
571	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	69.663,97	13.236,16	82.900,13	82.900,13	31.502,05	4.310,81	20.725,03	3.730,51	1.906,70	62.175,10	7.488,88	69.663,97	13.236,16	82.900,13	1,00	82.900,13

572	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	33.424,63	6.350,68	39.775,31	39.775,31	15.114,62	2.068,32	9.943,83	1.789,89	914,83	29.831,48	3.593,15	33.424,63	6.350,68	39.775,31	1,00	39.775,31
573	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
574	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
575	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	54.534,92	10.361,64	64.896,56	64.896,56	24.660,69	3.374,62	16.224,14	2.920,35	1.492,62	48.672,42	5.862,50	54.534,92	10.361,64	64.896,56	1,00	64.896,56
576	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
577	SUMINISTRO Y CAMBI CATALIZADOR EXOSTO	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
578	SUMINISTRO Y CAMBIO REPARACION ESCAPE	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
579	SUMINISTRO Y CAMBIO SOLDADURAS A EXOSTO	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
580	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
581	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
CAMIONETA DOBLECABINA GREAT WALL / MODELO 2018 / 2400 CC 4X4 /GASOLINA / VEHICULO DE PLACA OEU728			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	288.507,35	54.816,40	343.323,75	343.323,75	130.463,03	17.852,84	85.830,94	15.449,57	7.896,45	257.492,81	31.014,54	288.507,35	54.816,40	343.323,75	1,00	343.323,75
583	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
584	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
585	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
586	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
587	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	1	204.066,18	38.772,57	242.838,75	242.838,75	92.278,73	12.627,62	60.709,69	10.927,74	5.585,29	182.129,06	21.937,11	204.066,18	38.772,57	242.838,75	1,00	242.838,75
588	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA	1	309.617,65	58.827,35	368.445,00	368.445,00	140.009,10	19.159,14	92.111,25	16.580,03	8.474,24	276.333,75	33.283,90	309.617,65	58.827,35	368.445,00	1,00	368.445,00
589	SUMINISTRO Y CAMBIO VALVULAS DE ADMISION JGO	1	506.647,06	96.262,94	602.910,00	602.910,00	229.105,80	31.351,32	150.727,50	27.130,95	13.866,93	452.182,50	54.464,56	506.647,06	96.262,94	602.910,00	1,00	602.910,00
590	SUMINISTRO Y CAMBIO VALVULAS DE SCAPE JGO	1	506.647,06	96.262,94	602.910,00	602.910,00	229.105,80	31.351,32	150.727,50	27.130,95	13.866,93	452.182,50	54.464,56	506.647,06	96.262,94	602.910,00	1,00	602.910,00
591	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLOS JGO STD	1	258.952,94	49.201,06	308.154,00	308.154,00	117.098,52	16.024,01	77.038,50	13.866,93	7.087,54	231.115,50	27.837,44	258.952,94	49.201,06	308.154,00	1,00	308.154,00
592	SUMINISTRO Y CAMBIO PISTONES JGO STD	1	647.382,35	123.002,65	770.385,00	770.385,00	292.746,30	40.060,02	192.596,25	34.667,33	17.718,86	577.788,75	69.593,60	647.382,35	123.002,65	770.385,00	1,00	770.385,00
593	SUMINISTRO Y CAMBIO CASQUETES DE BIELA	1	157.623,53	29.948,47	187.572,00	187.572,00	71.277,36	9.753,74	46.893,00	8.440,74	4.314,16	140.679,00	16.944,53	157.623,53	29.948,47	187.572,00	1,00	187.572,00
594	SUMINISTRO Y CAMBIO CAQUETES DE BANCADA	1	202.658,82	38.505,18	241.164,00	241.164,00	91.642,32	12.540,53	60.291,00	10.852,38	5.546,77	180.873,00	21.785,82	202.658,82	38.505,18	241.164,00	1,00	241.164,00
595	SUMINISTRO Y CAMBIO ENCAMISAR BLOQUE STD	1	647.382,35	123.002,65	770.385,00	770.385,00	292.746,30	40.060,02	192.596,25	34.667,33	17.718,86	577.788,75	69.593,60	647.382,35	123.002,65	770.385,00	1,00	770.385,00
596	SUMINISTRO CAMBIO Y MANTENIMIENTO CULATA RECTIFICADORA	1	647.382,35	123.002,65	770.385,00	770.385,00	292.746,30	40.060,02	192.596,25	34.667,33	17.718,86	577.788,75	69.593,60	647.382,35	123.002,65	770.385,00	1,00	770.385,00
597	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	174.511,76	33.157,24	207.669,00	207.669,00	78.914,22	10.798,79	51.917,25	9.345,11	4.776,39	155.751,75	18.760,01	174.511,76	33.157,24	207.669,00	1,00	207.669,00
598	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	402.502,94	76.475,56	478.978,50	478.978,50	182.011,83	24.906,88	119.744,63	21.554,03	11.016,51	359.233,88	43.269,07	402.502,94	76.475,56	478.978,50	1,00	478.978,50
599	SUMINISTRO Y CAMBIO VALVULA PCV CON MANGUERAS	1	194.214,71	36.900,79	231.115,50	231.115,50	87.823,89	12.018,01	57.778,88	10.400,20	5.315,66	173.336,63	20.878,08	194.214,71	36.900,79	231.115,50	1,00	231.115,50
600	SUMINISTRO Y CAMBIO SENSOR CKP	1	394.058,82	74.871,18	468.930,00	468.930,00	178.193,40	24.384,36	117.232,50	21.101,85	10.785,39	351.697,50	42.361,32	394.058,82	74.871,18	468.930,00	1,00	468.930,00
601	SUMINISTRO Y CAMBIO LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
602	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
603	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
604	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
605	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
606	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
607	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
608	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
610	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
611	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
612	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
613	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
614	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
615	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
616	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
618	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
619	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
620	SUMINISTRO YCAMBIO BUJES TEMPLETES	1	117.865,81	22.394,50	140.260,31	140.260,31	53.298,92	7.293,54	35.065,08	6.311,71	3.225,99	105.195,23	12.670,57	117.865,81	22.394,50	140.260,31	1,00	140.260,31
621	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS HOJAS DE RESORTE AMBOS LADOS	1	474.981,62	90.246,51	565.228,13	565.228,13	214.786,69	29.391,86	141.307,03	25.435,27	13.000,25	423.921,10	51.060,52	474.981,62	90.246,51	565.228,13	1,00	565.228,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
623	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	242.768,39	46.125,99	288.894,38	288.894,38	109.779,86	15.022,51	72.223,60	13.000,25	6.644,57	216.670,79	26.097,60	242.768,39	46.125,99	288.894,38	1,00	288.894,38
624	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
625	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
626	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	337.764,71	64.175,29	401.940,00	401.940,00	152.737,20	20.900,88	100.485,00	18.087,30	9.244,62	301.455,00	36.309,71	337.764,71	64.175,29	401.940,00	1,00	401.940,00
627	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
628	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
629	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	630.252,10	119.747,90	750.000,00	750.000,00	285.000,00	39.000,00	187.500,00	33.750,00	17.250,00	562.500,00	67.752,10	630.252,10	119.747,90	750.000,00	1,00	750.000,00
630	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
632	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	302.580,88	57.490,37	360.071,25	360.071,25	136.827,08	18.723,71	90.017,81	16.203,21	8.281,64	270.053,44	32.527,44	302.580,88	57.490,37	360.071,25	1,00	360.071,25
633	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
634	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	86.200,37	16.378,07	102.578,44	102.578,44	38.979,81	5.334,08	25.644,61	4.616,03	2.359,30	76.933,83	9.266,54	86.200,37	16.378,07	102.578,44	1,00	102.578,44
635	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
636	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
637	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00

638	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
639	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
640	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
641	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	546.218,49	103.781,51	650.000,00	650.000,00	247.000,00	33.800,00	162.500,00	29.250,00	14.950,00	487.500,00	58.718,49	546.218,49	103.781,51	650.000,00	1,00	650.000,00
642	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
643	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
644	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	200.195,96	38.037,23	238.233,19	238.233,19	90.528,61	12.388,13	59.558,30	10.720,49	5.479,36	178.674,89	21.521,07	200.195,96	38.037,23	238.233,19	1,00	238.233,19
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
646	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
647	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
648	SUMINISTRO CAMBIO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
649	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
650	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
651	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
653	REPARACION COMPRESOR A/C	1	273.109,24	51.890,76	325.000,00	325.000,00	123.500,00	16.900,00	81.250,00	14.625,00	7.475,00	243.750,00	29.359,24	273.109,24	51.890,76	325.000,00	1,00	325.000,00
654	SUMINISTRO YCAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	270.915,45	51.473,93	322.389,38	322.389,38	122.507,96	16.764,25	80.597,35	14.507,52	7.414,96	241.792,04	29.123,41	270.915,45	51.473,93	322.389,38	1,00	322.389,38
656	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
657	SUMINISTRO CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
658	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
659	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	242.768,39	46.125,99	288.894,38	288.894,38	109.779,86	15.022,51	72.223,60	13.000,25	6.644,57	216.670,79	26.097,60	242.768,39	46.125,99	288.894,38	1,00	288.894,38
660	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
661	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
662	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
663	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
665	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	69.663,97	13.236,16	82.900,13	82.900,13	31.502,05	4.310,81	20.725,03	3.730,51	1.906,70	62.175,10	7.488,88	69.663,97	13.236,16	82.900,13	1,00	82.900,13
666	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	33.424,63	6.350,68	39.775,31	39.775,31	15.114,62	2.068,32	9.943,83	1.789,89	914,83	29.831,48	3.593,15	33.424,63	6.350,68	39.775,31	1,00	39.775,31
667	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
668	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
669	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	54.534,92	10.361,64	64.896,56	64.896,56	24.660,69	3.374,62	16.224,14	2.920,35	1.492,62	48.672,42	5.862,50	54.534,92	10.361,64	64.896,56	1,00	64.896,56
670	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
671	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
672	SUMINISTRO Y CAMBIO REPARACION ESCAPE	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
673	SUMINISTRO Y CAMBIO SOLDADURAS A EXOSTO	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
674	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
675	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
	CAMIONETA DOBLECABINA NISSAN FRONTIER / MODELO 2017 / 2500 CC 4X4 /DIESEL / VEHICULO DE PLACA ODT063		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TURBO	1	679.047,80	129.019,08	808.066,88	808.066,88	307.065,41	42.019,48	202.016,72	36.363,01	18.585,54	606.050,16	72.997,64	679.047,80	129.019,08	808.066,88	1,00	808.066,88
677	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	113.291,92	21.525,46	134.817,38	134.817,38	51.230,60	7.010,50	33.704,35	6.066,78	3.100,80	101.113,04	12.178,88	113.291,92	21.525,46	134.817,38	1,00	134.817,38
678	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	1.154.029,41	219.265,59	1.373.295,00	1.373.295,00	521.852,10	71.411,34	343.323,75	61.798,28	31.585,79	1.029.971,25	124.058,16	1.154.029,41	219.265,59	1.373.295,00	1,00	1.373.295,00
679	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	738.860,29	140.383,46	879.243,75	879.243,75	334.112,63	45.720,68	219.810,94	39.565,97	20.222,61	659.432,81	79.427,48	738.860,29	140.383,46	879.243,75	1,00	879.243,75
680	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
681	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	404.613,97	76.876,66	481.490,63	481.490,63	182.966,44	25.037,51	120.372,66	21.667,08	11.074,28	361.117,97	43.496,00	404.613,97	76.876,66	481.490,63	1,00	481.490,63
682	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
683	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
684	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	81.978,31	15.575,88	97.554,19	97.554,19	37.070,59	5.072,82	24.388,55	4.389,94	2.243,75	73.165,64	8.812,67	81.978,31	15.575,88	97.554,19	1,00	97.554,19
685	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	166.067,65	31.552,85	197.620,50	197.620,50	75.095,79	10.276,27	49.405,13	8.892,92	4.545,27	148.215,38	17.852,27	166.067,65	31.552,85	197.620,50	1,00	197.620,50
686	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	117.162,13	22.260,81	139.422,94	139.422,94	52.980,72	7.249,99	34.855,74	6.274,03	3.206,73	104.567,21	12.594,93	117.162,13	22.260,81	139.422,94	1,00	139.422,94
687	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
688	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	254.027,21	48.265,17	302.292,38	302.292,38	114.871,10	15.719,20	75.573,10	13.603,16	6.952,72	226.719,29	27.307,93	254.027,21	48.265,17	302.292,38	1,00	302.292,38
689	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	756.452,21	143.725,92	900.178,13	900.178,13	342.067,69	46.809,26	225.044,53	40.508,02	20.704,10	675.133,60	81.318,61	756.452,21	143.725,92	900.178,13	1,00	900.178,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
691	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	147.772,06	28.076,69	175.848,75	175.848,75	66.822,53	9.144,14	43.962,19	7.913,19	4.044,52	131.886,56	15.885,50	147.772,06	28.076,69	175.848,75	1,00	175.848,75
692	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
693	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	122.439,71	23.263,54	145.703,25	145.703,25	55.367,24	7.576,57	36.425,81	6.556,65	3.351,17	109.277,44	13.162,27	122.439,71	23.263,54	145.703,25	1,00	145.703,25
694	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	112.940,08	21.458,61	134.398,69	134.398,69	51.071,50	6.988,73	33.599,67	6.047,94	3.091,17	100.799,02	12.141,06	112.940,08	21.458,61	134.398,69	1,00	134.398,69
695	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	273.109,24	51.890,76	325.000,00	325.000,00	123.500,00	16.900,00	81.250,00	14.625,00	7.475,00	243.750,00	29.359,24	273.109,24	51.890,76	325.000,00	1,00	325.000,00
696	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	89.015,08	16.912,86	105.927,94	105.927,94	40.252,62	5.508,25	26.481,99	4.766,76	2.436,34	79.445,96	9.569,12	89.015,08	16.912,86	105.927,94	1,00	105.927,94
697	SUMINISTRO Y RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	152.345,96	28.945,73	181.291,69	181.291,69	68.890,84	9.427,17	45.322,92	8.158,13	4.169,71	135.968,77	16.377,19	152.345,96	28.945,73	181.291,69	1,00	181.291,69
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
699	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	204.066,18	38.772,57	242.838,75	242.838,75	92.278,73	12.627,62	60.709,69	10.927,74	5.585,29	182.129,06	21.937,11	204.066,18	38.772,57	242.838,75	1,00	242.838,75
700	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
701	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	202.306,98	38.438,33	240.745,31	240.745,31	91.483,22	12.518,76	60.186,33	10.833,54	5.537,14	180.558,98	21.748,00	202.306,98	38.438,33	240.745,31	1,00	240.745,31

702	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS HOJAS DE RESORTE AMBOS LADOS	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	206.529,04	39.240,52	245.769,56	245.769,56	93.392,43	12.780,02	61.442,39	11.059,63	5.652,70	184.327,17	22.201,87	206.529,04	39.240,52	245.769,56	1,00	245.769,56
704	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	265.637,87	50.471,19	316.109,06	316.109,06	120.121,44	16.437,67	79.027,27	14.224,91	7.270,51	237.081,80	28.556,07	265.637,87	50.471,19	316.109,06	1,00	316.109,06
705	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
706	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	151.994,12	28.878,88	180.873,00	180.873,00	68.731,74	9.405,40	45.218,25	8.139,29	4.160,08	135.654,75	16.339,37	151.994,12	28.878,88	180.873,00	1,00	180.873,00
707	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	492.573,53	93.588,97	586.162,50	586.162,50	222.741,75	30.480,45	146.540,63	26.377,31	13.481,74	439.621,88	52.951,65	492.573,53	93.588,97	586.162,50	1,00	586.162,50
708	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
709	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
710	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	630.252,10	119.747,90	750.000,00	750.000,00	285.000,00	39.000,00	187.500,00	33.750,00	17.250,00	562.500,00	67.752,10	630.252,10	119.747,90	750.000,00	1,00	750.000,00
711	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	300.821,69	57.156,12	357.977,81	357.977,81	136.031,57	18.614,85	89.494,45	16.109,00	8.233,49	268.483,36	32.338,33	300.821,69	57.156,12	357.977,81	1,00	357.977,81
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
713	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
714	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
715	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
716	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	253.323,53	48.131,47	301.455,00	301.455,00	114.552,90	15.675,66	75.363,75	13.565,48	6.933,47	226.091,25	27.232,28	253.323,53	48.131,47	301.455,00	1,00	301.455,00
717	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	200.547,80	38.104,08	238.651,88	238.651,88	90.687,71	12.409,90	59.662,97	10.739,33	5.488,99	178.988,91	21.558,89	200.547,80	38.104,08	238.651,88	1,00	238.651,88
718	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
719	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
720	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
721	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
722	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
723	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
724	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	172.048,90	32.689,29	204.738,19	204.738,19	77.800,51	10.646,39	51.184,55	9.213,22	4.708,98	153.553,64	18.495,26	172.048,90	32.689,29	204.738,19	1,00	204.738,19
725	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63
727	SUMINISTRO Y RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
728	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	170.641,55	32.421,89	203.063,44	203.063,44	77.164,11	10.559,30	50.765,86	9.137,85	4.670,46	152.297,58	18.343,97	170.641,55	32.421,89	203.063,44	1,00	203.063,44
729	SUMINISTRO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	140.735,29	26.739,71	167.475,00	167.475,00	63.640,50	8.708,70	41.868,75	7.536,38	3.851,93	125.606,25	15.129,04	140.735,29	26.739,71	167.475,00	1,00	167.475,00
730	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	101.681,25	19.319,44	121.000,69	121.000,69	45.980,26	6.292,04	30.250,17	5.445,03	2.783,02	90.750,52	10.930,73	101.681,25	19.319,44	121.000,69	1,00	121.000,69
731	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	96.755,51	18.383,55	115.139,06	115.139,06	43.752,84	5.987,23	28.784,77	5.181,26	2.648,20	86.354,30	10.401,22	96.755,51	18.383,55	115.139,06	1,00	115.139,06
732	SUMINISTRO Y KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	133.346,69	25.335,87	158.682,56	158.682,56	60.299,37	8.251,49	39.670,64	7.140,72	3.649,70	119.011,92	14.334,77	133.346,69	25.335,87	158.682,56	1,00	158.682,56
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
734	REPARACION COMPRESOR A/C	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
735	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
737	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
738	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
739	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
740	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
741	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
742	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
743	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
744	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
746	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
747	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
748	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	696.639,71	132.361,54	829.001,25	829.001,25	315.020,48	43.108,07	207.250,31	37.305,06	19.067,03	621.750,94	74.888,77	696.639,71	132.361,54	829.001,25	1,00	829.001,25
749	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
750	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
751	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
752	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	985.147,06	187.177,94	1.172.325,00	1.172.325,00	445.483,50	60.960,90	293.081,25	52.754,63	26.963,48	879.243,75	105.903,31	985.147,06	187.177,94	1.172.325,00	1,00	1.172.325,00
753	SUMINISTRO Y REPARACION ESCAPE	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
754	SUMINISTRO Y SOLDADURAS A EXOSTO	1	121.384,19	23.063,00	144.447,19	144.447,19	54.889,93	7.511,25	36.111,80	6.500,12	3.322,29	108.335,39	13.048,80	121.384,19	23.063,00	144.447,19	1,00	144.447,19
755	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
756	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
CAMIONETA MAZDA B2000 / MODELO 1995 / 2500 CC 4X2 /GASOLINA / VEHICULO DE PLACA OQE 406			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de carburador y cambio de chicleres)	1	348.319,86	66.180,77	414.500,63	414.500,63	157.510,24	21.554,03	103.625,16	18.652,53	9.533,51	310.875,47	37.444,38	348.319,86	66.180,77	414.500,63	1,00	414.500,63
758	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
759	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
760	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
761	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	292.025,74	55.484,89	347.510,63	347.510,63	132.054,04	18.070,55	86.877,66	15.637,98	7.992,74	260.632,97	31.392,77	292.025,74	55.484,89	347.510,63	1,00	347.510,63
762	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
763	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
764	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88

765	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
766	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
767	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
768	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
770	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
771	CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
772	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	109.069,86	20.723,27	129.793,13	129.793,13	49.321,39	6.749,24	32.448,28	5.840,69	2.985,24	97.344,85	11.725,01	109.069,86	20.723,27	129.793,13	1,00	129.793,13
773	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
774	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
775	CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	89.718,75	17.046,56	106.765,31	106.765,31	40.570,82	5.551,80	26.691,33	4.804,44	2.455,60	80.073,98	9.644,77	89.718,75	17.046,56	106.765,31	1,00	106.765,31
776	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	163.956,62	31.151,76	195.108,38	195.108,38	74.141,18	10.145,64	48.777,10	8.779,88	4.487,49	146.331,29	17.625,34	163.956,62	31.151,76	195.108,38	1,00	195.108,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
778	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
779	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
780	SUMINISTRO YCAMBIO BUJES TEMPLETES	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
781	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS HOJAS DE RESORTE AMBOS LADOS	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
783	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
784	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
785	SUMINISTRO YCAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
786	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
787	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
788	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
789	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	879.595,59	167.123,16	1.046.718,75	1.046.718,75	397.753,13	54.429,38	261.679,69	47.102,34	24.074,53	785.039,06	94.556,53	879.595,59	167.123,16	1.046.718,75	1,00	1.046.718,75
790	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	274.433,82	52.142,43	326.576,25	326.576,25	124.098,98	16.981,97	81.644,06	14.695,93	7.511,25	244.932,19	29.501,64	274.433,82	52.142,43	326.576,25	1,00	326.576,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
792	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
793	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
794	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
795	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	253.323,53	48.131,47	301.455,00	301.455,00	114.552,90	15.675,66	75.363,75	13.565,48	6.933,47	226.091,25	27.232,28	253.323,53	48.131,47	301.455,00	1,00	301.455,00
796	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	200.547,80	38.104,08	238.651,88	238.651,88	90.687,71	12.409,90	59.662,97	10.739,33	5.488,99	178.988,91	21.558,89	200.547,80	38.104,08	238.651,88	1,00	238.651,88
797	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
798	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
799	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
800	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
801	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
802	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
803	SUMINISTRO YCAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	172.048,90	32.689,29	204.738,19	204.738,19	77.800,51	10.646,39	51.184,55	9.213,22	4.708,98	153.553,64	18.495,26	172.048,90	32.689,29	204.738,19	1,00	204.738,19
804	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	172.048,90	32.689,29	204.738,19	204.738,19	77.800,51	10.646,39	51.184,55	9.213,22	4.708,98	153.553,64	18.495,26	172.048,90	32.689,29	204.738,19	1,00	204.738,19
806	SUMINISTRO Y RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
807	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
808	SUMINISTRO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
809	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
810	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
811	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	225.176,47	42.783,53	267.960,00	267.960,00	101.824,80	13.933,92	66.990,00	12.058,20	6.163,08	200.970,00	24.206,47	225.176,47	42.783,53	267.960,00	1,00	267.960,00
813	REPARACION COMPRESOR A/C	1	274.433,82	52.142,43	326.576,25	326.576,25	124.098,98	16.981,97	81.644,06	14.695,93	7.511,25	244.932,19	29.501,64	274.433,82	52.142,43	326.576,25	1,00	326.576,25
814	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
816	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
817	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
818	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
819	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
820	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
821	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
822	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
823	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
825	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
826	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
827	SUMINISTRO YCAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
828	SUMINISTRO YCAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
829	SUMINISTRO YCAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63

830	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
831	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
832	SUMINISTRO Y REPARACION ESCAPE	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
833	SUMINISTRO Y SOLDADURAS A EXOSTO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
834	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	69.663,97	13.236,16	82.900,13	82.900,13	31.502,05	4.310,81	20.725,03	3.730,51	1.906,70	62.175,10	7.488,88	69.663,97	13.236,16	82.900,13	1,00	82.900,13
835	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
CAMIONETA TOYOTA HILUX / MODELO 1995 / 2700 CC 4X2 /GASOLINA / VEHICULO DE PLACA QEN 336			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
836	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de carburador y cambio de chicleres)	1	348.319,86	66.180,77	414.500,63	414.500,63	157.510,24	21.554,03	103.625,16	18.652,53	9.533,51	310.875,47	37.444,38	348.319,86	66.180,77	414.500,63	1,00	414.500,63
837	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
838	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
839	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
840	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	1	292.025,74	55.484,89	347.510,63	347.510,63	132.054,04	18.070,55	86.877,66	15.637,98	7.992,74	260.632,97	31.392,77	292.025,74	55.484,89	347.510,63	1,00	347.510,63
841	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
842	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
843	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
844	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
845	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
846	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
847	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
849	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
850	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
851	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	109.069,86	20.723,27	129.793,13	129.793,13	49.321,39	6.749,24	32.448,28	5.840,69	2.985,24	97.344,85	11.725,01	109.069,86	20.723,27	129.793,13	1,00	129.793,13
852	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
853	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
854	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	89.718,75	17.046,56	106.765,31	106.765,31	40.570,82	5.551,80	26.691,33	4.804,44	2.455,60	80.073,98	9.644,77	89.718,75	17.046,56	106.765,31	1,00	106.765,31
855	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	163.956,62	31.151,76	195.108,38	195.108,38	74.141,18	10.145,64	48.777,10	8.779,88	4.487,49	146.331,29	17.625,34	163.956,62	31.151,76	195.108,38	1,00	195.108,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
857	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
858	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
859	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
860	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS HOJAS DE RESORTE AMBOS LADOS	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
862	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
863	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
864	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
865	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
866	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
867	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
868	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
869	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	274.433,82	52.142,43	326.576,25	326.576,25	124.098,98	16.981,97	81.644,06	14.695,93	7.511,25	244.932,19	29.501,64	274.433,82	52.142,43	326.576,25	1,00	326.576,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
870	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
871	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
872	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
873	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
874	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	253.323,53	48.131,47	301.455,00	301.455,00	114.552,90	15.675,66	75.363,75	13.565,48	6.933,47	226.091,25	27.232,28	253.323,53	48.131,47	301.455,00	1,00	301.455,00
875	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	200.547,80	38.104,08	238.651,88	238.651,88	90.687,71	12.409,90	59.662,97	10.739,33	5.488,99	178.988,91	21.558,89	200.547,80	38.104,08	238.651,88	1,00	238.651,88
876	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
877	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
878	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
879	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
880	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
881	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
882	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	172.048,90	32.689,29	204.738,19	204.738,19	77.800,51	10.646,39	51.184,55	9.213,22	4.708,98	153.553,64	18.495,26	172.048,90	32.689,29	204.738,19	1,00	204.738,19
883	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	172.048,90	32.689,29	204.738,19	204.738,19	77.800,51	10.646,39	51.184,55	9.213,22	4.708,98	153.553,64	18.495,26	172.048,90	32.689,29	204.738,19	1,00	204.738,19
885	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
886	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
887	SUMINISTRO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
888	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
889	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
890	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	225.176,47	42.783,53	267.960,00	267.960,00	101.824,80	13.933,92	66.990,00	12.058,20	6.163,08	200.970,00	24.206,47	225.176,47	42.783,53	267.960,00	1,00	267.960,00
892	REPARACION COMPRESOR A/C	1	274.433,82	52.142,43	326.576,25	326.576,25	124.098,98	16.981,97	81.644,06	14.695,93	7.511,25	244.932,19	29.501,64	274.433,82	52.142,43	326.576,25	1,00	326.576,25
893	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38

	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
895	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
896	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	316.654,41	60.164,34	376.818,75	376.818,75	143.191,13	19.594,58	94.204,69	16.956,84	8.666,83	282.614,06	34.040,35	316.654,41	60.164,34	376.818,75	1,00	376.818,75
897	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
898	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
899	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
900	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
901	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
902	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
904	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
905	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
906	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
907	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
908	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
909	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
910	SUMINISTRO Y CATALIZADOR EXOSTO	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
911	SUMINISTRO Y REPARACION ESCAPE	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
912	SUMINISTRO Y CAMBIO SOLDADURAS A EXOSTO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
913	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	69.663,97	13.236,16	82.900,13	82.900,13	31.502,05	4.310,81	20.725,03	3.730,51	1.906,70	62.175,10	7.488,88	69.663,97	13.236,16	82.900,13	1,00	82.900,13
914	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
	CAMIONETA DOBLECABINA GREAT WALL WINGLE5 / MODELO 2014 / 2500 CC 4X4 /DIESEL / VEHICULO DE PLACA OTV064		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TURBO	1	1.131.746,33	215.031,80	1.346.778,13	1.346.778,13	511.775,69	70.032,46	336.694,53	60.605,02	30.975,90	1.010.083,60	121.662,73	1.131.746,33	215.031,80	1.346.778,13	1,00	1.346.778,13
916	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	4.597.352,94	873.497,06	5.470.850,00	5.470.850,00	2.078.923,00	284.484,20	1.367.712,50	246.188,25	125.829,55	4.103.137,50	494.215,44	4.597.352,94	873.497,06	5.470.850,00	1,00	5.470.850,00
917	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	5.042.016,81	957.983,19	6.000.000,00	6.000.000,00	2.280.000,00	312.000,00	1.500.000,00	270.000,00	138.000,00	4.500.000,00	542.016,81	5.042.016,81	957.983,19	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00
918	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	188.819,86	35.875,77	224.695,63	224.695,63	85.384,34	11.684,17	56.173,91	10.111,30	5.168,00	168.521,72	20.298,13	188.819,86	35.875,77	224.695,63	1,00	224.695,63
919	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	1.923.382,35	365.442,65	2.288.825,00	2.288.825,00	869.753,50	119.018,90	572.206,25	102.997,13	52.642,98	1.716.618,75	206.763,60	1.923.382,35	365.442,65	2.288.825,00	1,00	2.288.825,00
920	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	1.231.433,82	233.972,43	1.465.406,25	1.465.406,25	556.854,38	76.201,13	366.351,56	65.943,28	33.704,34	1.099.054,69	132.379,14	1.231.433,82	233.972,43	1.465.406,25	1,00	1.465.406,25
921	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
922	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	674.356,62	128.127,76	802.484,38	802.484,38	304.944,06	41.729,19	200.621,10	36.111,80	18.457,14	601.863,29	72.493,34	674.356,62	128.127,76	802.484,38	1,00	802.484,38
923	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	287.334,56	54.593,57	341.928,13	341.928,13	129.932,69	17.780,26	85.482,03	15.386,77	7.864,35	256.446,10	30.888,47	287.334,56	54.593,57	341.928,13	1,00	341.928,13
924	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	272.674,63	51.808,18	324.482,81	324.482,81	123.303,47	16.873,11	81.120,70	14.601,73	7.463,10	243.362,11	29.312,52	272.674,63	51.808,18	324.482,81	1,00	324.482,81
925	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	136.630,51	25.959,80	162.590,31	162.590,31	61.784,32	8.454,70	40.647,58	7.316,56	3.739,58	121.942,73	14.687,78	136.630,51	25.959,80	162.590,31	1,00	162.590,31
926	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	276.779,41	52.588,09	329.367,50	329.367,50	125.159,65	17.127,11	82.341,88	14.821,54	7.575,45	247.025,63	29.753,79	276.779,41	52.588,09	329.367,50	1,00	329.367,50
927	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	195.270,22	37.101,34	232.371,56	232.371,56	88.301,19	12.083,32	58.092,89	10.456,72	5.344,55	174.278,67	20.991,55	195.270,22	37.101,34	232.371,56	1,00	232.371,56
928	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	187.647,06	35.652,94	223.300,00	223.300,00	84.854,00	11.611,60	55.825,00	10.048,50	5.135,90	167.475,00	20.172,06	187.647,06	35.652,94	223.300,00	1,00	223.300,00
929	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	423.378,68	80.441,95	503.820,63	503.820,63	191.451,84	26.198,67	125.955,16	22.671,93	11.587,87	377.865,47	45.513,21	423.378,68	80.441,95	503.820,63	1,00	503.820,63
930	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	1.260.753,68	239.543,20	1.500.296,88	1.500.296,88	570.112,81	78.015,44	375.074,22	67.513,36	34.506,83	1.125.222,66	135.531,02	1.260.753,68	239.543,20	1.500.296,88	1,00	1.500.296,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
932	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	147.772,06	28.076,69	175.848,75	175.848,75	66.822,53	9.144,14	43.962,19	7.913,19	4.044,52	131.886,56	15.885,50	147.772,06	28.076,69	175.848,75	1,00	175.848,75
933	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
934	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	122.439,71	23.263,54	145.703,25	145.703,25	55.367,24	7.576,57	36.425,81	6.556,65	3.351,17	109.277,44	13.162,27	122.439,71	23.263,54	145.703,25	1,00	145.703,25
935	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	112.940,08	21.458,61	134.398,69	134.398,69	51.071,50	6.988,73	33.599,67	6.047,94	3.091,17	100.799,02	12.141,06	112.940,08	21.458,61	134.398,69	1,00	134.398,69
936	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	273.109,24	51.890,76	325.000,00	325.000,00	123.500,00	16.900,00	81.250,00	14.625,00	7.475,00	243.750,00	29.359,24	273.109,24	51.890,76	325.000,00	1,00	325.000,00
937	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	89.015,08	16.912,86	105.927,94	105.927,94	40.252,62	5.508,25	26.481,99	4.766,76	2.436,34	79.445,96	9.569,12	89.015,08	16.912,86	105.927,94	1,00	105.927,94
938	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	152.345,96	28.945,73	181.291,69	181.291,69	68.890,84	9.427,17	45.322,92	8.158,13	4.169,71	135.968,77	16.377,19	152.345,96	28.945,73	181.291,69	1,00	181.291,69
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	183.659,56	34.895,32	218.554,88	218.554,88	83.050,85	11.364,85	54.638,72	9.834,97	5.026,76	163.916,16	19.743,40	183.659,56	34.895,32	218.554,88	1,00	218.554,88
940	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	156.216,18	29.681,07	185.897,25	185.897,25	70.640,96	9.666,66	46.474,31	8.365,38	4.275,64	139.422,94	16.793,24	156.216,18	29.681,07	185.897,25	1,00	185.897,25
941	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
942	CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	151.994,12	28.878,88	180.873,00	180.873,00	68.731,74	9.405,40	45.218,25	8.139,29	4.160,08	135.654,75	16.339,37	151.994,12	28.878,88	180.873,00	1,00	180.873,00
943	SUMINISTRO Y CAMBIO CAUCHOS HOJAS DE RESORTE AMBOS LADOS	1	264.934,19	50.337,50	315.271,69	315.271,69	119.803,24	16.394,13	78.817,92	14.187,23	7.251,25	236.453,77	28.480,43	264.934,19	50.337,50	315.271,69	1,00	315.271,69
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
945	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
946	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	113.291,92	21.525,46	134.817,38	134.817,38	51.230,60	7.010,50	33.704,35	6.066,78	3.100,80	101.113,04	12.178,88	113.291,92	21.525,46	134.817,38	1,00	134.817,38
947	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	154.105,15	29.279,98	183.385,13	183.385,13	69.686,35	9.536,03	45.846,28	8.252,33	4.217,86	137.538,85	16.566,30	154.105,15	29.279,98	183.385,13	1,00	183.385,13
948	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	277.952,21	52.810,92	330.763,13	330.763,13	125.689,99	17.199,68	82.690,78	14.884,34	7.607,55	248.072,35	29.879,86	277.952,21	52.810,92	330.763,13	1,00	330.763,13
949	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
950	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
951	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	714.285,71	135.714,29	850.000,00	850.000,00	323.000,00	44.200,00	212.500,00	38.250,00	19.550,00	637.500,00	76.785,71	714.285,71	135.714,29	850.000,00	1,00	850.000,00
952	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	246.286,76	46.794,49	293.081,25	293.081,25	111.370,88	15.240,23	73.270,31	13.188,66	6.740,87	219.810,94	26.475,83	246.286,76	46.794,49	293.081,25	1,00	293.081,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	191.048,16	36.299,15	227.347,31	227.347,31	86.391,98	11.822,06	56.836,83	10.230,63	5.228,99	170.510,48	20.537,68	191.048,16	36.299,15	227.347,31	1,00	227.347,31
954	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
955	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	97.811,03	18.584,10	116.395,13	116.395,13	44.230,15	6.052,55	29.098,78	5.237,78	2.677,09	87.296,35	10.514,69	97.811,03	18.584,10	116.395,13	1,00	116.395,13
956	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
957	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25

958	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	207.584,56	39.441,07	247.025,63	247.025,63	93.869,74	12.845,33	61.756,41	11.116,15	5.681,59	185.269,22	22.315,34	207.584,56	39.441,07	247.025,63	1,00	247.025,63
959	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
960	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
961	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
962	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
963	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
964	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
965	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
966	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
968	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
969	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	158.327,21	30.082,17	188.409,38	188.409,38	71.595,56	9.797,29	47.102,35	8.478,42	4.333,42	141.307,04	17.020,18	158.327,21	30.082,17	188.409,38	1,00	188.409,38
970	SUMINISTRO CAMBIO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	97.811,03	18.584,10	116.395,13	116.395,13	44.230,15	6.052,55	29.098,78	5.237,78	2.677,09	87.296,35	10.514,69	97.811,03	18.584,10	116.395,13	1,00	116.395,13
971	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
972	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
973	SUMINISTRO Y KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
975	REPARACION COMPRESOR A/C	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
976	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	262.119,49	49.802,70	311.922,19	311.922,19	118.530,43	16.219,95	77.980,55	14.036,50	7.174,21	233.941,64	28.177,84	262.119,49	49.802,70	311.922,19	1,00	311.922,19
978	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	562.941,18	106.958,82	669.900,00	669.900,00	254.562,00	34.834,80	167.475,00	30.145,50	15.407,70	502.425,00	60.516,18	562.941,18	106.958,82	669.900,00	1,00	669.900,00
979	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
980	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	598.125,00	113.643,75	711.768,75	711.768,75	270.472,13	37.011,98	177.942,19	32.029,59	16.370,68	533.826,56	64.298,44	598.125,00	113.643,75	711.768,75	1,00	711.768,75
981	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	191.751,84	36.432,85	228.184,69	228.184,69	86.710,18	11.865,60	57.046,17	10.268,31	5.248,25	171.138,52	20.613,32	191.751,84	36.432,85	228.184,69	1,00	228.184,69
982	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	221.658,09	42.115,04	263.773,13	263.773,13	100.233,79	13.716,20	65.943,28	11.869,79	6.066,78	197.829,85	23.828,24	221.658,09	42.115,04	263.773,13	1,00	263.773,13
983	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	221.658,09	42.115,04	263.773,13	263.773,13	100.233,79	13.716,20	65.943,28	11.869,79	6.066,78	197.829,85	23.828,24	221.658,09	42.115,04	263.773,13	1,00	263.773,13
984	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	58.053,31	11.030,13	69.083,44	69.083,44	26.251,71	3.592,34	17.270,86	3.108,75	1.588,92	51.812,58	6.240,73	58.053,31	11.030,13	69.083,44	1,00	69.083,44
985	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
987	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
988	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
989	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	696.639,71	132.361,54	829.001,25	829.001,25	315.020,48	43.108,07	207.250,31	37.305,06	19.067,03	621.750,94	74.888,77	696.639,71	132.361,54	829.001,25	1,00	829.001,25
990	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
991	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
992	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
993	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
994	SUMINISTRO Y REPARACION ESCAPE	1	189.992,65	36.098,60	226.091,25	226.091,25	85.914,68	11.756,75	56.522,81	10.174,11	5.200,10	169.568,44	20.424,21	189.992,65	36.098,60	226.091,25	1,00	226.091,25
995	SUMINISTRO Y SOLDADURAS A EXOSTO	1	121.384,19	23.063,00	144.447,19	144.447,19	54.889,93	7.511,25	36.111,80	6.500,12	3.322,29	108.335,39	13.048,80	121.384,19	23.063,00	144.447,19	1,00	144.447,19
996	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
997	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
	AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK / MODELO 2005 / 1000 CC / GASOLINA / VEHICULO DE PLACA BRD620		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
999	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
1000	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	167.475,00	31.820,25	199.295,25	199.295,25	75.732,20	10.363,35	49.823,81	8.968,29	4.583,79	149.471,44	18.003,56	167.475,00	31.820,25	199.295,25	1,00	199.295,25
1001	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	276.544,86	52.543,52	329.088,38	329.088,38	125.053,58	17.112,60	82.272,10	14.808,98	7.569,03	246.816,29	29.728,57	276.544,86	52.543,52	329.088,38	1,00	329.088,38
1002	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA	1	177.326,47	33.692,03	211.018,50	211.018,50	80.187,03	10.972,96	52.754,63	9.495,83	4.853,43	158.263,88	19.062,60	177.326,47	33.692,03	211.018,50	1,00	211.018,50
1003	SUMINISTRO Y VALVULAS DE ADMISION JGO	1	118.217,65	22.461,35	140.679,00	140.679,00	53.458,02	7.315,31	35.169,75	6.330,56	3.235,62	105.509,25	12.708,40	118.217,65	22.461,35	140.679,00	1,00	140.679,00
1004	SUMINISTRO Y CAMBIO VALVULAS DE SCAPE JGO	1	118.217,65	22.461,35	140.679,00	140.679,00	53.458,02	7.315,31	35.169,75	6.330,56	3.235,62	105.509,25	12.708,40	118.217,65	22.461,35	140.679,00	1,00	140.679,00
1005	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLOS JGO STD	1	157.623,53	29.948,47	187.572,00	187.572,00	71.277,36	9.753,74	46.893,00	8.440,74	4.314,16	140.679,00	16.944,53	157.623,53	29.948,47	187.572,00	1,00	187.572,00
1006	SUMINISTRO Y CAMBIO PISTONES JGO STD	1	178.733,82	33.959,43	212.693,25	212.693,25	80.823,44	11.060,05	53.173,31	9.571,20	4.891,94	159.519,94	19.213,89	178.733,82	33.959,43	212.693,25	1,00	212.693,25
1007	SUMINISTRO Y CAMBIO CASQUETES DE BIELA	1	59.108,82	11.230,68	70.339,50	70.339,50	26.729,01	3.657,65	17.584,88	3.165,28	1.617,81	52.754,63	6.354,20	59.108,82	11.230,68	70.339,50	1,00	70.339,50
1008	SUMINISTRO Y CAMBIO CASQUETES DE BANCADA	1	74.589,71	14.172,04	88.761,75	88.761,75	33.729,47	4.615,61	22.190,44	3.994,28	2.041,52	66.571,31	8.018,39	74.589,71	14.172,04	88.761,75	1,00	88.761,75
1009	ENCAMISAR BLOQUE STD	1	534.794,12	101.610,88	636.405,00	636.405,00	241.833,90	33.093,06	159.101,25	28.638,23	14.637,32	477.303,75	57.490,37	534.794,12	101.610,88	636.405,00	1,00	636.405,00
1010	MANTENIMIENTO CULATA RECTIFICADORA	1	478.500,00	90.915,00	569.415,00	569.415,00	216.377,70	29.609,58	142.353,75	25.623,68	13.096,55	427.061,25	51.438,75	478.500,00	90.915,00	569.415,00	1,00	569.415,00
1011	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	90.070,59	17.113,41	107.184,00	107.184,00	40.729,92	5.573,57	26.796,00	4.823,28	2.465,23	80.388,00	9.682,59	90.070,59	17.113,41	107.184,00	1,00	107.184,00
1012	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	165.223,24	31.392,41	196.615,65	196.615,65	74.713,95	10.224,01	49.153,91	8.847,70	4.522,16	147.461,74	17.761,50	165.223,24	31.392,41	196.615,65	1,00	196.615,65
1013	SUMINISTRO Y CAMBIO VALVULA PCV CON MANGUERAS	1	66.427,06	12.621,14	79.048,20	79.048,20	30.038,32	4.110,51	19.762,05	3.557,17	1.818,11	59.286,15	7.140,91	66.427,06	12.621,14	79.048,20	1,00	79.048,20
1014	SUMINISTRO Y CAMBIO SENSOR CKP	1	135.105,88	25.670,12	160.776,00	160.776,00	61.094,88	8.360,35	40.194,00	7.234,92	3.697,85	120.582,00	14.523,88	135.105,88	25.670,12	160.776,00	1,00	160.776,00
1015	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	187.177,94	35.563,81	222.741,75	222.741,75	84.641,87	11.582,57	55.685,44	10.023,38	5.123,06	167.056,31	20.121,63	187.177,94	35.563,81	222.741,75	1,00	222.741,75
1016	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	132.994,86	25.269,02	158.263,88	158.263,88	60.140,27	8.229,72	39.565,97	7.121,87	3.640,07	118.697,91	14.296,95	132.994,86	25.269,02	158.263,88	1,00	158.263,88
1017	SOPORTES DE MOTOR	1	128.420,96	24.399,98	152.820,94	152.820,94	58.071,96	7.946,69	38.205,24	6.876,94	3.514,88	114.615,71	13.805,25	128.420,96	24.399,98	152.820,94	1,00	152.820,94
1018	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	72.126,84	13.704,10	85.830,94	85.830,94	32.615,76	4.463,21	21.457,74	3.862,39	1.974,11	64.373,21	7.753,64	72.126,84	13.704,10	85.830,94	1,00	85.830,94
1019	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1020	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1021	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1022	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63

1023	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA DE AGUA MOTOR	1	341.283,09	64.843,79	406.126,88	406.126,88	154.328,21	21.118,60	101.531,72	18.275,71	9.340,92	304.595,16	36.687,93	341.283,09	64.843,79	406.126,88	1,00	406.126,88
1024	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
1026	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	128.420,96	24.399,98	152.820,94	152.820,94	58.071,96	7.946,69	38.205,24	6.876,94	3.514,88	114.615,71	13.805,25	128.420,96	24.399,98	152.820,94	1,00	152.820,94
1027	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	128.420,96	24.399,98	152.820,94	152.820,94	58.071,96	7.946,69	38.205,24	6.876,94	3.514,88	114.615,71	13.805,25	128.420,96	24.399,98	152.820,94	1,00	152.820,94
1028	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
1029	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	43.276,10	8.222,46	51.498,56	51.498,56	19.569,45	2.677,93	12.874,64	2.317,44	1.184,47	38.623,92	4.652,18	43.276,10	8.222,46	51.498,56	1,00	51.498,56
1030	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	109.421,69	20.790,12	130.211,81	130.211,81	49.480,49	6.771,01	32.552,95	5.859,53	2.994,87	97.658,86	11.762,83	109.421,69	20.790,12	130.211,81	1,00	130.211,81
1031	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	27.443,39	5.214,24	32.657,63	32.657,63	12.409,90	1.698,20	8.164,41	1.469,59	751,13	24.493,22	2.950,16	27.443,39	5.214,24	32.657,63	1,00	32.657,63
1032	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	83.033,82	15.776,43	98.810,25	98.810,25	37.547,90	5.138,13	24.702,56	4.446,46	2.272,64	74.107,69	8.926,14	83.033,82	15.776,43	98.810,25	1,00	98.810,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	SUMINISTRO Y AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	113.291,92	21.525,46	134.817,38	134.817,38	51.230,60	7.010,50	33.704,35	6.066,78	3.100,80	101.113,04	12.178,88	113.291,92	21.525,46	134.817,38	1,00	134.817,38
1034	SUMINISTRO Y ESPIRAL DER. O IZQD.	1	113.291,92	21.525,46	134.817,38	134.817,38	51.230,60	7.010,50	33.704,35	6.066,78	3.100,80	101.113,04	12.178,88	113.291,92	21.525,46	134.817,38	1,00	134.817,38
1035	SUMINISTRO Y RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	114.699,27	21.792,86	136.492,13	136.492,13	51.867,01	7.097,59	34.123,03	6.142,15	3.139,32	102.369,10	12.330,17	114.699,27	21.792,86	136.492,13	1,00	136.492,13
1036	CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	136.161,39	25.870,67	162.032,06	162.032,06	61.572,18	8.425,67	40.508,02	7.291,44	3.726,74	121.524,05	14.637,35	136.161,39	25.870,67	162.032,06	1,00	162.032,06
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1038	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
1039	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	85.496,69	16.244,37	101.741,06	101.741,06	38.661,60	5.290,54	25.435,27	4.578,35	2.340,04	76.305,80	9.190,89	85.496,69	16.244,37	101.741,06	1,00	101.741,06
1040	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
1041	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
1042	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
1043	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
1044	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
1045	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	274.433,82	52.142,43	326.576,25	326.576,25	124.098,98	16.981,97	81.644,06	14.695,93	7.511,25	244.932,19	29.501,64	274.433,82	52.142,43	326.576,25	1,00	326.576,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
1047	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1048	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
1049	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1050	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	38.702,21	7.353,42	46.055,63	46.055,63	17.501,14	2.394,89	11.513,91	2.072,50	1.059,28	34.541,72	4.160,49	38.702,21	7.353,42	46.055,63	1,00	46.055,63
1051	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
1052	CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
1053	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
1054	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	94.996,33	18.049,30	113.045,63	113.045,63	42.957,34	5.878,37	28.261,41	5.087,05	2.600,05	84.784,22	10.212,11	94.996,33	18.049,30	113.045,63	1,00	113.045,63
1055	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	104.495,96	19.854,23	124.350,19	124.350,19	47.253,07	6.466,21	31.087,55	5.595,76	2.860,05	93.262,64	11.233,32	104.495,96	19.854,23	124.350,19	1,00	124.350,19
1056	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
1057	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	253.323,53	48.131,47	301.455,00	301.455,00	114.552,90	15.675,66	75.363,75	13.565,48	6.933,47	226.091,25	27.232,28	253.323,53	48.131,47	301.455,00	1,00	301.455,00
1058	SUMINISTRO Y BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1059	SUMINISTRO Y BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
1061	SUMINISTRO Y RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
1062	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	138.976,10	26.405,46	165.381,56	165.381,56	62.844,99	8.599,84	41.345,39	7.442,17	3.803,78	124.036,17	14.939,93	138.976,10	26.405,46	165.381,56	1,00	165.381,56
1063	SUMINISTRO CAMBIO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
1064	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1065	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	100.625,74	19.118,89	119.744,63	119.744,63	45.502,96	6.226,72	29.936,16	5.388,51	2.754,13	89.808,47	10.817,27	100.625,74	19.118,89	119.744,63	1,00	119.744,63
1066	SUMINISTRO Y KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63
1068	REPARACION COMPRESOR A/C	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
1069	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	56.294,12	10.695,88	66.990,00	66.990,00	25.456,20	3.483,48	16.747,50	3.014,55	1.540,77	50.242,50	6.051,62	56.294,12	10.695,88	66.990,00	1,00	66.990,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	277.600,37	52.744,07	330.344,44	330.344,44	125.530,89	17.177,91	82.586,11	14.865,50	7.597,92	247.758,33	29.842,04	277.600,37	52.744,07	330.344,44	1,00	330.344,44
1071	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	432.761,03	82.224,60	514.985,63	514.985,63	195.694,54	26.779,25	128.746,41	23.174,35	11.844,67	386.239,22	46.521,81	432.761,03	82.224,60	514.985,63	1,00	514.985,63
1072	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1073	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	387.022,06	73.534,19	460.556,25	460.556,25	175.011,38	23.948,93	115.139,06	20.725,03	10.592,79	345.417,19	41.604,87	387.022,06	73.534,19	460.556,25	1,00	460.556,25
1074	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
1075	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1076	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1077	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
1078	REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1080	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1081	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
1082	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	34.128,31	6.484,38	40.612,69	40.612,69	15.432,82	2.111,86	10.153,17	1.827,57	934,09	30.459,52	3.668,79	34.128,31	6.484,38	40.612,69	1,00	40.612,69
1083	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1084	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	36.943,02	7.019,17	43.962,19	43.962,19	16.705,63	2.286,03	10.990,55	1.978,30	1.011,13	32.971,64	3.971,37	36.943,02	7.019,17	43.962,19	1,00	43.962,19
1085	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	47.498,16	9.024,65	56.522,81	56.522,81	21.478,67	2.939,19	14.130,70	2.543,53	1.300,02	42.392,11	5.106,05	47.498,16	9.024,65	56.522,81	1,00	56.522,81
1086	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	348.319,86	66.180,77	414.500,63	414.500,63	157.510,24	21.554,03	103.625,16	18.652,53	9.533,51	310.875,47	37.444,38	348.319,86	66.180,77	414.500,63	1,00	414.500,63
1087	SUMINISTRO Y REPARACION ESCAPE	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63

1088	SUMINISTRO Y CAMBIO SOLDADURAS A EXOSTO	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
1089	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
1090	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
RENAULT DUSTER / MODELO 2015 / 1600 CC / 4X2 GASOLINA / VEHICULO DE PLACA OTV100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1091	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
1092	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
1093	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63
1094	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
1095	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	62.979,04	11.966,02	74.945,06	74.945,06	28.479,12	3.897,14	18.736,27	3.372,53	1.723,74	56.208,80	6.770,25	62.979,04	11.966,02	74.945,06	1,00	74.945,06
1096	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	1	200.547,80	38.104,08	238.651,88	238.651,88	90.687,71	12.409,90	59.662,97	10.739,33	5.488,99	178.988,91	21.558,89	200.547,80	38.104,08	238.651,88	1,00	238.651,88
1097	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
1098	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
1099	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	93.237,13	17.715,06	110.952,19	110.952,19	42.161,83	5.769,51	27.738,05	4.992,85	2.551,90	83.214,14	10.022,99	93.237,13	17.715,06	110.952,19	1,00	110.952,19
1100	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
1101	SUMINISTRO YCAMBIO ACEITE DE CAJA	1	86.200,37	16.378,07	102.578,44	102.578,44	38.979,81	5.334,08	25.644,61	4.616,03	2.359,30	76.933,83	9.266,54	86.200,37	16.378,07	102.578,44	1,00	102.578,44
1102	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	89.718,75	17.046,56	106.765,31	106.765,31	40.570,82	5.551,80	26.691,33	4.804,44	2.455,60	80.073,98	9.644,77	89.718,75	17.046,56	106.765,31	1,00	106.765,31
1103	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	222.361,76	42.248,74	264.610,50	264.610,50	100.551,99	13.759,75	66.152,63	11.907,47	6.086,04	198.457,88	23.903,89	222.361,76	42.248,74	264.610,50	1,00	264.610,50
1104	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA DE AGUA MOTOR	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1105	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	49.961,03	9.492,60	59.453,63	59.453,63	22.592,38	3.091,59	14.863,41	2.675,41	1.367,43	44.590,22	5.370,81	49.961,03	9.492,60	59.453,63	1,00	59.453,63
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
1107	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
1108	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1109	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	101.681,25	19.319,44	121.000,69	121.000,69	45.980,26	6.292,04	30.250,17	5.445,03	2.783,02	90.750,52	10.930,73	101.681,25	19.319,44	121.000,69	1,00	121.000,69
1110	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1111	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	151.994,12	28.878,88	180.873,00	180.873,00	68.731,74	9.405,40	45.218,25	8.139,29	4.160,08	135.654,75	16.339,37	151.994,12	28.878,88	180.873,00	1,00	180.873,00
1112	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	62.627,21	11.899,17	74.526,38	74.526,38	28.320,02	3.875,37	18.631,60	3.353,69	1.714,11	55.894,79	6.732,43	62.627,21	11.899,17	74.526,38	1,00	74.526,38
1113	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	115.402,94	21.926,56	137.329,50	137.329,50	52.185,21	7.141,13	34.332,38	6.179,83	3.158,58	102.997,13	12.405,82	115.402,94	21.926,56	137.329,50	1,00	137.329,50
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
1115	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1116	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
1117	CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	89.366,92	16.979,71	106.346,63	106.346,63	40.411,72	5.530,02	26.586,66	4.785,60	2.445,97	79.759,97	9.606,94	89.366,92	16.979,71	106.346,63	1,00	106.346,63
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1118	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	125.254,41	23.798,34	149.052,75	149.052,75	56.640,05	7.750,74	37.263,19	6.707,37	3.428,21	111.789,56	13.464,85	125.254,41	23.798,34	149.052,75	1,00	149.052,75
1119	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	129.476,47	24.600,53	154.077,00	154.077,00	58.549,26	8.012,00	38.519,25	6.933,47	3.543,77	115.557,75	13.918,72	129.476,47	24.600,53	154.077,00	1,00	154.077,00
1120	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	62.627,21	11.899,17	74.526,38	74.526,38	28.320,02	3.875,37	18.631,60	3.353,69	1.714,11	55.894,79	6.732,43	62.627,21	11.899,17	74.526,38	1,00	74.526,38
1121	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	112.940,08	21.458,61	134.398,69	134.398,69	51.071,50	6.988,73	33.599,67	6.047,94	3.091,17	100.799,02	12.141,06	112.940,08	21.458,61	134.398,69	1,00	134.398,69
1122	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	308.210,29	58.559,96	366.770,25	366.770,25	139.372,70	19.072,05	91.692,56	16.504,66	8.435,72	275.077,69	33.132,61	308.210,29	58.559,96	366.770,25	1,00	366.770,25
1123	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	45.035,29	8.556,71	53.592,00	53.592,00	20.364,96	2.786,78	13.398,00	2.411,64	1.232,62	40.194,00	4.841,29	45.035,29	8.556,71	53.592,00	1,00	53.592,00
1124	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
1125	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	378.151,26	71.848,74	450.000,00	450.000,00	171.000,00	23.400,00	112.500,00	20.250,00	10.350,00	337.500,00	40.651,26	378.151,26	71.848,74	450.000,00	1,00	450.000,00
1126	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
1128	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
1129	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1130	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
1131	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	45.035,29	8.556,71	53.592,00	53.592,00	20.364,96	2.786,78	13.398,00	2.411,64	1.232,62	40.194,00	4.841,29	45.035,29	8.556,71	53.592,00	1,00	53.592,00
1132	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
1133	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1134	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1135	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1136	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
1137	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	492.573,53	93.588,97	586.162,50	586.162,50	222.741,75	30.480,45	146.540,63	26.377,31	13.481,74	439.621,88	52.951,65	492.573,53	93.588,97	586.162,50	1,00	586.162,50
1138	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
1139	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1140	SUMINISTRO YCAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	SUMINISTRO YCAMBIO DE CAMPANAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
1142	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1143	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
1144	SUMINISTRO Y CAMBIO REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
1145	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1146	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1147	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
1149	REPARACION COMPRESOR A/C	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
1150	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1151	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	200.547,80	38.104,08	238.651,88	238.651,88	90.687,71	12.409,90	59.662,97	10.739,33	5.488,99	178.988,91	21.558,89	200.547,80	38.104,08	238.651,88	1,00	238.651,88
1152	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	299.159,66	56.840,34	356.000,00	356.000,00	135.280,00	18.512,00	89.000,00	16.020,00	8.188,00	267.000,00	32.159,66	299.159,66	56.840,34	356.000,00	1,00	356.000,00
1153	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	225.176,47	42.783,53	267.960,00	267.960,00	101.824,80	13.933,92	66.990,00	12.058,20	6.163,08	200.970,00	24.206,47	225.176,47	42.783,53	267.960,00	1,00	267.960,00
1154	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	298.319,33	56.680,67	355.000,00	355.000,00	134.900,00	18.460,00	88.750,00	15.975,00	8.165,00	266.250,00	32.069,33	298.319,33	56.680,67	355.000,00	1,00	355.000,00
1155	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	197.478,99	37.521,01	235.000,00	235.000,00	89.300,00	12.220,00	58.750,00	10.575,00	5.405,00	176.250,00	21.228,99	197.478,99	37.521,01	235.000,00	1,00	235.000,00
1156	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1157	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1158	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1159	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1161	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
1162	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1163	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	809.227,94	153.753,31	962.981,25	962.981,25	365.932,88	50.075,03	240.745,31	43.334,16	22.148,57	722.235,94	86.992,00	809.227,94	153.753,31	962.981,25	1,00	962.981,25
1164	SUMINISTRO YCAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	109.069,86	20.723,27	129.793,13	129.793,13	49.321,39	6.749,24	32.448,28	5.840,69	2.985,24	97.344,85	11.725,01	109.069,86	20.723,27	129.793,13	1,00	129.793,13
1165	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
1166	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1167	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	472.268,91	89.731,09	562.000,00	562.000,00	213.560,00	29.224,00	140.500,00	25.290,00	12.926,00	421.500,00	50.768,91	472.268,91	89.731,09	562.000,00	1,00	562.000,00
1168	REPARACION ESCAPE	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1169	SOLDADURAS A EXOSTO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1170	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
1171	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
	RENAULT DUSTER / MODELO 2019 / 1600 CC / 4X2 GASOLINA / VEHICULO DE PLACA OEU774		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	879.595,59	167.123,16	1.046.718,75	1.046.718,75	397.753,13	54.429,38	261.679,69	47.102,34	24.074,53	785.039,06	94.556,53	879.595,59	167.123,16	1.046.718,75	1,00	1.046.718,75
1173	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	293.198,53	55.707,72	348.906,25	348.906,25	132.584,38	18.143,13	87.226,56	15.700,78	8.024,84	261.679,69	31.518,84	293.198,53	55.707,72	348.906,25	1,00	348.906,25
1174	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	785.772,06	149.296,69	935.068,75	935.068,75	355.326,13	48.623,58	233.767,19	42.078,09	21.506,58	701.301,56	84.470,50	785.772,06	149.296,69	935.068,75	1,00	935.068,75
1175	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	1.149.338,24	218.374,26	1.367.712,50	1.367.712,50	519.730,75	71.121,05	341.928,13	61.547,06	31.457,39	1.025.784,38	123.553,86	1.149.338,24	218.374,26	1.367.712,50	1,00	1.367.712,50
1176	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	209.930,15	39.886,73	249.816,88	249.816,88	94.930,41	12.990,48	62.454,22	11.241,76	5.745,79	187.362,66	22.567,49	209.930,15	39.886,73	249.816,88	1,00	249.816,88
1177	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
1178	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA	1	1.032.058,82	196.091,18	1.228.150,00	1.228.150,00	466.697,00	63.863,80	307.037,50	55.266,75	28.247,45	921.112,50	110.946,32	1.032.058,82	196.091,18	1.228.150,00	1,00	1.228.150,00
1179	SUMINISTRO YCAMBIO VALVULAS DE ADMISION JGO	1	581.705,88	110.524,12	692.230,00	692.230,00	263.047,40	35.995,96	173.057,50	31.150,35	15.921,29	519.172,50	62.533,38	581.705,88	110.524,12	692.230,00	1,00	692.230,00
1180	SUMINISTRO YCAMBIO VALVULAS DE SCAPE JGO	1	581.705,88	110.524,12	692.230,00	692.230,00	263.047,40	35.995,96	173.057,50	31.150,35	15.921,29	519.172,50	62.533,38	581.705,88	110.524,12	692.230,00	1,00	692.230,00
1181	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLOS JGO STD	1	596.717,65	113.376,35	710.094,00	710.094,00	269.835,72	36.924,89	177.523,50	31.954,23	16.332,16	532.570,50	64.147,15	596.717,65	113.376,35	710.094,00	1,00	710.094,00
1182	SUMINISTRO Y CAMBIO PISTONES JGO STD	1	770.291,18	146.355,32	916.646,50	916.646,50	348.325,67	47.665,62	229.161,63	41.249,09	21.082,87	687.484,88	82.806,30	770.291,18	146.355,32	916.646,50	1,00	916.646,50
1183	SUMINISTRO Y CAMBIO CASQUETES DE BIELA	1	302.111,76	57.401,24	359.513,00	359.513,00	136.614,94	18.694,68	89.878,25	16.178,09	8.268,80	269.634,75	32.477,01	302.111,76	57.401,24	359.513,00	1,00	359.513,00
1184	SUMINISTRO Y CAMBIO CASQUETES DE BANCADA	1	370.602,94	70.414,56	441.017,50	441.017,50	167.586,65	22.932,91	110.254,38	19.845,79	10.143,40	330.763,13	39.839,82	370.602,94	70.414,56	441.017,50	1,00	441.017,50
1185	ENCAMISAR BLOQUE STD	1	1.970.294,12	374.355,88	2.344.650,00	2.344.650,00	890.967,00	121.921,80	586.162,50	105.509,25	53.926,95	1.758.487,50	211.806,62	1.970.294,12	374.355,88	2.344.650,00	1,00	2.344.650,00
1186	MANTENIMIENTO CULATA RECTIFICADORA	1	1.848.323,53	351.181,47	2.199.505,00	2.199.505,00	835.811,90	114.374,26	549.876,25	98.977,73	50.588,62	1.649.628,75	198.694,78	1.848.323,53	351.181,47	2.199.505,00	1,00	2.199.505,00
1187	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	581.705,88	110.524,12	692.230,00	692.230,00	263.047,40	35.995,96	173.057,50	31.150,35	15.921,29	519.172,50	62.533,38	581.705,88	110.524,12	692.230,00	1,00	692.230,00
1188	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	1.219.705,88	231.744,12	1.451.450,00	1.451.450,00	551.551,00	75.475,40	362.862,50	65.315,25	33.383,35	1.088.587,50	131.118,38	1.219.705,88	231.744,12	1.451.450,00	1,00	1.451.450,00
1189	SUMINISTRO Y CAMBIO VALVULA PCV CON MANGUERAS	1	591.088,24	112.306,76	703.395,00	703.395,00	267.290,10	36.576,54	175.848,75	31.652,78	16.178,09	527.546,25	63.541,99	591.088,24	112.306,76	703.395,00	1,00	703.395,00
1190	SUMINISTRO Y CAMBIO SENSOR CKP	1	783.426,47	148.851,03	932.277,50	932.277,50	354.265,45	48.478,43	233.069,38	41.952,49	21.442,38	699.208,13	84.218,35	783.426,47	148.851,03	932.277,50	1,00	932.277,50
1191	SUMINISTRO Y CAMBIO LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
1192	SOPORTES DE MOTOR	1	433.933,82	82.447,43	516.381,25	516.381,25	196.224,88	26.851,83	129.095,31	23.237,16	11.876,77	387.285,94	46.647,89	433.933,82	82.447,43	516.381,25	1,00	516.381,25
1193	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	310.790,45	59.050,18	369.840,63	369.840,63	140.539,44	19.231,71	92.460,16	16.642,83	8.506,33	277.380,47	33.409,97	310.790,45	59.050,18	369.840,63	1,00	369.840,63
1194	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	340.110,29	64.620,96	404.731,25	404.731,25	153.797,88	21.046,03	101.182,81	18.212,91	9.308,82	303.548,44	36.561,86	340.110,29	64.620,96	404.731,25	1,00	404.731,25
1195	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	287.334,56	54.593,57	341.928,13	341.928,13	129.932,69	17.780,26	85.482,03	15.386,77	7.864,35	256.446,10	30.888,47	287.334,56	54.593,57	341.928,13	1,00	341.928,13
1196	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	299.062,50	56.821,88	355.884,38	355.884,38	135.236,06	18.505,99	88.971,10	16.014,80	8.185,34	266.913,29	32.149,22	299.062,50	56.821,88	355.884,38	1,00	355.884,38
1197	SUMINISTRO YCAMBIO BATERIA MOTOR	1	741.205,88	140.829,12	882.035,00	882.035,00	335.173,30	45.865,82	220.508,75	39.691,58	20.286,81	661.526,25	79.679,63	741.205,88	140.829,12	882.035,00	1,00	882.035,00
1198	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA DE AGUA MOTOR	1	140.735,29	26.739,71	167.475,00	167.475,00	63.640,50	8.708,70	41.868,75	7.536,38	3.851,93	125.606,25	15.129,04	140.735,29	26.739,71	167.475,00	1,00	167.475,00
1199	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	166.536,76	31.641,99	198.178,75	198.178,75	75.307,93	10.305,30	49.544,69	8.918,04	4.558,11	148.634,06	17.902,70	166.536,76	31.641,99	198.178,75	1,00	198.178,75
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
1201	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
1202	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1203	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	101.681,25	19.319,44	121.000,69	121.000,69	45.980,26	6.292,04	30.250,17	5.445,03	2.783,02	90.750,52	10.930,73	101.681,25	19.319,44	121.000,69	1,00	121.000,69
1204	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1205	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	151.994,12	28.878,88	180.873,00	180.873,00	68.731,74	9.405,40	45.218,25	8.139,29	4.160,08	135.654,75	16.339,37	151.994,12	28.878,88	180.873,00	1,00	180.873,00
1206	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	62.627,21	11.899,17	74.526,38	74.526,38	28.320,02	3.875,37	18.631,60	3.353,69	1.714,11	55.894,79	6.732,43	62.627,21	11.899,17	74.526,38	1,00	74.526,38
1207	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	115.402,94	21.926,56	137.329,50	137.329,50	52.185,21	7.141,13	34.332,38	6.179,83	3.158,58	102.997,13	12.405,82	115.402,94	21.926,56	137.329,50	1,00	137.329,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
1209	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1210	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
1211	CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	89.366,92	16.979,71	106.346,63	106.346,63	40.411,72	5.530,02	26.586,66	4.785,60	2.445,97	79.759,97	9.606,94	89.366,92	16.979,71	106.346,63	1,00	106.346,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	125.254,41	23.798,34	149.052,75	149.052,75	56.640,05	7.750,74	37.263,19	6.707,37	3.428,21	111.789,56	13.464,85	125.254,41	23.798,34	149.052,75	1,00	149.052,75
1213	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	129.476,47	24.600,53	154.077,00	154.077,00	58.549,26	8.012,00	38.519,25	6.933,47	3.543,77	115.557,75	13.918,72	129.476,47	24.600,53	154.077,00	1,00	154.077,00
1214	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	62.627,21	11.899,17	74.526,38	74.526,38	28.320,02	3.875,37	18.631,60	3.353,69	1.714,11	55.894,79	6.732,43	62.627,21	11.899,17	74.526,38	1,00	74.526,38
1215	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	112.940,08	21.458,61	134.398,69	134.398,69	51.071,50	6.988,73	33.599,67	6.047,94	3.091,17	100.799,02	12.141,06	112.940,08	21.458,61	134.398,69	1,00	134.398,69

1216	SUMINISTRO Y REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	308.210,29	58.559,96	366.770,25	366.770,25	139.372,70	19.072,05	91.692,56	16.504,66	8.435,72	275.077,69	33.132,61	308.210,29	58.559,96	366.770,25	1,00	366.770,25
1217	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	45.035,29	8.556,71	53.592,00	53.592,00	20.364,96	2.786,78	13.398,00	2.411,64	1.232,62	40.194,00	4.841,29	45.035,29	8.556,71	53.592,00	1,00	53.592,00
1218	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
1219	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	985.147,06	187.177,94	1.172.325,00	1.172.325,00	445.483,50	60.960,90	293.081,25	52.754,63	26.963,48	879.243,75	105.903,31	985.147,06	187.177,94	1.172.325,00	1,00	1.172.325,00
1220	REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
1222	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
1223	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1224	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
1225	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	45.035,29	8.556,71	53.592,00	53.592,00	20.364,96	2.786,78	13.398,00	2.411,64	1.232,62	40.194,00	4.841,29	45.035,29	8.556,71	53.592,00	1,00	53.592,00
1226	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
1227	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1228	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1229	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1230	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
1231	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	492.573,53	93.588,97	586.162,50	586.162,50	222.741,75	30.480,45	146.540,63	26.377,31	13.481,74	439.621,88	52.951,65	492.573,53	93.588,97	586.162,50	1,00	586.162,50
1232	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
1233	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1234	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
1236	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1237	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
1238	SUMINISTRO CAMBIO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	119.625,00	22.728,75	142.353,75	142.353,75	54.094,43	7.402,40	35.588,44	6.405,92	3.274,14	106.765,31	12.859,69	119.625,00	22.728,75	142.353,75	1,00	142.353,75
1239	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1240	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1241	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
1243	REPARACION COMPRESOR A/C	1	186.474,27	35.430,11	221.904,38	221.904,38	84.323,66	11.539,03	55.476,10	9.985,70	5.103,80	166.428,29	20.045,98	186.474,27	35.430,11	221.904,38	1,00	221.904,38
1244	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	200.547,80	38.104,08	238.651,88	238.651,88	90.687,71	12.409,90	59.662,97	10.739,33	5.488,99	178.988,91	21.558,89	200.547,80	38.104,08	238.651,88	1,00	238.651,88
1246	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	914.779,41	173.808,09	1.088.587,50	1.088.587,50	413.663,25	56.606,55	272.146,88	48.986,44	25.037,51	816.440,63	98.338,79	914.779,41	173.808,09	1.088.587,50	1,00	1.088.587,50
1247	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	225.176,47	42.783,53	267.960,00	267.960,00	101.824,80	13.933,92	66.990,00	12.058,20	6.163,08	200.970,00	24.206,47	225.176,47	42.783,53	267.960,00	1,00	267.960,00
1248	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	774.044,12	147.068,38	921.112,50	921.112,50	350.022,75	47.897,85	230.278,13	41.450,06	21.185,59	690.834,38	83.209,74	774.044,12	147.068,38	921.112,50	1,00	921.112,50
1249	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	633.308,82	120.328,68	753.637,50	753.637,50	286.382,25	39.189,15	188.409,38	33.913,69	17.333,66	565.228,13	68.080,70	633.308,82	120.328,68	753.637,50	1,00	753.637,50
1250	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1251	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1252	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1253	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	281.470,59	53.479,41	334.950,00	334.950,00	127.281,00	17.417,40	83.737,50	15.072,75	7.703,85	251.212,50	30.258,09	281.470,59	53.479,41	334.950,00	1,00	334.950,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1255	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
1256	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1257	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	809.227,94	153.753,31	962.981,25	962.981,25	365.932,88	50.075,03	240.745,31	43.334,16	22.148,57	722.235,94	86.992,00	809.227,94	153.753,31	962.981,25	1,00	962.981,25
1258	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	109.069,86	20.723,27	129.793,13	129.793,13	49.321,39	6.749,24	32.448,28	5.840,69	2.985,24	97.344,85	11.725,01	109.069,86	20.723,27	129.793,13	1,00	129.793,13
1259	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
1260	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1261	SUMINISTRO Y CABIO CATALIZADOR EXOSTO	1	844.411,76	160.438,24	1.004.850,00	1.004.850,00	381.843,00	52.252,20	251.212,50	45.218,25	23.111,55	753.637,50	90.774,26	844.411,76	160.438,24	1.004.850,00	1,00	1.004.850,00
1262	SUMINISTRO Y REPARACION ESCAPE	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1263	SOLDADURAS A EXOSTO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1264	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
1265	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
CAMIONETA FORD RANGER / MODELO 2021 / 2500 CC / 4X2 GASOLINA / VEHICULO DE PLACA JOU330			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1267	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	144.253,68	27.408,20	171.661,88	171.661,88	65.231,51	8.926,42	42.915,47	7.724,78	3.948,22	128.746,41	15.507,27	144.253,68	27.408,20	171.661,88	1,00	171.661,88
1268	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1269	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
1270	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
1271	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
1272	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
1273	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
1274	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13
1275	SUMINISTRO CAMBIO Y RECTIFICACION DE DISCOS	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1276	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	809.227,94	153.753,31	962.981,25	962.981,25	365.932,88	50.075,03	240.745,31	43.334,16	22.148,57	722.235,94	86.992,00	809.227,94	153.753,31	962.981,25	1,00	962.981,25
1277	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
1278	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	288.507,35	54.816,40	343.323,75	343.323,75	130.463,03	17.852,84	85.830,94	15.449,57	7.896,45	257.492,81	31.014,54	288.507,35	54.816,40	343.323,75	1,00	343.323,75
1279	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1280	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS (JUEGO)	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
1281	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS JGO	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
1282	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
1283	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1284	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
1285	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
1286	RECTIFICACION DE DISCOS	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
1288	REPARACION COMPRESOR A/C	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
1289	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
1291	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	844.411,76	160.438,24	1.004.850,00	1.004.850,00	381.843,00	52.252,20	251.212,50	45.218,25	23.111,55	753.637,50	90.774,26	844.411,76	160.438,24	1.004.850,00	1,00	1.004.850,00
1292	SUMINISTRO CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63
1293	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	738.860,29	140.383,46	879.243,75	879.243,75	334.112,63	45.720,68	219.810,94	39.565,97	20.222,61	659.432,81	79.427,48	738.860,29	140.383,46	879.243,75	1,00	879.243,75
1294	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	323.691,18	61.501,32	385.192,50	385.192,50	146.373,15	20.030,01	96.298,13	17.333,66	8.859,43	288.894,38	34.796,80	323.691,18	61.501,32	385.192,50	1,00	385.192,50
1295	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	464.426,47	88.241,03	552.667,50	552.667,50	210.013,65	28.738,71	138.166,88	24.870,04	12.711,35	414.500,63	49.925,85	464.426,47	88.241,03	552.667,50	1,00	552.667,50
1296	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	464.426,47	88.241,03	552.667,50	552.667,50	210.013,65	28.738,71	138.166,88	24.870,04	12.711,35	414.500,63	49.925,85	464.426,47	88.241,03	552.667,50	1,00	552.667,50
1297	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1298	SUMINISTRO Y CAMBIO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	288.507,35	54.816,40	343.323,75	343.323,75	130.463,03	17.852,84	85.830,94	15.449,57	7.896,45	257.492,81	31.014,54	288.507,35	54.816,40	343.323,75	1,00	343.323,75
	CAMIONETA NISSAN QASQHAI / MODELO 2021 / 2000 CC / 4X2 GASOLINA / VEHICULO DE PLACA JOU331		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	151.290,45	28.745,18	180.035,63	180.035,63	68.413,54	9.361,85	45.008,91	8.101,60	4.140,82	135.026,72	16.263,72	151.290,45	28.745,18	180.035,63	1,00	180.035,63
1300	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
1301	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1302	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
1303	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	45.738,97	8.690,41	54.429,38	54.429,38	20.683,16	2.830,33	13.607,35	2.449,32	1.251,88	40.822,04	4.916,94	45.738,97	8.690,41	54.429,38	1,00	54.429,38
1304	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
1305	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
1306	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
1307	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	116.106,62	22.060,26	138.166,88	138.166,88	52.503,41	7.184,68	34.541,72	6.217,51	3.177,84	103.625,16	12.481,46	116.106,62	22.060,26	138.166,88	1,00	138.166,88
1308	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
1309	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	774.044,12	147.068,38	921.112,50	921.112,50	350.022,75	47.897,85	230.278,13	41.450,06	21.185,59	690.834,38	83.209,74	774.044,12	147.068,38	921.112,50	1,00	921.112,50
1310	SUMINISTRO Y BOMBA DE FRENO	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
1311	SUMINISTRO Y BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
1312	SUMINISTRO Y BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS (JUEGO)	1	147.772,06	28.076,69	175.848,75	175.848,75	66.822,53	9.144,14	43.962,19	7.913,19	4.044,52	131.886,56	15.885,50	147.772,06	28.076,69	175.848,75	1,00	175.848,75
1314	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS JGO	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
1315	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1316	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	73.886,03	14.038,35	87.924,38	87.924,38	33.411,26	4.572,07	21.981,10	3.956,60	2.022,26	65.943,29	7.942,75	73.886,03	14.038,35	87.924,38	1,00	87.924,38
1317	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1318	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1319	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	147.772,06	28.076,69	175.848,75	175.848,75	66.822,53	9.144,14	43.962,19	7.913,19	4.044,52	131.886,56	15.885,50	147.772,06	28.076,69	175.848,75	1,00	175.848,75
1321	REPARACION COMPRESOR A/C	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
1322	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
1324	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
1325	SUMINISTRO CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
1326	CAMBIO ARRANQUE	1	774.044,12	147.068,38	921.112,50	921.112,50	350.022,75	47.897,85	230.278,13	41.450,06	21.185,59	690.834,38	83.209,74	774.044,12	147.068,38	921.112,50	1,00	921.112,50
1327	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	323.691,18	61.501,32	385.192,50	385.192,50	146.373,15	20.030,01	96.298,13	17.333,66	8.859,43	288.894,38	34.796,80	323.691,18	61.501,32	385.192,50	1,00	385.192,50
1328	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
1329	CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
1330	SUMINISTRO Y CAMBIO PITO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1331	SUMINISTRO CAMBIO Y REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
	CAMPERO/ CABINADO/ SUZUKI VITARA/ MODELO 2016/ 1600 CC/ 4X2 / PLACA OTV142		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	SINCRONIZACION DE MOTOR Incluye (Cables de Alta Jgo de Bujias Filtro de Combustible lavada de inyectores con sus microfiltros y orring)	1	263.878,68	50.136,95	314.015,63	314.015,63	119.325,94	16.328,81	78.503,91	14.130,70	7.222,36	235.511,72	28.366,96	263.878,68	50.136,95	314.015,63	1,00	314.015,63
1333	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	87.959,56	16.712,32	104.671,88	104.671,88	39.775,31	5.442,94	26.167,97	4.710,23	2.407,45	78.503,91	9.455,65	87.959,56	16.712,32	104.671,88	1,00	104.671,88
1334	SUMINISTRO Y CAMBIO DE INYECTORES	1	235.731,62	44.789,01	280.520,63	280.520,63	106.597,84	14.587,07	70.130,16	12.623,43	6.451,97	210.390,47	25.341,15	235.731,62	44.789,01	280.520,63	1,00	280.520,63
1335	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO (Correa Patines Tensor Bomba de Agua)	1	344.801,47	65.512,28	410.313,75	410.313,75	155.919,23	21.336,32	102.578,44	18.464,12	9.437,22	307.735,31	37.066,16	344.801,47	65.512,28	410.313,75	1,00	410.313,75
1336	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	62.979,04	11.966,02	74.945,06	74.945,06	28.479,12	3.897,14	18.736,27	3.372,53	1.723,74	56.208,80	6.770,25	62.979,04	11.966,02	74.945,06	1,00	74.945,06
1337	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CULTA	1	200.547,80	38.104,08	238.651,88	238.651,88	90.687,71	12.409,90	59.662,97	10.739,33	5.488,99	178.988,91	21.558,89	200.547,80	38.104,08	238.651,88	1,00	238.651,88
1338	LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES ACTUADORES MODULOS	1	137.216,92	26.071,21	163.288,13	163.288,13	62.049,49	8.490,98	40.822,03	7.347,97	3.755,63	122.466,10	14.750,82	137.216,92	26.071,21	163.288,13	1,00	163.288,13

1339	SUMINISTRO Y SOPORTES DE MOTOR	1	130.180,15	24.734,23	154.914,38	154.914,38	58.867,46	8.055,55	38.728,60	6.971,15	3.563,03	116.185,79	13.994,37	130.180,15	24.734,23	154.914,38	1,00	154.914,38
1340	SUMINISTRO Y CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	93.237,13	17.715,06	110.952,19	110.952,19	42.161,83	5.769,51	27.738,05	4.992,85	2.551,90	83.214,14	10.022,99	93.237,13	17.715,06	110.952,19	1,00	110.952,19
1341	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	102.033,09	19.386,29	121.419,38	121.419,38	46.139,36	6.313,81	30.354,85	5.463,87	2.792,65	91.064,54	10.968,56	102.033,09	19.386,29	121.419,38	1,00	121.419,38
1342	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	86.200,37	16.378,07	102.578,44	102.578,44	38.979,81	5.334,08	25.644,61	4.616,03	2.359,30	76.933,83	9.266,54	86.200,37	16.378,07	102.578,44	1,00	102.578,44
1343	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	89.718,75	17.046,56	106.765,31	106.765,31	40.570,82	5.551,80	26.691,33	4.804,44	2.455,60	80.073,98	9.644,77	89.718,75	17.046,56	106.765,31	1,00	106.765,31
1344	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	222.361,76	42.248,74	264.610,50	264.610,50	100.551,99	13.759,75	66.152,63	11.907,47	6.086,04	198.457,88	23.903,89	222.361,76	42.248,74	264.610,50	1,00	264.610,50
1345	SUMINISTRO Y CAMBIO MANGUERA DE AGUA MOTOR	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1346	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	49.961,03	9.492,60	59.453,63	59.453,63	22.592,38	3.091,59	14.863,41	2.675,41	1.367,43	44.590,22	5.370,81	49.961,03	9.492,60	59.453,63	1,00	59.453,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	168.882,35	32.087,65	200.970,00	200.970,00	76.368,60	10.450,44	50.242,50	9.043,65	4.622,31	150.727,50	18.154,85	168.882,35	32.087,65	200.970,00	1,00	200.970,00
1348	SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	163.604,78	31.084,91	194.689,69	194.689,69	73.982,08	10.123,86	48.672,42	8.761,04	4.477,86	146.017,27	17.587,51	163.604,78	31.084,91	194.689,69	1,00	194.689,69
1349	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1350	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	101.681,25	19.319,44	121.000,69	121.000,69	45.980,26	6.292,04	30.250,17	5.445,03	2.783,02	90.750,52	10.930,73	101.681,25	19.319,44	121.000,69	1,00	121.000,69
1351	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1352	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	151.994,12	28.878,88	180.873,00	180.873,00	68.731,74	9.405,40	45.218,25	8.139,29	4.160,08	135.654,75	16.339,37	151.994,12	28.878,88	180.873,00	1,00	180.873,00
1353	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	62.627,21	11.899,17	74.526,38	74.526,38	28.320,02	3.875,37	18.631,60	3.353,69	1.714,11	55.894,79	6.732,43	62.627,21	11.899,17	74.526,38	1,00	74.526,38
1354	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	115.402,94	21.926,56	137.329,50	137.329,50	52.185,21	7.141,13	34.332,38	6.179,83	3.158,58	102.997,13	12.405,82	115.402,94	21.926,56	137.329,50	1,00	137.329,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	SUMINISTRO Y CAMBIO AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	295.544,12	56.153,38	351.697,50	351.697,50	133.645,05	18.288,27	87.924,38	15.826,39	8.089,04	263.773,13	31.770,99	295.544,12	56.153,38	351.697,50	1,00	351.697,50
1356	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	265.286,03	50.404,35	315.690,38	315.690,38	119.962,34	16.415,90	78.922,60	14.206,07	7.260,88	236.767,79	28.518,25	265.286,03	50.404,35	315.690,38	1,00	315.690,38
1357	SUMINISTRO Y RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	315.598,90	59.963,79	375.562,69	375.562,69	142.713,82	19.529,26	93.890,67	16.900,32	8.637,94	281.672,02	33.926,88	315.598,90	59.963,79	375.562,69	1,00	375.562,69
1358	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	128.420,96	24.399,98	152.820,94	152.820,94	58.071,96	7.946,69	38.205,24	6.876,94	3.514,88	114.615,71	13.805,25	128.420,96	24.399,98	152.820,94	1,00	152.820,94
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	193.511,03	36.767,10	230.278,13	230.278,13	87.505,69	11.974,46	57.569,53	10.362,52	5.296,40	172.708,60	20.802,44	193.511,03	36.767,10	230.278,13	1,00	230.278,13
1360	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	228.694,86	43.452,02	272.146,88	272.146,88	103.415,81	14.151,64	68.036,72	12.246,61	6.259,38	204.110,16	24.584,70	228.694,86	43.452,02	272.146,88	1,00	272.146,88
1361	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	125.254,41	23.798,34	149.052,75	149.052,75	56.640,05	7.750,74	37.263,19	6.707,37	3.428,21	111.789,56	13.464,85	125.254,41	23.798,34	149.052,75	1,00	149.052,75
1362	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	133.698,53	25.402,72	159.101,25	159.101,25	60.458,48	8.273,27	39.775,31	7.159,56	3.659,33	119.325,94	14.372,59	133.698,53	25.402,72	159.101,25	1,00	159.101,25
1363	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	313.136,03	59.495,85	372.631,88	372.631,88	141.600,11	19.376,86	93.157,97	16.768,43	8.570,53	279.473,91	33.662,12	313.136,03	59.495,85	372.631,88	1,00	372.631,88
1364	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1365	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1366	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	862.003,68	163.780,70	1.025.784,38	1.025.784,38	389.798,06	53.340,79	256.446,10	46.160,30	23.593,04	769.338,29	92.665,40	862.003,68	163.780,70	1.025.784,38	1,00	1.025.784,38
1367	REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	327.209,56	62.169,82	389.379,38	389.379,38	147.964,16	20.247,73	97.344,85	17.522,07	8.955,73	292.034,54	35.175,03	327.209,56	62.169,82	389.379,38	1,00	389.379,38
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	98.514,71	18.717,79	117.232,50	117.232,50	44.548,35	6.096,09	29.308,13	5.275,46	2.696,35	87.924,38	10.590,33	98.514,71	18.717,79	117.232,50	1,00	117.232,50
1369	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	161.845,59	30.750,66	192.596,25	192.596,25	73.186,58	10.015,01	48.149,06	8.666,83	4.429,71	144.447,19	17.398,40	161.845,59	30.750,66	192.596,25	1,00	192.596,25
1370	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	63.330,88	12.032,87	75.363,75	75.363,75	28.638,23	3.918,92	18.840,94	3.391,37	1.733,37	56.522,81	6.808,07	63.330,88	12.032,87	75.363,75	1,00	75.363,75
1371	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	91.477,94	17.380,81	108.858,75	108.858,75	41.366,33	5.660,66	27.214,69	4.898,64	2.503,75	81.644,06	9.833,88	91.477,94	17.380,81	108.858,75	1,00	108.858,75
1372	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	45.035,29	8.556,71	53.592,00	53.592,00	20.364,96	2.786,78	13.398,00	2.411,64	1.232,62	40.194,00	4.841,29	45.035,29	8.556,71	53.592,00	1,00	53.592,00
1373	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
1374	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1375	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1376	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	112.588,24	21.391,76	133.980,00	133.980,00	50.912,40	6.966,96	33.495,00	6.029,10	3.081,54	100.485,00	12.103,24	112.588,24	21.391,76	133.980,00	1,00	133.980,00
1377	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
1378	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	492.573,53	93.588,97	586.162,50	586.162,50	222.741,75	30.480,45	146.540,63	26.377,31	13.481,74	439.621,88	52.951,65	492.573,53	93.588,97	586.162,50	1,00	586.162,50
1379	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	306.099,27	58.158,86	364.258,13	364.258,13	138.418,09	18.941,42	91.064,53	16.391,62	8.377,94	273.193,60	32.905,67	306.099,27	58.158,86	364.258,13	1,00	364.258,13
1380	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	182.955,88	34.761,62	217.717,50	217.717,50	82.732,65	11.321,31	54.429,38	9.797,29	5.007,50	163.288,13	19.667,76	182.955,88	34.761,62	217.717,50	1,00	217.717,50
1381	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	126.661,76	24.065,74	150.727,50	150.727,50	57.276,45	7.837,83	37.681,88	6.782,74	3.466,73	113.045,63	13.616,14	126.661,76	24.065,74	150.727,50	1,00	150.727,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	165.363,97	31.419,16	196.783,13	196.783,13	74.777,59	10.232,72	49.195,78	8.855,24	4.526,01	147.587,35	17.776,63	165.363,97	31.419,16	196.783,13	1,00	196.783,13
1383	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	197.029,41	37.435,59	234.465,00	234.465,00	89.096,70	12.192,18	58.616,25	10.550,93	5.392,70	175.848,75	21.180,66	197.029,41	37.435,59	234.465,00	1,00	234.465,00
1384	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	59.812,50	11.364,38	71.176,88	71.176,88	27.047,21	3.701,20	17.794,22	3.202,96	1.637,07	53.382,66	6.429,84	59.812,50	11.364,38	71.176,88	1,00	71.176,88
1385	SUMINISTRO CAMBIO Y REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1386	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
1387	SUMINISTRO YCAMBIO DE CILINDRO	1	172.400,74	32.756,14	205.156,88	205.156,88	77.959,61	10.668,16	51.289,22	9.232,06	4.718,61	153.867,66	18.533,08	172.400,74	32.756,14	205.156,88	1,00	205.156,88
1388	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	77.404,41	14.706,84	92.111,25	92.111,25	35.002,28	4.789,79	23.027,81	4.145,01	2.118,56	69.083,44	8.320,97	77.404,41	14.706,84	92.111,25	1,00	92.111,25
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	154.808,82	29.413,68	184.222,50	184.222,50	70.004,55	9.579,57	46.055,63	8.290,01	4.237,12	138.166,88	16.641,95	154.808,82	29.413,68	184.222,50	1,00	184.222,50
1390	REPARACION COMPRESOR A/C	1	239.250,00	45.457,50	284.707,50	284.707,50	108.188,85	14.804,79	71.176,88	12.811,84	6.548,27	213.530,63	25.719,38	239.250,00	45.457,50	284.707,50	1,00	284.707,50
1391	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	SUMINISTRO CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	260.360,29	49.468,46	309.828,75	309.828,75	117.734,93	16.111,10	77.457,19	13.942,29	7.126,06	232.371,56	27.988,73	260.360,29	49.468,46	309.828,75	1,00	309.828,75
1393	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	668.492,65	127.013,60	795.506,25	795.506,25	302.292,38	41.366,33	198.876,56	35.797,78	18.296,64	596.629,69	71.862,96	668.492,65	127.013,60	795.506,25	1,00	795.506,25
1394	SUMINISTRO Y CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	267.397,06	50.805,44	318.202,50	318.202,50	120.916,95	16.546,53	79.550,63	14.319,11	7.318,66	238.651,88	28.745,18	267.397,06	50.805,44	318.202,50	1,00	318.202,50
1395	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	774.044,12	147.068,38	921.112,50	921.112,50	350.022,75	47.897,85	230.278,13	41.450,06	21.185,59	690.834,38	83.209,74	774.044,12	147.068,38	921.112,50	1,00	921.112,50
1396	SUMINISTRO Y CAMBIO STOP TRASERO	1	323.691,18	61.501,32	385.192,50	385.192,50	146.373,15	20.030,01	96.298,13	17.333,66	8.859,43	288.894,38	34.796,80	323.691,18	61.501,32	385.192,50	1,00	385.192,50
1397	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA DERECHA (del modelo del vehículo)	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
1398	SUMINISTRO Y CAMBIO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA(del modelo del vehículo)	1	457.389,71	86.904,04	544.293,75	544.293,75	206.831,63	28.303,28	136.073,44	24.493,22	12.518,76	408.220,31	49.169,39	457.389,71	86.904,04	544.293,75	1,00	544.293,75
1399	CAMBIO PITO	1	66.849,27	12.701,36	79.550,63	79.550,63	30.229,24	4.136,63	19.887,66	3.579,78	1.829,66	59.662,97	7.186,30	66.849,27	12.701,36	79.550,63	1,00	79.550,63
1400	SUMINISTRO REVISION Y CORRECCION FALLA ELECTRICA	1	422.205,88	80.219,12	502.425,00	502.425,00	190.921,50	26.126,10	125.606,25	22.609,13	11.555,78	376.818,75	45.387,13	422.205,88	80.219,12	502.425,00	1,00	502.425,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE ESCAPE INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1402	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	1	82.681,98	15.709,58	98.391,56	98.391,56	37.388,79	5.116,36	24.597,89	4.427,62	2.263,01	73.793,67	8.888,31	82.681,98	15.709,58	98.391,56	1,00	98.391,56
1403	SUMINISTRO Y CAMBIO ANILLO EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1404	SUMINISTRO Y CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	1	809.227,94	153.753,31	962.981,25	962.981,25	365.932,88	50.075,03	240.745,31	43.334,16	22.148,57	722.235,94	86.992,00	809.227,94	153.753,31	962.981,25	1,00	962.981,25

1405	SUMINISTRO Y CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1	109.069,86	20.723,27	129.793,13	129.793,13	49.321,39	6.749,24	32.448,28	5.840,69	2.985,24	97.344,85	11.725,01	109.069,86	20.723,27	129.793,13	1,00	129.793,13
1406	SUMINISTRO Y CAMBIO ABRAZADERAS ESCAPE	1	49.257,35	9.358,90	58.616,25	58.616,25	22.274,18	3.048,05	14.654,06	2.637,73	1.348,17	43.962,19	5.295,17	49.257,35	9.358,90	58.616,25	1,00	58.616,25
1407	SUMINISTRO Y CAMBIO EMPAQUE EXOSTO	1	42.220,59	8.021,91	50.242,50	50.242,50	19.092,15	2.612,61	12.560,63	2.260,91	1.155,58	37.681,88	4.538,71	42.220,59	8.021,91	50.242,50	1,00	50.242,50
1408	SUMINISTRO Y CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO	1	844.411,76	160.438,24	1.004.850,00	1.004.850,00	381.843,00	52.252,20	251.212,50	45.218,25	23.111,55	753.637,50	90.774,26	844.411,76	160.438,24	1.004.850,00	1,00	1.004.850,00
1409	REPARACION ESCAPE	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1410	SOLDADURAS A EXOSTO	1	80.922,80	15.375,33	96.298,13	96.298,13	36.593,29	5.007,50	24.074,53	4.333,42	2.214,86	72.223,60	8.699,20	80.922,80	15.375,33	96.298,13	1,00	96.298,13
1411	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
1412	SUMINISTRO Y CAMBIO JUNTA DEL MÚLTIPLE ESCAPE	1	84.441,18	16.043,82	100.485,00	100.485,00	38.184,30	5.225,22	25.121,25	4.521,83	2.311,16	75.363,75	9.077,43	84.441,18	16.043,82	100.485,00	1,00	100.485,00
CHEVROLET FVR/ VOLQUETA / MODELO 2019 / 7790 CC / DIESEL / VEHICULO DE PLACA OEU773			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	5.441.764,71	1.033.935,29	6.475.700,00	6.475.700,00	2.460.766,00	336.736,40	1.618.925,00	291.406,50	148.941,10	4.856.775,00	584.989,71	5.441.764,71	1.033.935,29	6.475.700,00	1,00	6.475.700,00
1414	CORREA ACCESORIOS	1	118.217,65	22.461,35	140.679,00	140.679,00	53.458,02	7.315,31	35.169,75	6.330,56	3.235,62	105.509,25	12.708,40	118.217,65	22.461,35	140.679,00	1,00	140.679,00
1415	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	647.382,35	123.002,65	770.385,00	770.385,00	292.746,30	40.060,02	192.596,25	34.667,33	17.718,86	577.788,75	69.593,60	647.382,35	123.002,65	770.385,00	1,00	770.385,00
1416	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE CAJA	1	194.214,71	36.900,79	231.115,50	231.115,50	87.823,89	12.018,01	57.778,88	10.400,20	5.315,66	173.336,63	20.878,08	194.214,71	36.900,79	231.115,50	1,00	231.115,50
1417	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1	202.658,82	38.505,18	241.164,00	241.164,00	91.642,32	12.540,53	60.291,00	10.852,38	5.546,77	180.873,00	21.785,82	202.658,82	38.505,18	241.164,00	1,00	241.164,00
1418	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	394.058,82	74.871,18	468.930,00	468.930,00	178.193,40	24.384,36	117.232,50	21.101,85	10.785,39	351.697,50	42.361,32	394.058,82	74.871,18	468.930,00	1,00	468.930,00
1419	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE HIDRAULICO	1	21.110,29	4.010,96	25.121,25	25.121,25	9.546,08	1.306,31	6.280,31	1.130,46	577,79	18.840,94	2.269,36	21.110,29	4.010,96	25.121,25	1,00	25.121,25
CHEVROLET CAMION/ FURGON / MODELO 2023 / 2999 CC / DIESEL / VEHICULO DE PLACA LMN439			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	**DESCRIPCION**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO (DISCO PRENSA Y BALINERA)	1	1.097.735,29	208.569,71	1.306.305,00	1.306.305,00	496.395,90	67.927,86	326.576,25	58.783,73	30.045,02	979.728,75	118.006,54	1.097.735,29	208.569,71	1.306.305,00	1,00	1.306.305,00
1421	CORREA ACCESORIOS	1	118.217,65	22.461,35	140.679,00	140.679,00	53.458,02	7.315,31	35.169,75	6.330,56	3.235,62	105.509,25	12.708,40	118.217,65	22.461,35	140.679,00	1,00	140.679,00
1422	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON SUS FILTROS	1	365.911,76	69.523,24	435.435,00	435.435,00	165.465,30	22.642,62	108.858,75	19.594,58	10.015,01	326.576,25	39.335,51	365.911,76	69.523,24	435.435,00	1,00	435.435,00
1423	SUMINISTRO Y ACEITE DE CAJA	1	171.697,06	32.622,44	204.319,50	204.319,50	77.641,41	10.624,61	51.079,88	9.194,38	4.699,35	153.239,63	18.457,43	171.697,06	32.622,44	204.319,50	1,00	204.319,50
1424	SUMINISTRO Y ACEITE DE TRANSMISION	1	171.697,06	32.622,44	204.319,50	204.319,50	77.641,41	10.624,61	51.079,88	9.194,38	4.699,35	153.239,63	18.457,43	171.697,06	32.622,44	204.319,50	1,00	204.319,50
1425	SUMINISTRO Y CAMBIO BATERIA MOTOR	1	394.058,82	74.871,18	468.930,00	468.930,00	178.193,40	24.384,36	117.232,50	21.101,85	10.785,39	351.697,50	42.361,32	394.058,82	74.871,18	468.930,00	1,00	468.930,00
1426	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE HIDRAULICO	1	21.110,29	4.010,96	25.121,25	25.121,25	9.546,08	1.306,31	6.280,31	1.130,46	577,79	18.840,94	2.269,36	21.110,29	4.010,96	25.121,25	1,00	25.121,25
FIAT WAGON/ MODELO 2023 / 1332 CC / GASOLINA / CUATRO VEHICULOS DE PLACAS LMN430- LMN431- LMN433- LMN434			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION DELANTERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR O INFERIOR LyR	1	506.647,06	96.262,94	602.910,00	602.910,00	229.105,80	31.351,32	150.727,50	27.130,95	13.866,93	452.182,50	54.464,56	506.647,06	96.262,94	602.910,00	1,00	602.910,00
1428	SUMINISTRO YCAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO DER. O IZQD.	1	61.923,53	11.765,47	73.689,00	73.689,00	28.001,82	3.831,83	18.422,25	3.316,01	1.694,85	55.266,75	6.656,78	61.923,53	11.765,47	73.689,00	1,00	73.689,00
1429	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ESPIRAL DER. O IZQD.	1	30.961,76	5.882,74	36.844,50	36.844,50	14.000,91	1.915,91	9.211,13	1.658,00	847,42	27.633,38	3.328,39	30.961,76	5.882,74	36.844,50	1,00	36.844,50
1430	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAGRIMALES JGO	1	121.032,35	22.996,15	144.028,50	144.028,50	54.730,83	7.489,48	36.007,13	6.481,28	3.312,66	108.021,38	13.010,98	121.032,35	22.996,15	144.028,50	1,00	144.028,50
1431	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS EJES LADO CAJA O RUEDA	1	59.108,82	11.230,68	70.339,50	70.339,50	26.729,01	3.657,65	17.584,88	3.165,28	1.617,81	52.754,63	6.354,20	59.108,82	11.230,68	70.339,50	1,00	70.339,50
1432	CAMBIO DE JUNTAS HOMOCINETICAS (PUNTA DE EJE) LADO RUEDA O CAJA	1	273.026,47	51.875,03	324.901,50	324.901,50	123.462,57	16.894,88	81.225,38	14.620,57	7.472,73	243.676,13	29.350,35	273.026,47	51.875,03	324.901,50	1,00	324.901,50
1433	SUMINISTRO Y CAMBIO DE JUEGO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	59.108,82	11.230,68	70.339,50	70.339,50	26.729,01	3.657,65	17.584,88	3.165,28	1.617,81	52.754,63	6.354,20	59.108,82	11.230,68	70.339,50	1,00	70.339,50
1434	RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	73.182,35	13.904,65	87.087,00	87.087,00	33.093,06	4.528,52	21.771,75	3.918,92	2.003,00	65.315,25	7.867,10	73.182,35	13.904,65	87.087,00	1,00	87.087,00
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SUSPENSION TRASERA MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	SUMINISTRO Y AMORTIGUADOR DER. O IZQD.	1	30.961,76	5.882,74	36.844,50	36.844,50	14.000,91	1.915,91	9.211,13	1.658,00	847,42	27.633,38	3.328,39	30.961,76	5.882,74	36.844,50	1,00	36.844,50
1436	SUMINISTRO Y CAMBIO ESPIRAL DER. O IZQD.	1	202.658,82	38.505,18	241.164,00	241.164,00	91.642,32	12.540,53	60.291,00	10.852,38	5.546,77	180.873,00	21.785,82	202.658,82	38.505,18	241.164,00	1,00	241.164,00
1437	SUMINISTRO Y CAMBIO RODAMIENTOS (INTERNO Y EXTERNO RETENES)	1	146.364,71	27.809,29	174.174,00	174.174,00	66.186,12	9.057,05	43.543,50	7.837,83	4.006,00	130.630,50	15.734,21	146.364,71	27.809,29	174.174,00	1,00	174.174,00
1438	SUMINISTRO Y CAMBIO BUJES TEMPLETES	1	59.108,82	11.230,68	70.339,50	70.339,50	26.729,01	3.657,65	17.584,88	3.165,28	1.617,81	52.754,63	6.354,20	59.108,82	11.230,68	70.339,50	1,00	70.339,50
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES	1	146.364,71	27.809,29	174.174,00	174.174,00	66.186,12	9.057,05	43.543,50	7.837,83	4.006,00	130.630,50	15.734,21	146.364,71	27.809,29	174.174,00	1,00	174.174,00
1440	SUMINISTRO Y CAMBIO BRAZO AXIALES	1	129.476,47	24.600,53	154.077,00	154.077,00	58.549,26	8.012,00	38.519,25	6.933,47	3.543,77	115.557,75	13.918,72	129.476,47	24.600,53	154.077,00	1,00	154.077,00
1441	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUARDA POLVOS	1	59.108,82	11.230,68	70.339,50	70.339,50	26.729,01	3.657,65	17.584,88	3.165,28	1.617,81	52.754,63	6.354,20	59.108,82	11.230,68	70.339,50	1,00	70.339,50
1442	SUMINISTRO Y CAMBIO CRUCETA COLUMNA DIRECCION	1	90.070,59	17.113,41	107.184,00	107.184,00	40.729,92	5.573,57	26.796,00	4.823,28	2.465,23	80.388,00	9.682,59	90.070,59	17.113,41	107.184,00	1,00	107.184,00
1443	SUMINISTRO REPARACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1	591.088,24	112.306,76	703.395,00	703.395,00	267.290,10	36.576,54	175.848,75	31.652,78	16.178,09	527.546,25	63.541,99	591.088,24	112.306,76	703.395,00	1,00	703.395,00
1444	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	21.110,29	4.010,96	25.121,25	25.121,25	9.546,08	1.306,31	6.280,31	1.130,46	577,79	18.840,94	2.269,36	21.110,29	4.010,96	25.121,25	1,00	25.121,25
1445	BAJAR Y MONTAR BOMBA DIRECCION	1	90.070,59	17.113,41	107.184,00	107.184,00	40.729,92	5.573,57	26.796,00	4.823,28	2.465,23	80.388,00	9.682,59	90.070,59	17.113,41	107.184,00	1,00	107.184,00
1446	SUMINISTRO Y CAMBIO CAJA DIRECCION	1	101.329,41	19.252,59	120.582,00	120.582,00	45.821,16	6.270,26	30.145,50	5.426,19	2.773,39	90.436,50	10.892,91	101.329,41	19.252,59	120.582,00	1,00	120.582,00
1447	SUMINISTRO Y REPARACION BOMBA DE DIRECCION	1	309.617,65	58.827,35	368.445,00	368.445,00	140.009,10	19.159,14	92.111,25	16.580,03	8.474,24	276.333,75	33.283,90	309.617,65	58.827,35	368.445,00	1,00	368.445,00
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS(JUEGO)	1	149.179,41	28.344,09	177.523,50	177.523,50	67.458,93	9.231,22	44.380,88	7.988,56	4.083,04	133.142,63	16.036,79	149.179,41	28.344,09	177.523,50	1,00	177.523,50
1449	SUMINISTRO YCAMBIO DE DISCOS DELANTEROS JGO	1	394.058,82	74.871,18	468.930,00	468.930,00	178.193,40	24.384,36	117.232,50	21.101,85	10.785,39	351.697,50	42.361,32	394.058,82	74.871,18	468.930,00	1,00	468.930,00
1450	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	61.923,53	11.765,47	73.689,00	73.689,00	28.001,82	3.831,83	18.422,25	3.316,01	1.694,85	55.266,75	6.656,78	61.923,53	11.765,47	73.689,00	1,00	73.689,00
1451	SUMINISTRO Y CAMBIO O REPARACION PASADORES DE MORDAZAS	1	29.554,41	5.615,34	35.169,75	35.169,75	13.364,51	1.828,83	8.792,44	1.582,64	808,90	26.377,31	3.177,10	29.554,41	5.615,34	35.169,75	1,00	35.169,75
1452	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTIRUIDOS(JUEGO)	1	47.850,00	9.091,50	56.941,50	56.941,50	21.637,77	2.960,96	14.235,38	2.562,37	1.309,65	42.706,13	5.143,88	47.850,00	9.091,50	56.941,50	1,00	56.941,50
1453	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTONES Y SELLOS CALIPER DE MORDAZAS DEL.	1	177.326,47	33.692,03	211.018,50	211.018,50	80.187,03	10.972,96	52.754,63	9.495,83	4.853,43	158.263,88	19.062,60	177.326,47	33.692,03	211.018,50	1,00	211.018,50
1454	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO PRINCIPAL	1	118.217,65	22.461,35	140.679,00	140.679,00	53.458,02	7.315,31	35.169,75	6.330,56	3.235,62	105.509,25	12.708,40	118.217,65	22.461,35	140.679,00	1,00	140.679,00
1455	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL LH	1	101.329,41	19.252,59	120.582,00	120.582,00	45.821,16	6.270,26	30.145,50	5.426,19	2.773,39	90.436,50	10.892,91	101.329,41	19.252,59	120.582,00	1,00	120.582,00
1456	SUMINISTRO Y CAMBIO GUAYA FRENO LATERAL RH	1	101.329,41	19.252,59	120.582,00	120.582,00	45.821,16	6.270,26	30.145,50	5.426,19	2.773,39	90.436,50	10.892,91	101.329,41	19.252,59	120.582,00	1,00	120.582,00
1457	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICACION DE DISCOS	1	55.449,71	10.535,44	65.985,15	65.985,15	25.074,36	3.431,23	16.496,29	2.969,33	1.517,66	49.488,86	5.960,84	55.449,71	10.535,44	65.985,15	1,00	65.985,15
1458	SUMINISTRO Y CAMBIO BOSTER	1	534.794,12	101.610,88	636.405,00	636.405,00	241.833,90	33.093,06	159.101,25	28.638,23	14.637,32	477.303,75	57.490,37	534.794,12	101.610,88	636.405,00	1,00	636.405,00
1459	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	347.616,18	66.047,07	413.663,25	413.663,25	157.192,04	21.510,49	103.415,81	18.614,85	9.514,25	310.247,44	37.368,74	347.616,18	66.047,07	413.663,25	1,00	413.663,25
1460	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	132.291,18	25.135,32	157.426,50	157.426,50	59.822,07	8.186,18	39.356,63	7.084,19	3.620,81	118.069,88	14.221,30	132.291,18	25.135,32	157.426,50	1,00	157.426,50
1461	SUMINISTRO YCAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	132.291,18	25.135,32	157.426,50	157.426,50	59.822,07	8.186,18	39.356,63	7.084,19	3.620,81	118.069,88	14.221,30	132.291,18	25.135,32	157.426,50	1,00	157.426,50
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMPANAS	1	188.585,29	35.831,21	224.416,50	224.416,50	85.278,27	11.669,66	56.104,13	10.098,74	5.161,58	168.312,38	20.272,92	188.585,29	35.831,21	224.416,50	1,00	224.416,50
1463	SUMINISTRO Y CAMBIO RECTIFICADO DE CAMPANAS	1	55.449,71	10.535,44	65.985,15	65.985,15	25.074,36	3.431,23	16.496,29	2.969,33	1.517,66	49.488,86	5.960,84	55.449,71	10.535,44	65.985,15	1,00	65.985,15
1464	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BANDAS	1	205.473,53	39.039,97	244.513,50	244.513,50	92.915,13	12.714,70	61.128,38	11.003,11	5.623,81	183.385,13	22.088,40	205.473,53	39.039,97	244.513,50	1,00	244.513,50
1465	REVESTIMIENTO DE BANDAS	1	109.773,53	20.856,97	130.630,50	130.630,50	49.639,59	6.792,79	32.657,63	5.878,37	3.004,50	97.972,88	11.800,65	109.773,53	20.856,97	130.630,50	1,00	130.630,50
1466	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO	1	61.923,53	11.765,47	73.689,00	73.689,00	28.001,82	3.831,83	18.422,25	3.316,01	1.694,85	55.266,75	6.656,78	61.923,53	11.765,47	73.689,00	1,00	73.689,00

1467	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO	1	87.255,88	16.578,62	103.834,50	103.834,50	39.457,11	5.399,39	25.958,63	4.672,55	2.388,19	77.875,88	9.380,01	87.255,88	16.578,62	103.834,50	1,00	103.834,50
1468	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT DE RESORTES COMPLETO JGO	1	109.773,53	20.856,97	130.630,50	130.630,50	49.639,59	6.792,79	32.657,63	5.878,37	3.004,50	97.972,88	11.800,65	109.773,53	20.856,97	130.630,50	1,00	130.630,50
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	202.658,82	38.505,18	241.164,00	241.164,00	91.642,32	12.540,53	60.291,00	10.852,38	5.546,77	180.873,00	21.785,82	202.658,82	38.505,18	241.164,00	1,00	241.164,00
1470	REPARACION COMPRESOR A/C	1	261.767,65	49.735,85	311.503,50	311.503,50	118.371,33	16.198,18	77.875,88	14.017,66	7.164,58	233.627,63	28.140,02	261.767,65	49.735,85	311.503,50	1,00	311.503,50
1471	SUMINISTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)	1	61.923,53	11.765,47	73.689,00	73.689,00	28.001,82	3.831,83	18.422,25	3.316,01	1.694,85	55.266,75	6.656,78	61.923,53	11.765,47	73.689,00	1,00	73.689,00
	DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO (SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS MAS IVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	SUMINISTRO CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR	1	185.770,59	35.296,41	221.067,00	221.067,00	84.005,46	11.495,48	55.266,75	9.948,02	5.084,54	165.800,25	19.970,34	185.770,59	35.296,41	221.067,00	1,00	221.067,00
1473	SUMINISTRO Y CAMBIO ALTERNADOR	1	591.088,24	112.306,76	703.395,00	703.395,00	267.290,10	36.576,54	175.848,75	31.652,78	16.178,09	527.546,25	63.541,99	591.088,24	112.306,76	703.395,00	1,00	703.395,00
1474	SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE	1	199.844,12	37.970,38	237.814,50	237.814,50	90.369,51	12.366,35	59.453,63	10.701,65	5.469,73	178.360,88	21.483,24	199.844,12	37.970,38	237.814,50	1,00	237.814,50
1475	SUMINISTRO Y CAMBIO ARRANQUE	1	591.088,24	112.306,76	703.395,00	703.395,00	267.290,10	36.576,54	175.848,75	31.652,78	16.178,09	527.546,25	63.541,99	591.088,24	112.306,76	703.395,00	1,00	703.395,00

INVITACIÓN PÚBLICA No. MP-SG-MC-007-2025	**COSTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA**	**INSUMOS (REPUESTOS)**	171.123.908,61	38,00%
		EQUIPOS	23.416.955,92	5,20%
		PERSONAL	112.581.518,82	25,00%
	GASTOS GENERALES (ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS, ETC.)		20.264.673,39	4,50%
	IMPREVISTOS (GASTOS DE DESPLAZAMIENTO)		10.357.499,73	2,30%
	UTILIDAD		112.581.518,82	25,00%
		TOTAL OFERTA	**450.326.075,29**	**100,00%**

Nota 1. Si el oferente es responsable de IVA o INC el precio de la oferta a desagregar es antes de impuestos.
Nota 2. La utilidad por unidad será el resultado de restar al precio unitario antes de IVA menos el total de costos (suma columna costos bien o servicio y otros gastos)
Nota 3. Si la propuesta está integrada por diferentes ítems se deberá desagregar en una fila independiente cada ítem conforme a la tabla, no se evaluará desagregaciones globales.
Nota 4. Enviar propuesta en formato Excel (ver anexo Excel) y en PDF.
Por otra parte, es importante que el oferente mencione economías de escala, estructuras de costos, convenios, etc. Que justifiquen la variación de su oferta (si existen, para mayor claridad consultar la Guía GMOAB-01 de Colombia Compra Eficiente en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf)

Atentamente,



SERVIFRENOS GALÍNDEZ S.A.S.
Nit. 901167412 – 7
R.L. ARY AUGUSTO GALÍNDEZ RODRÍGUEZ
C.C. 76.310.852 de Popayán (C)
Calle 3 Norte Nro. 9 – 38 B/ Villa Paula
PBX: (+57 2) 823 41 54
FAX: (+57 2) 820 14 82
Popayán – Cauca – Colombia
servifrenosgalindezsas@gmail.com