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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 

(DD/MM/AAAA) 19/11/2025 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: LESBIA ESTHER DONADO MORENO 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL 

4. TIPO DE CONTRATO: Suministro 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. VERSIÓN 014 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

Que la Institución Universitaria Barranquilla IUB, es un Establecimiento Público de Educación Superior, 
comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y 
con una visión sustentable, en un modelo de formación basado en competencias que responde a las 
necesidades del entorno en un contexto globalizado. 
Que la Institución Universitaria de Barranquilla IUB cuenta en la actualidad con dieciséis (16) programas con 
Acreditación de Alta Calidad, demostrando así el compromiso permanente con el mejoramiento continuo y el 
aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo. El avance logrado hasta el momento ha 
sido producto de llevar a cabo una buena planeación de las actividades a emprender, condensadas en el Plan 
de Desarrollo Institucional PDI. 
Que en este contexto, y en miras a la acreditación institucional, resulta necesario fortalecer las características 
y condiciones institucionales y de los programas académicos que permitan la aproximación al óptimo de 
calidad establecido por el Consejo Nacional de Acreditación; entre otros aspectos, garantizar que se cuenten 
con los recursos bibliográficos suficientes, actualizados y adecuados a los procesos académicos, y a los 
procesos administrativos o de gestión al servicio de las funciones sustantivas. 
Que los recursos bibliográficos recopilan una amplia gama de publicaciones de contenido científico-técnico, 
de diferente contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre 
las diferentes área del conocimiento. Dentro de los principales objetivos se encuentra facilitar el acceso de 
estar informado sobre todo lo que se ha publicado sobre un campo de investigación, saber qué se ha publicado 
sobre un tema determinado, estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre un campo de investigación, 
saber qué ha publicado un autor determinado, saber en qué institución se está investigado más sobre un tema, 
qué revistas publican más sobre una determinada área de estudio. 
Que la Institución Universitaria de Barranquilla IUB promueve el uso de la tecnología de la información como 
uno de los ejes transcendentales en romper las brechas digitales existentes dentro de la comunidad académica 
en la región Caribe. En este sentido, se busca garantizar el acceso a contenidos con información científica y 
técnica que impulse los desarrollos académicos, investigativos, tecnológicos e innovadores dentro de la 
Institución Universitaria de Barranquilla IUB. De igual forma, el acceso a estos contenidos permitirá fortalecer 
la motivación y disposición de la comunidad académica para su acceso y permanencia en la educación 
superior. 
Que dentro de la Institución, el proceso de Biblioteca y Extensión Cultural se encarga de apoyar los procesos 
académicos y administrativos de la Institución, suministrando recursos bibliográficos actualizados mediante 
procesos de adquisición, administración, mantenimiento y/o desarrollo de los mismos, los cuales se deben 
ajustar a las necesidades de las diferentes áreas al interior de la Institución y dentro de los estándares del 
mercado. 
Que a la fecha la Institución Universitaria de BarranquillaIUB,  cuenta con un Fondo Bibliográfico  
interdisciplinaria acorde con los programas impartidos en la institución y que permiten a docentes, estudiantes 
y comunidad académica en general acceder a los contenidos bibliográficos asociados a los módulos y 
microcurriculos. 
Que debido a lo anteriormente expuesto, se requiere la adquisición de libros en formato papel para la formación 
de los estudiantes y apoyar el desarrollo tecnológico y apropiación social del conocimiento que proyecta la 
Institución Universitaria de Barranquilla IUB para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por el 
Ministerio de Educación para la acreditación Institucional. 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

N/A 

55000000 
Publicaciones 

impresas, 
Publicaciones 

55100000 
Medios 

impresos 

55101500 
Publicaciones 

impresas 
N/A 
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electrónicas y 

accesorios 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
A CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE 
TEXTOS EDUCATIVOS BIBLIOGRÁFICO EN FORMATO 
FÍSICO PARA LA DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL 
DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA - IUB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 
Los libros de deben cumplir con los siguientes requisitos de contenido: 
 
• Actualidad: El contenido debe estar actualizado con los últimos avances en el campo de estudio 

correspondiente. 
• Veracidad: El contenido debe ser veraz y fiable. 
• Comprensión: El contenido debe ser claro y fácil de comprender. 
• Calidad: La impresión debe ser de alta calidad, con imágenes claras y texto legible. 
• Color: El color debe ser utilizado de manera adecuada para mejorar la comprensión del contenido. 

Adjunto Anexo Propuesta o Cotización de 650 libros en todas las areas del conocimiento por valor de  
$99.945.020 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

El valor total de la contratación es por valor NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS M/CTE ($99.945.020) 
exento de IVA. 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Se realizó análisis financiero, jurídico, técnico y económico del sector. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará mediante un único desembolso equivalente al cien 
por ciento (100%) del valor total del contrato, dentro de los sesenta (60) días 
contados a partir de la presentación de la factura o cuenta de cobro, previa 
certificación a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la acreditación 
del pago de aportes a seguridad social y parafiscales, por parte del Contratista. La 
factura deberá ser presentada una vez desarrollado a cabalidad el objeto 
contractual. 

10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP 251088 del 10 de noviembre del 2025    

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato es de quince (15) días calendario contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato estará vigente por el término de duración de las licencias contratadas. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: Institución Universitaria de Barranquilla-IUB, campus Soledad y Barranquilla. 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

A parte de las obligaciones descritas en el numeral 8 del presente documento derivadas de las 
especificaciones del objeto a contratar, el contratista, además de las obligaciones contempladas en la ley 80 
de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 y las normas que los 
modifiquen, reemplacen o sustituyan, se obliga con la Institución Universitaria de Barranquilla IUB a: 
1. Entregar los elementos contratados conforme a lo establecido en el contrato y todos los documentos del 

proceso. 
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2. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
3. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
4. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
5. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
6. Presentar los certificados requeridos por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, para la 

prestación de este servicio. 
7. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la supervisión del contrato. 
8. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los 

términos de la ley 780 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. 
9. Presentar factura de cobro con los soportes legales de pago de aportes parafiscales y planillas de pago 

del personal que presta el servicio. 
10. Garantizar la entrega y calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ellos de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
11. Los demás que por ley o naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 

15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.  
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del 

CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales.  
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

16.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
DE LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y las especificaciones técnicas propias 
del proceso, la modalidad que se debe utilizar es la de Contratación Directa por no existir pluralidad de 
oferentes en el mercado y en tal sentido, se puede acudir a quien funja como distribuidor o representante 
exclusivo, verificando para ello todas las condiciones que la ley comercial y el contrato de distribución o 
agencia consideren para verificar en efecto la condición de exclusividad; de conformidad a lo contemplado 
en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015. 
“ART. 80. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe 
pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por 
ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo 
en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la 
contratación”. 
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. 
Entonces en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que las modalidades de selección contenidas en la 
Ley 1150 de 2007, diferentes a la licitación pública, la causal contenida en el literal g, del numeral 4°., del 
artículo 2° de la citada ley, “cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado” resulta aplicable en el 
presente evento y atendiendo lo reglado en el artículo 2°., de la misma Ley, esta entidad concluye que la 
selección del contratista se realizara mediante CONTRATACION DIRECTA, La cual se regirá por lo 
dispuesto en las normas vigentes de la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios; la Ley 1150 de 
2007, y en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que las modifiquen, 
sustituyan y adicionen. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  

Nombre del funcionario: Lesbia Esther Donado Moreno 

Identificación del funcionario: C.C. 32.814.642 de Soledad 

Cargo: Profesional Especializado Oficina de Proyectos Especiales    

Dependencia: Vicerrectoría Académica 

18.    NECESIDAD DE CONTAR 
CON INTERVENTORÍA 
CUANDO LOS CONTRATOS 
SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

N/A 
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 19.  LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: 

El contrato podrá ser liquidado de común acuerdo por las partes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 
de 2007 y la Ley 80 de 1993.  
Si el contratista no se presenta a la liquidación, o las partes llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma, se practicará la liquidación unilateral por el Instituto, conforme a la Ley 80 de 1993. El plazo máximo 
para la liquidación del contrato será entonces de máximo 3 meses siguientes a la finalización del contrato, en 
cualquiera de sus modalidades 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta suscrita por el Representante Legal, dejando constancia de su 
responsabilidad en cuanto al IVA y no encontrarse incursos en inhabilidades e incompatibilidades. 

2. Copia de cedula de ciudadanía del Representante Legal. 
3. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con una 

vigencia no superior a treinta (30) días de expedición (incluye estatutos, autorización mediante acta de 
la junta directiva y certificaciones a través de las cuales se reconozca personería jurídica). 

4. Registro Único Tributario (RUT) de la persona jurídica expedido por la DIAN no superior a treinta (30) 
días de generado. 

5. Certificación del cumplimiento de las obligaciones con los Sistemas Generales de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal. (En caso de ser 
firmada por el Revisor Fiscal deberá adjuntarse Cedula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado 
de Antecedentes expedidos por la Junta Central de Contadores). 

6. Certificación de Responsabilidad Tributaria – IVA, suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor 
Fiscal. (En caso de que se requiera). 

7. Certificaciones de experiencia relacionada y copias de contratos que acrediten su experiencia e 
idoneidad. 

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios para la persona jurídica y el Representante Legal expedido 
por la Procuraduría General de la Nación. 

9. Certificado de no Reportado en el Boletín de Responsables Fiscales para la persona jurídica y el 
Representante Legal expedido por la Contraloría General de la República. 

10. Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional para el 
representante legal. 

11. Consulta del Registro Único Empresarial y Social -RUES- (En caso de que se requiera). 
12. Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales para el Representante Legal expedido por la 

Policía Nacional. 
13. Certificado de no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
14. Formato único de hoja de vida persona jurídica de la función pública. 
15. Certificación Bancaria. 
16. Certificado de distribuidor exclusivo 
 
Nota: La información solicitada en el presente ítem debe ser cargada en el SECOP II, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la publicación del proceso. 

21.   EXPERIENCIA: 

El contratista deberá acreditar por lo menos (02) contratos o certificación cuyo objeto, obligaciones, alcance o 
condiciones sean iguales al objeto del presente Estudio Previo o comprenda dentro de sus actividades, las 
que forman parte del contrato a celebrar; los contratos con los cuales se acredite la experiencia deberán 
haberse iniciado y terminado en los últimos dos (02) años contados a partir de la fecha de celebración del 
contrato. 

22.   CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: N/A  

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

 
N/A 

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: 

N/A 

25. REGLAS DE DESEMPATE 
DE OFERTAS: N/A 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
FORMA DE MITIGARLO: 

Ver Anexo 1. Matriz de Riegos.  
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27. ANÁLISIS DE 

EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

Amparo Porcentaje % Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 10% del valor del contrato Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más 
Calidad y correcto funcionamiento. 10% del valor del contrato Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más 
 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO COMERCIAL: N/A 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS DE 
LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo. 

FIRMAS:   

NOMBRE:  Lesbia Esther Donado Moreno Maria José Ospina Figueroa 

CARGO:     
Profesional Especializado Oficina de Proyectos 
Especiales 

Vicerrectora Administrativa y Financiera 
Encargo de funciones Rectorales 
Resolución No. 1229 del 14 de Noviembre de 2025 

 
 
Elaboró: L. Donado  
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ANEXO No. 1: 
 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS 
 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología 

para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se 

evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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imprevistos incluido en la oferta económica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por 

ser la parte afectada. Si el afectado es la 

IUB, proyectará las modificaciones que 

sean necesarias al contrato, sin que por ello 

se deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución de los contratos suscritos por El 
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a las previstas puede 

afectar a cualquiera de 

las partes del contrato 

2 2 4 
Ba

jo
 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Las partes de mutuo 

acuerdo determinarán 

la forma de retornar el 

equilibrio contractual a 

fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

1 2 3 

Ba
jo

 

Si 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Ejecución Liquidación 
Permanente consulta y 

actualización normativa 
Permanente 
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N 

Cl
as

e 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 

Ca
te

go
ría

 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

sig
na

? 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ció
n 

de
l c

on
tra

to
? 

Re
sp

on
sa

bl
e 

po
r i

m
pl

em
en

ta
r e

l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ici

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 
 

Ca
te

go
ría

 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iza
 e

l 

m
on

ito
re

o?
 

Pe
rio

di
cid

ad
 

4 

Es
pe

cif
ico

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Re
gu

la
to

rio
 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

Retrasos en ejecución 

contractual 
4 4 5 Al

to
 

Co
nt

ra
tis

ta
 - 

IU
B  

Las partes de mutuo 

acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual 

a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

2 2 3 

Ba
jo

 

Si 

IU
B 

y 
Co

nt
ra

tis
ta

 

Ejecución Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  

Permanente 
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N 

Cl
as

e 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 

Ca
te

go
ría

 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

sig
na

?  

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ció
n 

de
l c

on
tra

to
? 

Re
sp

on
sa

bl
e 

po
r i

m
pl

em
en

ta
r e

l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ici

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 
 

Ca
te

go
ría

 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iza
 e

l 

m
on

ito
re

o?
 

Pe
rio

di
cid

ad
 

5 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l 

Enfermedad General, 

laboral, accidentes 

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, muerte 

del contratista entre 

otros 

Acciones judiciales 3 1 4 
Ba

jo
 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento 

con actividades y 

programas de 

prevención en 

seguridad industrial  y 

ocupacional 

1 1 1 

Ba
jo

 

No 

 C
on

tra
tis

ta
 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 
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N 

Cl
as

e 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 
Descripción 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n  

Ca
te

go
ría

 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

sig
na

? 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ció
n 

de
l c

on
tra

to
? 

Re
sp

on
sa

bl
e 

po
r i

m
pl

em
en

ta
r e

l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ici

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 
 

Ca
te

go
ría

 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iza
 e

l  

m
on

ito
re

o?
 

Pe
rio

di
cid

ad
 

6  

Es
pe

cif
ico

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

O
pe

ra
cio

na
l 

Riesgo por mal uso 

de la información. 

 

Se materializa 

cuando el contratista 

en cumplimiento de 

sus obligaciones 

administra 

información y la usa 

en actividades 

diferentes al 

desarrollo de su 

objeto contractual  

Acciones Judiciales 3 4 7 Al
to

 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 

Ba
jo

 

No 

Su
pe

rv
iso

r d
el

 c
on

tra
to

 

Ejecución Liquidación 

A través del control y 

seguimiento que realice 

el supervisor del 

contrato y 

comunicación a los 

demás colaboradores 

que manejan 

información a fin de 

canalizar la misma. 

Permanente 
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N 

Cl
as

e 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 
Descripción 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 

Ca
te

go
ría

 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

sig
na

? 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ció
n 

de
l c

on
tra

to
? 

Re
sp

on
sa

bl
e 

po
r i

m
pl

em
en

ta
r e

l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ici

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ció

n 
 

Ca
te

go
ría

 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iza
  e

l 

m
on

ito
re

o?
 

Pe
rio

di
cid

ad
 

7 

Es
pe

cif
ico

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

O
pe

ra
cio

na
l 

Riesgo por la 

tardanza de la 

expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de 

ejecución. 

Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 2 5 

M
ed

io
  

IU
B 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

Ba
jo

 

No IU
B Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firma del 

contrato  


