Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8603879
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 3:21:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8603879
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SUPERFICIAL EN LA VÍA LA MERCED - BUENOS AIRES - LA FELISA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INCO CALDAS

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 902010324

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INCO CALDAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Camilo Rendón Henao* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2025 5:05:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2025 5:26:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8603879_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
Proceso de Contratación	MIC-SI-071-2025
Titulo de la oferta	MIC-SI-071-2025
Cuantía del contrato	93.546.336 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(1/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(1/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(27/11/2025 1:38:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18507117	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	284.765.482.435,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18419633	Seriedad de la oferta	-	12.072.500,00 COP	-	18/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8603879
Proveedor CONSORCIO INCO CALDAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23

Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La Merced	COLOMBIA > Caldas > La Merced

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8603879

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	120.724.680,00	93.546.336,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	Rocería y limpieza	44,00	M2	535,00	400,00	23.540,00	17.600,00
2		72141000	Excavaciones varias sin clasificar	82,00	M3	67.815,00	52.200,00	5.560.830,00	4.280.400,00
3		72141000	Afirmado	4,00	M3	242.043,00	186.350,00	968.172,00	745.400,00
4		72141000	Material de base	7,00	M3	328.751,00	253.100,00	2.301.257,00	1.771.700,00
5		72141000	Solado de limpieza	3,00	M3	1.129.408,00	869.600,00	3.388.224,00	2.608.800,00
6		72141000	Concreto clase D para muros y cunetas	41,00	M3	1.405.571,00	1.000.000,00	57.628.411,00	41.000.000,00
7		72141000	Acero de refuerzo	1.726,00	KG	12.090,00	9.300,00	20.867.340,00	16.051.800,00
8		72141000	Material filtrante	8,00	M3	219.195,00	168.750,00	1.753.560,00	1.350.000,00
9		72141000	Geotextil	96,00	M2	32.466,00	25.000,00	3.116.736,00	2.400.000,00
10		72141000	Tuberia 65mm	23,00	M	38.838,00	29.900,00	893.274,00	687.700,00
11		72141000	Riego de Imprimación	27,00	M2	13.778,00	11.000,00	372.006,00	297.000,00
12		72141000	Bacheo en MDC2	3,00	M3	1.717.954,00	1.350.000,00	5.153.862,00	4.050.000,00
13		72141000	Tubería D=24"	2,00	M	894.566,00	688.800,00	1.789.132,00	1.377.600,00
14		72141000	PGIO(INMODIFICABLE)	1,00	UN	16.908.336,00	16.908.336,00	16.908.336,00	16.908.336,00

2 CO1.PCCNTR.8603879

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	120.724.680,00	93.546.336,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	Rocería y limpieza	44,00	M2	535,00	400,00	23.540,00	17.600,00
2		72141000	Excavaciones varias sin clasificar	82,00	M3	67.815,00	52.200,00	5.560.830,00	4.280.400,00
3		72141000	Afirmado	4,00	M3	242.043,00	186.350,00	968.172,00	745.400,00
4		72141000	Material de base	7,00	M3	328.751,00	253.100,00	2.301.257,00	1.771.700,00
5		72141000	Solado de limpieza	3,00	M3	1.129.408,00	869.600,00	3.388.224,00	2.608.800,00
6		72141000	Concreto clase D para muros y cunetas	41,00	M3	1.405.571,00	1.000.000,00	57.628.411,00	41.000.000,00
7		72141000	Acero de refuerzo	1.726,00	KG	12.090,00	9.300,00	20.867.340,00	16.051.800,00
8		72141000	Material filtrante	8,00	M3	219.195,00	168.750,00	1.753.560,00	1.350.000,00
9		72141000	Geotextil	96,00	M2	32.466,00	25.000,00	3.116.736,00	2.400.000,00
10		72141000	Tuberia 65mm	23,00	M	38.838,00	29.900,00	893.274,00	687.700,00
11		72141000	Riego de Imprimación	27,00	M2	13.778,00	11.000,00	372.006,00	297.000,00
12		72141000	Bacheo en MDC2	3,00	M3	1.717.954,00	1.350.000,00	5.153.862,00	4.050.000,00
13		72141000	Tubería D=24"	2,00	M	894.566,00	688.800,00	1.789.132,00	1.377.600,00
14		72141000	PGIO(INMODIFICABLE)	1,00	UN	16.908.336,00	16.908.336,00	16.908.336,00	16.908.336,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐

	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion Oferta MIC-SI-071-2025.pdf	Aceptacion Oferta MIC-SI-071-2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10253209	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS GIRALDI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10246935	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2025 5:26:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Supervisor	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2025 5:26:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	93.546.336
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	93.546.336

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000005701	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500046813	CDP	No se ha iniciado		0 COP		-	Editar
☐	3500046812	CDP	No se ha iniciado		93.546.336 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500029274	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	93.546.336 COP	93.546.336 COP	93.546.336 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	93.546.336 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	93.546.336 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-