Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8558238
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 12:39:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COID-848-2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE CUBIERTA EN EL RESGUARDO INDIGENA EL CONSEJO DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE "
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	273 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(24/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/08/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/03/2027 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DEL DEPORTE

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA MUNICIPIO DE OROCUE

COLOMBIA, Orocué
Número de documento 892099392

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPIO DE OROCUE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 2:16:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 3:38:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8558238_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SECRETARÍA GENERAL MINISTERIO DEL DEPORTE
Proceso de Contratación	CD-848-2025
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	1.861.066.533 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 22 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 7/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 4:40:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18402737	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	372.213.306,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8558238
Proveedor ALCALDIA MUNICIPIO DE OROCUE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOCUMENTOS SENSIBLES.zip	DOCUMENTOS SENSIBLES.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Cra 68 No 55-65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Cra 68 No 55-65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE OROCUÉ	COLOMBIA > Casanare > Orocué

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8558238

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.861.066.533,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	APORTE MINDEPORTE	1,00	UN	1.471.717.929,00	1.471.717.929,00	1.471.717.929,00
	2	81101500	APORTE ENTE EJECUTOR	1,00	UN	389.348.604,00	389.348.604,00	389.348.604,00
2	CO1.PCCNTR.8558238							
2.1			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.861.066.533,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	APORTE MINDEPORTE	1,00	UN	1.471.717.929,00	1.471.717.929,00	1.471.717.929,00
	2	81101500	APORTE ENTE EJECUTOR	1,00	UN	389.348.604,00	389.348.604,00	389.348.604,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. 06112025 ESTUDIO PREVIO CONSEJO OROCUE.pdf	1. 06112025 ESTUDIO PREVIO CONSEJO OROCUE.pdf	(detalle)
5. CDP_100925_MUNICIPIO DE OROCUE-EL CONSEJO.pdf	5. CDP_100925_MUNICIPIO DE OROCUE-EL CONSEJO.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO AUTORIZACION VF.pdf	6. CERTIFICADO AUTORIZACION VF.pdf	(detalle)
8. CDP-CONSEJO.pdf	8. CDP-CONSEJO.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS ENTE EJECUTOR.zip	DOCUMENTOS ENTE EJECUTOR.zip	(detalle)
DOCUMENTOS ENTE EJECUTOR PARTE 2.zip	DOCUMENTOS ENTE EJECUTOR PARTE 2.zip	(detalle)
ACTO DE JUSTIFICACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - RESGUARDO CONSEJO.pdf	ACTO DE JUSTIFICACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - RESGUARDO CONSEJO.pdf	(detalle)
MINUTA COID-848-2025.pdf	MINUTA COID-848-2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABRICIO JOSE GUZMA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	793889460	Guardar y notificar
Supervisor	CESAR AUGUSTO ANG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80413430	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ	22 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 3:38:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ

Supervisor	CESAR AUGUSTO ANGARITA DÍAZ	22 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 3:38:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.471.717.929
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	389.348.604
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.861.066.533

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000203	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 43-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	100925	CDP	Generado	241.265.773,25 COP	223.541.532 COP	43-01-01	-	Editar
☐	125	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		1.248.176.397 COP	43-01-01	-	Editar

Saldo de CDP 241.265.773,25 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 223.541.532 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 7/11/2025 11:13 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	809025	Presupuestal (CDP)	7/11/2025 12:00 AM	Generado	223.541.532 COP	223.541.532 COP	-	C-4302-1604-28-20303A-4302071-04	SIIF	Detalle Editar
☐	825	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	1.248.176.397 COP	1.248.176.397 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 223.541.532 COP
Saldo de compromisos AVF 1.248.176.397 COP
Saldo total comprometido 1.471.717.929 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/11/2025 6:13 PM