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Alcaldia Municipal de Palmira ANEXO 5
Nit.: 891.380.007-3 EXPERIENCIA
CUMPLIMIENTO
VALOR  [FECHA FECHA VALOR |E =EXCELENTE
CONTRATOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO Y CUMPLIDO LA FIRMA CONTRATADO!INICIO TERMINACIONIFACTURADO | B= BUENO
S = SATISFACTORIO
DIRECCION
OBJETO NOMBRE CONTRATANTE NSTEL REP. LEGAL
Estudio de evaluacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el CONSULTORIA INTEGRAL Bogota, Autopista Norte No MARIA MARGARITA
fenémeno de remocion en masa presentado en la zona de tanques EN GEOTECNIA SAS 103 - 34 of. 704/Tels. (1) MONTQYA $25.500.000 | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 25.500.000 E
de la vereda Upamena del municipio de Aguazul - Casanare NIT: 9008199194 7031910 - 3124174372 CASTANEDA
Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remocién en masa ARDILA VALENCIA Bogota: TORRE PLATINO JUAN GUILLERMO
del muro de cerramiento del colegio San José de Calasanz ubicado | ESTRUCTURAS S.A.S | AK 19 # 95-55 Oficina 301, ARDILA $24.990.000 | 10/02/2022 | 10/07/2022 | 24.990.000 E
en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota NIT: 900.664.747-7 Celular: 300 6748350
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA EVALUACION
GEOTECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS
LITOESTRATIGRAFICAS DEL AREA PRINCIPAL DEL LOTE NO. 1 Carrera 5 No 4-27 Poarque
IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL No. e oaas e Principal GRS SAVER | $17.000.000 | 18-11-2024 | 17012025 | $17.000.000 E
257850000100020824 Y MATRICULA INMOBILIARIA No. 176- DA Tels 6018647148
92488 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TABIO DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

NOTA: LOS DATOS AQUI CONSIGNADOS DEBEN ESTAR SOPORTADOS MEDIANTE LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS EN LA PRESENTE INVITACION.

*Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la informacién aqui contenida es cierta
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Razdn Social
Nit: 901469284-7

ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS

Régimen tributario al cual pertenece Responsable de VA
Nombre Representante Legal ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO
C.C. N° CC. 1018419289 de Bogota

Direccion CR 14 89 03 AP 302

Correo Electrénico: gerencia@estudiosgeotecnicos.com.co

3125531484
Bogota

Teléfono
Ciudad
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Bogota, 06 de junio de 2022

CONSULTORIA INTEGRAL EN GEOTECNIA SAS
NIT: 900819919-4

CERTIFICA QUE:

La empresa Estudios Geotécnicos Colombianos, identificado con NIT 901469284-7
realizd el estudio de evaluacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el
fendbmeno de remocion en masa presentado en la zona de tanques de la vereda
Upamena del municipio de Aguazul — Casanare.

FECHA FECHA Valor antes

OBJETO INICIAL FINAL de IVA

Estudio de evaluacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el fendmeno de
remocion en masa presentado en la zona de tanques de la vereda Upamena del | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 25'500.000
municipio de Aguazul — Casanare

La presente se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

MA RGARITA MONTPYA CASTANEDA
Representante Legal a
Consultoria Integral en Geotecnia SAS

Consultoria Integral en Geotecnia SAS
Bogota, Autopista Norte No 103 — 34 of. 704/Tels. (1) 7031910 - 3124174372.
e-mail: gerencia@cigeotecnia.com
www.cigeotecnia.com
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CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS S.A.S
NIT: 900.664.747-7

CERTIFICA:
Que la empresa ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS, identificada con NIT

No. 901.469.284-7 de Bogota D.C. realiz6 los estudios geotécnicos de amenaza,
vulnerabilidad, riesgo y disefio de obras de mitigacién del siguiente proyecto :

CONTRATO NO. AVE-103-2022

OBJETO DE CONTRATO: Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remocion en masa del
muro de cerramiento del colegio San José de Calasanz ubicado en la
localidad de Suba en la ciudad de Bogota

FECHA DE INICIO: 10 de Febrero de 2022
FECHA DE TERMINACION: | 10 de Julio de 2022
VALOR PACTADO $ 21°000.000 antes de IVA (24.990.000 IVA incluido)

A solicitud del interesado se expide la presente el dia 20 de junio de 2024.

Cordialmente,

L Jubk

UILLERMO ARDILA

|A ARDILA VALENCIA YENNY LORENA BUITRAGO
ESTRUCTURAS SAS Representante ~ ALDANA Contadora publica
Legal C.C. No: 52.899.034 de PACHO

(CUNDINAMARCA)

Celular: (57) 300 7750944 Tarjeta profesional: 95579-T

e-mail: proyectos@aveconsultoria.com

AVE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS. NIT: 900664747-7
Direccién General Bogota: TORRE PLATINO AK 19 # 95-55 Oficina 301, Celular: 300 674
8350
Sucursal Pereira: Carrera 11 Bis # 1B — 68, Celular: 300 775 0944
Sucursal Clicuaoireetud@bratersIR3E. Caiular: 300 674 8350
Pagina 1|1
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Alcaldia Municipal de

TABIO

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que revisadas las bases de datos de esta dependencia se pudo establecer que el Municipio de Tabio - NIT 899-
999.443 -9 suscribio un Contrato de Consultoria con ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS - NIT
901.469.284 -7, el cual se detalla a continuacion:

N° DE CONTRATO Y FECHA: | CONTRATO DE  CONSULTORIA DAMC-024-2024 DE FECHA 22 DE

OCTUBRE DE 2024
, ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS
SONTRATISTA: NIT 901.469.284 -7
ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL | ¢ 1 018.419.289 de Bogots
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORIA

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA EVALUACION
GEOTECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS

.| LITOESTRATIGRAFICAS DEL AREA PRINCIPAL DEL LOTE NO. 1
OBJETODEL CONTRATO: | heNTIFICADO CON CEDULA GATASTRAL No. 257850000100020824 Y
MATRICULA INMOBILIARIA No. 176-92488 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Codigo del Clasificador de bienes y servicios Nimero UNSPSC

CODIGO UNSPSC Senvicios de Ingenieria Civil 81100000
Servicios de Ingenieria geoténcnica 81101504

SUPERVISOR: SECRETARIO DE PLANEACION

VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 17.000.000)

VALOR EJECUTADO DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 17.000.000)

FECHA DE APROBACION

SECOP |I: 22 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

PLAZO DE EJECUCION: DOS (02) MESES

FECHA DE TERMINACION

INIGIAL: 17 DE ENERO DE 2025

SUSPENSION N°1 DE FECHA TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL TERMINO

DE ONCE (11) DIAS.

PRORROGA N°1 A LA |DE FECHA DIEZ (10) DE ENERO DE 2025 POR EL TERMINO DE

SUSPENSION N°1 DIECIOCHO (18) DIAS,

ACTA DE REINICIO DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE 2025,
Eﬁﬁf_“ DE TERMINACION | 1e oF (13) DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA NIA

ADICION N/A

k

Sy ‘O 2
Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca : ("C‘D |
Nit. 899999443-9
Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153
Cadigo Postal No. 250230 Linea gratuita 01 8000 93 78 80 b
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co
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Alcaldia Municipal de

TABIO

LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA.

ESTADO DEL CONTRATO TERMINADO

DEPENDENCIA QUE EXPIDE
LA CERTIFICACION: SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.

FECHA DE EXPEDICION: SIETE (07) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

(.
NOMBRE-  FIRMA-CARGO (:Zﬁ,,’ . /
DEL FUNCIONARIO QUE X OLertersE =
EXPIDE LA CERTIFICACION: MARTHA ROCIO PENUELA QUIJANO

Profesional Universitario - Contratacion
Secretaria General y de Participacion Ciudadana

FUENTE: Expediente Contractual DAMC-024-2024 — SECOP I

https:/flcommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticelUID=CO1.NTC.6856502&isFromPub
licArea=True&isModal=False

Elabord: Martha Rocio Pefiuela Quij A"fr Aprobd: Martha Rocio Pefiuela Quij 1
aboré: Martha Rocio Pefiuela Quijano (/)7 LT : 4 | Aprobd: Martha Rocio Pefiuela Quijano
Profesional Universitario - Secretaria General y I;ev:sq. Marlhal ROC.'G Peﬁuela Quugno Profesional Universitario - Secretaria &%ﬁ
PC. rofesional Universitario - Secretaria General y P.C. PC.
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Proceso Gestién Contratacién
Cédigo: 260-GC-F-8
Version: 2.0

- Fecha: 10/01/2024
Formato Acta de Inicio pagina: 1 de 1

Alcaldia Municipal de Tabio

ACTA DE INICIO

Contrato de CONSULTORIA No. DAMC-024-2024 del 22 de OCTUBRE de 2024.

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA
EVALUACION GEOTECNICA DEL ESTADO ACTUAL
DE LAS ESTRUCTURAS LITOESTRATIGRAFICAS DEL
OBJETO AREA PRINCIPAL DEL LOTE NO. 1 IDENTIFICADO
CON CEDULA CATASTRAL No. 257850000100020824
Y MATRICULA INMOBILIARIA No. 176-92488
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TABIO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DURACION Y EJECUCION DOS (02) MESES
VALOR TOTAL (en letras y DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.
nimeros) ($17.000.000)
REGISTRO PRES,;UPUESTAL No. 2024001156 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2024.
(Fecha y Numero)
FECHA AFILIACION ARL N/A
FECHA DE COBERTURA ARL N/A
FECHA APROBACION DE 24/10/2024
POLIZA
FECHA DE TERMINACION 17/01/2025
NOMBRE CONTRATISTA ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS
. NIT: 901.469.284-7
IDENTIFICACION CONTRATISTA RIL - G.C: 1.018.419.289
NOMBRE INTERVENTOR (ES)
/O SUPERVISOR LUIS YOBANY RUIZ RODRIGUEZ
CARGO INTERVENTOR (ES) Y/O
SUPERVISOR SECRETARIO DE PLANEACION

Nota: Los datos aqui consignados deberan ser verificados y concordantes frente a la documentacion
que reposa en cada carpeta.

En el municipio de Tabio Cundinamarca, el dia, 18 de NOVIEMBRE de 2024, se reunieron las
siguientes personas: LUIS YOBANY RUIZ RODRIGUEZ en calidad de Secretario de Planeacién
y supervisor del contrato y la empresa ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS con
NIT. 901.469.284-7, cuyo R.L.. ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADOQO, identificado(a) con la
cedula de ciudadania No. 1.018.419.289 EXPEDIDA EN BOGOTA, en calidad de contratista, con
el fin de dejar constancia del inicio de las actividades, objeto del contrato de CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE UNA EVALUACION GEOTECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
ESTRUCTURAS LITOESTRATIGRAFICAS DEL AREA PRINCIPAL DEL LOTE NO. 1
IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL No. 257850000100020824 Y MATRICULA
INMOBILIARIA No. 176-92488 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TABIO DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. No. DAMC-024-2024.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leida y en constancia se firma por quienes en ella

intervinieron.
¥> pgghé é,) FUS Comed M |
YOBA Y RUIZ R ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS
Secretarlo de Planeacién NIT. 901.469.284-7
Supervisor R.L. ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO
CC 1.018.419.289 EXPEDIDA EN BOGOTA
FUNCIONARIO NOMBRE FIRWAY FECHA
PROYECTADO POR Jhonatan Steven Bolfvar Salinas » 18 de noviembre de 2024
7z



Alcaldia Municipal de

TABIO

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE CONSULTORIA DAMC-024-2024 CELEBRADO
NIT 899.999.443-9 ESTUDIOS

ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA -

GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS - NIT: 901.469.284-7.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE TABIO

NIT: 899.999.443-9

OBJETO:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA EVALUACION
GEOTECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS
LITOESTRATIGRAFICAS DEL AREA PRINCIPAL DEL LOTE NO. 1
IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL No. 257850000100020824 Y
MATRICULA INMOBILIARIA No. 176-92488 UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: ESTUDIOS GEOTECNICOS COLOMBIANOS SAS

NIT 901.469.284-7

REPRESENTANTE | ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO

LEGAL:

IDENTIFICACION: | C.C. No 1.018.419.289 EXPEDIDA EN BOGOTA

DIRECCION: CRA 14 89-03 BOGOTA

TELEFONO: 3125531484

EMAIL: GERENCIA@ESTUDIOSGEOTECNICOS.COM.CO

] Codigo de clasificador de bienes y servicios Nimero UNSPCS

CODIGO UNSPSC Senvicios de Ingenieria Civil 81100000

Servicios de ingenieria geotécnica 81101504

VALOR TOTAL: DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($17.000.000)

PLAZO DE

EJECUCION: DOS (02) MESES

SUPERVISION: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

IDENTIFICACION
PLATAFORMA CO1.PCCNTR.6919189
SECOP II

CLAUSULA PRIMERA. - ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para la ejecucién del objeto del
contrato, se requiere entregar los volumenes correspondientes a las siguientes actividades a realizar
en el lote No. 1 ubicado en el sector el Molino, vereda Rio Frio (Tabio, Cundinamarca, identificado con
cédula catastral No. 257850000100020824 y matricula inmobiliaria No. 176-92488; de acuerdo con

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca

Nit. 899999443-9

Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153

Codigo Postal No

. 250230 Linea gratuita 01 8000 93 78 80

www.tabiocundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co
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Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca

Nit. 899999443-9

Alcaldia Municipal de

TABIO

lo solicitado y manifestado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
en el Radicado 5000 22 04 000 2016 00447 00.

Las principales actividades que debe desarrollar el Consultor estan contempladas en los siguientes
volumenes:

VOLUMEN I. Levantamiento topogréfico.

VOLUMEN II. Estudio de geologia.

VOLUMEN Ill. Estudio de geomorfologia.

VOLUMEN V. Estudio de hidrologia e hidraulica.

VOLUMEN V. Zonificacion de amenaza por fendémenos de remocidn en masa.

VOLUMEN VI. Analisis de exploracién geotécnica.

VOLUMEN VII. Ensayos de campo y laboratorio.

VOLUMEN VIII. Informe final ejecutivo con andlisis de alternativas de mitigacion del riesgo

e ACTIVIDADES TECNICAS
item Elemento Descripcion técnica Unidad

Se realizara un levantamiento
topografico, empleando equipos
GNSS de alta precision y nivelacion
para obtener un modelo digital del
terreno (MDT) de alta resolucion.
Levantamiento Los datos recolectados en campo,
topografico como cotas, coordenadas y detalles
del terreno, seran procesados
mediante software especializado
para generar planos topograficos,
perfiles y el Modelo Digital del
Terreno.

Se realizard una  evaluacién
geoldgica con el fin de determinar las
caracteristicas  geoldgicas  del
g o terreno y evaluar posibles riesgos
2 | EBvaluacion geologica | geolagicos. La evaluacion incluira
una revision  bibliografica 'y 1
cartografica, un reconocimiento de
campo exhaustivo, la toma y analisis
de muestras de suelo y roca, y la

@) I(;:l::.E‘T
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Alcaldia Municipal de

TABIO

realizacion de ensayos geofisicos.
Los datos obtenidos permitiran
elaborar un  modelo geoldgico
conceptual, mapas y perfiles
geoldgicos, y un informe técnico que
incluira conclusiones y
recomendaciones.

Evaluacion
geomorfoldgica

Se realizarda una evaluacién
geomorfolégica, con el objetivo de
caracterizar las formas del relieve,
comprender su origen y evolucion, e
identificar procesos geomorfoldgicos
activos que puedan influir en la
estabilidad  del  terreno. La
evaluacion incluira un  anélisis
detallado de las geoformas
presentes, la identificacion de
unidades  geomorfolégicas, la
evaluacion de la pendiente, Ila
orientacion de las laderas, la
densidad de drengje y la
identificacion de posibles riesgos
geomorfolégicos como
deslizamientos, erosion 0
socavacion. Los resultados de esta
evaluacién, junto con la informacién
geoldgica y geotécnica, permitiran
comprender mejor el
comportamiento del terreno.

4 | Hidrogeologia

Se realizard una  evaluacién
hidrogeoldgica con el objetivo de
caracterizar las condiciones del agua
subterranea en el éarea. La
evaluacion incluira un analisis de la
hidrografia superficial, la
identificacion de acuiferos
potenciales, la determinacion de la

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca

Nit. 899999443-9

Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153

Codigo Postal No. 250230 Linea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabiocundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co
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Alcaldia Municipal de

TABIO

direccién 'y velocidad del flujo
subterraneo, asi como la evaluacion
de la calidad del agua. Se realizaran
trabajos de campo como la
inspeccion de fuentes de agua, la
medicion de niveles piezométricos y
la toma de muestras de agua para
andlisis de laboratorio si se
considera necesario.

Evaluacion del drenaje

Se realizara una  evaluacion
detallada del drenaje superficial, con
el objetivo de caracterizar las
condiciones hidrolégicas del area y
evaluar su influencia en la
estabilidad  del  terreno. La
evaluacion incluira un analisis de la
red hidrografica superficial, la
determinacion de los patrones de
escorrentia, la medicion de caudales
y la identificacion de areas con
potencial de inundacién o erosion.
Se realizaran trabajos de campo
como la inspeccién de cauces, la
medicion de pendientes y la toma de
datos topograficos. Los resultados
de esta evaluacion permitiran
evaluar el riesgo de inundaciones, la
erosion del suelo y la influencia del
agua superficial en las propiedades
geotécnicas del terreno.

5 -
superficial
Zonificacion de
6 amenaza por
fendmenos de remocion
en masa

Se realizard una zonificacion de
amenaza por fenémenos de
remocidn en masa, con el objetivo de
identificar las areas con mayor
susceptibilidad a eventos como
deslizamientos, derrumbes o flujos
de detritos. Para ello, se integraran

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca

Nit. 899999443-9

Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153

Codigo Postal No. 250230 Linea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabiocundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co
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Alcaldia Municipal de

TABIO

los datos obtenidos en las
evaluaciones geologica,
geomorfolégica e hidrogeoldgica,
considerando factores como la
pendiente, la litologia, la vegetacion,
la  hidrologia  superficial vy
subterranea, y la historia de eventos
anteriores. Mediante el uso de
sistemas de informacion geogréfica
(SIG) y metodologias de evaluacion
de estabilidad de taludes, se
generardn mapas de zonificacion
que delimitaran las areas con
diferentes niveles de amenaza, lo
cual permitira tomar decisiones
informadas sobre el uso del suelo y
la implementaciéon de medidas de
mitigacion.

7 | Exploracion geotécnica

Se realizara una exploracién
geotécnica detallada, con el objetivo
de caracterizar las propiedades
fisicas y mecéanicas del suelo y el
subsuelo. Para ello, se ejecutarad un
programa de exploracion que incluira
la perforacién de sondeos, la toma
de muestras inalteradas y alteradas,
y la realizacion de ensayos de
campo (penetrometro  estandar,
SPT, conos de penetracion) y de
laboratorio (granulometria, limites de
Atterberg, densidad, contenido de
humedad, resistencia a |la
compresion  simple, etc). Los
resultados de esta exploracion
permitiran determinar la estratigrafia
del terreno, identificar las capas de
suelo y roca, evaluar su capacidad

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca

Nit. 899999443-9

Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153

Codigo Postal No. 250230 Linea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabiocundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co
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Alcaldia Municipal de

TABIO

portante, su permeabilidad y su
susceptibilidad a procesos de
deterioro.

8 | Ensayos de laboratorio

Se realizara un conjunto de ensayos
de laboratorio en las muestras de
suelo y roca obtenidas durante la
exploracion  geotécnica, con el
objetvo  de  determinar  las
propiedades fisicas y mecanicas de
los materiales. Estos ensayos
permitiran caracterizar la
granulometria, la plasticidad, la
densidad, la humedad, la resistencia
a la compresién simple, la
permeabilidad y otros parametros
relevantes para evaluar la capacidad
portante del suelo, su
compresibilidad, su susceptibilidad a
la erosion y otros factores
geotécnicos relevantes.

Analisis de alternativas
de mitigacion del riesgo

Se realizara un andlisis exhaustivo
de las alternativas de mitigacion del
riesgo geotécnico. Este analisis se
basara en los resultados obtenidos
en las evaluaciones geotécnica,
hidrogeoldgica y geomorfolégica, asi
como en la zonificacion de amenaza
por fendbmenos de remocion en
masa. Se evaluaran diferentes
medidas de mitigacion, como
sistemas de drenaje, estabilizacidn
de taludes, refuerzo de
cimentaciones, y otras soluciones
técnicas, considerando factores
como la efectividad, la viabilidad
econdmica y la sostenibilidad
ambiental. El objetivo es seleccionar
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la combinacion de medidas mas
adecuada para reducir el riesgo
geotécnico y garantizar la seguridad
del terreno y predios aledafios al
mismo.

NOTA 1: El municipio podré a su juicio evitar la paralizacion o afectacion grave del servicio publico
que se pretende satisfacer con el objeto contratado disponer sobre la interpretacion de contrato
y la realizacién de modificaciones al mismo u ordenar el suministro de bienes no previstos pero
comprendidos dentro de su objeto, conforme procedimientos previstos para la interpretacion y
modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, articulo 15y 16, o
suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variacién al plazo o valor
convenido de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la ley 80 de 1993.

NOTA 2: El municipio NO ACEPTARA ningun tipo de excepcion respecto a la cantidad y calidad
anteriormente detallada, salvo que haya errores de transcripcion o datos imprecisos 0 que no
correspondan, teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento, su omisién o
modificacion constituye causal de rechazo y no podran obviarse en la presentacion de la
respectiva oferta.

NOTA 3: El contratista deberd documentarse acerca del expediente que da lugar al presente
Estudio Previo, con el fin de realizar la entrega de toda la informacién requerida en cuanto a
Geotecnia, con el fin de ser presentada al Tribunal.

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
, , _A.COSTOS DE PERSONAL
_ DESCRI|  CATEGORIA| DEDICACION | DURACION | TARIFA F.MULT |COSTO TOTAL
PCION Res. 747 (% Mes) (Meses) | MENSUAL
§$
PERSONAL PROFESIONAL
— 5
Erslpemallsta 4 30% 1 51000.000 20 3600.000
Geotecnia
Especialista 4 30% 1
en 6'000000 2,0 3'600.000
hidraulica/hid
rologia.
H 0,
gg?gé?gal o 0% 1 6'000.000| 20 3'600.000
@D oS seente,
IQN ET
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Topografo - 2 25% 1 \ .
Dibujante ’ 2000.000| 2,0 1'000.000

(A) SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL + PERSONAL TECNICO 11'800.000

B. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION COD. UNIDAD / CANTIDAD  VALOR F. MULT COSTO TOTAL
MES UNITARIO

Ejecucion Global 1 635214 | 1,0 635.214
de  Un | |

apique o
trinchera a
1.5m de
profundidad
maximo, y
ensayo de
corte

directo
en suelo

Fotogrametria
con Dron O
levantamiento Global 1 1'850.500 1,0 1'850.500
Topografico
Convencional
(B) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2'485.714

TOTAL COSTOS DEL PROCESO SIN IVA 14°285.714

(A}

IVA 2714.285,66
TOTAL COSTOS CONSULTORIA 16'999.999,66

AJUSTE AL PESO 0,34
TOTAL 17'000.000

CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato es
de DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($17.000.000) incluido costos directos, indirectos,
impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demas gastos asociados.

FORMA DE PAGO: La entidad cancelara al contratista en tres (03) pagos:
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v"Un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato
segun suscripcion de acta de inicio y compromiso de entrega de los volumenes |, II, Il y IV
mencionados anteriormente.

v" Un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%), sujeto a la entrega total
de los volumenes V, VI, VIl y VIII.

v" Un tercer pago correspondiente al diez por ciento (10%) restante, sujeto al acta de
liquidacién, cuando estos documentos hayan sido aceptados por el Tribunal.

Para el pago respectivo, el contratista debera presentar:

*  Factura o documento similar donde conste la entrega de los productos.

+ informe pormenorizado de sus actividades, anexando las actas sobre el avance del
contrato, registro fotografico y soportes de los productos, con sus respectivos memoriales
de responsabilidad, que constaten la ejecucion material del mismo.

+ Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en
salud, pensidn, riesgos laborales y demas parafiscales, segun corresponda.

Por su parte el supervisor del contrato debera:

+ Suscribir informe de supervision y acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento
del contrato.

« Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA: Para el pago final el contratista debera entregar informe final de ejecucion, el cual debera
incluir la informacion solicitada en el manual; actualizacién de la pdliza de calidad y actas de
liquidacion debidamente suscritas.

CLAUSULA TERCERA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibié del Municipio de Tabio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo
correspondiente del Pliego de Condiciones.

@0 LA,
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5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.

6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias
para la ejecucion final del objeto del contrato.

8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del
Contrato que se suscriba, sera de DOS (02) MESES previa expedicion del registro presupuestal, y
suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir la constitucion politica y las leyes objeto del contrato.
. Cronograma de ejecucion de estudios.

3. Constituir las garantias solicitadas y aportar los demés documentos para la legalizacién
del contrato.

4. Verificar que el contrato se encuentre firmado, legalizado y que se hayan cumplido todos
los requisitos para su ejecucion.

5. Suscribir el acta de inicio.

6. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y administrativa,
y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existird ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.

7. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros
en la ejecucion del contrato.

8. Mantener la reserva profesional sobre los documentos e informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

9. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

10. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista deberd presentar a la
supervision, un informe de avance de ejecucion del contrato y los comprobantes de
afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del contrato.

11. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pension y riesgos
laborales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecucion
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contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo la
del contratista sino la du sus empleados o sub contratistas utilizados en la ejecucion del
contrato.

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y
en trabamientos.

13. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

14. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente
contrato y de la ejecucién del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

15. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la
entidad contratante en el momento en que sea requerido.

16. Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamacioén proveniente de terceros que
tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecucion del contrato.

17. Constituir la garantia unica en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo
y contrato celebrado.

18. Ampliar y modificar la vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley
solicite la Entidad.

19. Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia,
en el Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de 1993 y
articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme
a la Ley. Debe tener en cuenta que con la suscripcion del contrato, el Contratista acepta
y declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demas restricciones de que tratan
las normas antes descritas.

20. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

21. Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion
del servicio a prestar.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Asi mismo, son obligaciones especificas del CONTRATISTA las siguientes:

1. Tramitary verificar todas las diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables
para que pueda ocupar en forma permanente o de manera transitoria los predios o franjas
de terrenos que se requiera para la ejecucion de la consultoria, asi como obtener los
permisos por escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar
la consultoria. Los costos que se generen con ocasion de la ocupacion de los predios
estaran a cargo del Contratista, y no de los recursos asignados mediante este contrato.

2. Constituir la garantia de cumplimiento que ampare el cumplimiento de las obligaciones,
calidad del servicio prestado, y el pago de salarios y prestaciones sociales e
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indemnizaciones, en los términos que establece la Ley, incluyendo como asegurado y

beneficiario al municipio de TABIO.

Cumplir con los tramites, permisos, normas legales, que requiera la ejecucion del proyecto.

4. Dar cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010 y las
normas que las remplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo
ambiental.

5. Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre
las veedurias Ciudadanas (si aplica).

6. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y
contractuales vigentes que no generaren dafio o perjuicio al Municipio o terceros por esta
causa. El contratista mantendra indemne al Municipio y no lo hara responsable en caso de
aplicacion de sanciones o0 multas que por este por este concepto impongan las Autoridades
Ambientales competentes.

7. Dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de 1993,
789 de 2002 y 828 del 2003. En ningun caso el Municipio respondera por obligaciones
laborales provenientes de la ejecucidn del presente contrato.

8. Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la celebracion
y ejecucion del contrato.

9. Participar activamente y cuando sea requerido, de las reuniones del comité de seguimiento
contractual del contrato, comité que verificara el cumplimiento de la inversion y demas
actividades del presente Contrato.

10. Tener presente y acatar los alcances del anexo técnico, emitir recomendaciones previas
al inicio de labores de campo si a lugar se encuentran.

11. Entregar los elementos conforme las descripciones técnicas, cantidades y calidades
solicitadas por el municipio de Tabio

12. En caso de duda respecto a calidad u otra, debera solicitar la aclaracion al supervisor del
contrato, quien podra verificar las condiciones y aclarar lo requerido por el Municipio.

13. Presentar oportunamente la factura y/o cuenta de cobro y la documentacién requerida para
realizar el tramite de cobro segun lo estipulado en la forma de pago

14. Asumir cualquier obligacion que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violacion
de la ley en la ejecucion del contrato.

15. Prestar los servicios de manera independiente, esto es, sin subordinacion laboral,
utilizando los recursos logisticos propios de su actividad.

16. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por la supervision.
En caso de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la justificacion que soporta dicha
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad,
requerimientos y obligaciones.

17. Entregar en la forma y condiciones pactadas, los productos obligatorios.

18. EI CONTRATISTA sdlo podra sustituir algin miembro del equipo de trabajo previa
autorizacion escrita del supervisor, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con
calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del
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equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizara por causas debidamente
justificadas.

19. Contar con los profesionales y técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el
contrato, ademas del personal minimo exigido.

20. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo
con la normatividad vigente).

21. Presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a las suscripcion del contrato,
todos los documentos soporte (diplomas o actas de grado, documentos de identificacion,
certificaciones laborales y/o de experiencia, matricula profesional, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia, carta de compromiso con el proyecto y
demas documentos necesarios para corroborar las exigencias del pliego) para el personal
no profesional, asi como de los demas profesionales no evaluables, de acuerdo a las
condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones, los cuales deberan contar
con la aprobacidn por parte de la supervision, so pena de la aplicacion de las sanciones
previstas en el contrato. El personal no profesional y profesional de que trata esta
obligacion debera cumplir por lo menos con la formacion y experiencia minima exigida para
cada uno de ellos en el pliego de condiciones y adendas del proceso de seleccion. El
supervisor verificara el cumplimiento de este requisito.

22. Todos los informes presentados por el consultor dentro de la ejecucion del contrato; asi
como, los respectivos proyectos objeto de la consultoria deberan presentarse en original y
copia en medio magnético, de los cuales una copia debera ser radicada previamente para
la aprobacion de la supervision.

23. Adjunto al diagnostico realizado y segun la alternativa seleccionada se debe reportar de
manera oportuna al Municipio de Tabio el listado de los premisos ambientales y
documentos legales (servidumbres, adquisicion de predios, e.t.c.) requeridos para el
proceso de viabilizarian.

24. Dar respuesta al supervisor, a todas las observaciones e informes que estos soliciten
durante la ejecucion del Contrato de Consultoria, dentro de un término maximo de cinco
(5) dias habiles posteriores a la presentacion de la solicitud, so pena de las sanciones a
que hubiere lugar.

25. Constituir las pdlizas y/o garantias requeridas para el contrato de consultoria, segun la
normativa vigente.

26. Realizar los correspondientes ajustes en los estudios si se requiere, hasta la aprobacion
de los mismos.

27. Llevar a cabo la presentacion de todos y cada uno de los estudios en medio fisico y copia
magnética debidamente firmados y avalados por el supervisor.

28. Realizar el acompafiamiento y ajustes requeridos, sin costo adicional, durante la etapa de
entrega y observaciones de la documentacion al Tribunal para dar cumplimiento a lo
ordenado por la Honorable Magistrada.
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29. Las demas actividades que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento y
ejecucion

CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecucion.

Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista.

Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.

Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucion de las

actividades objeto del presente contrato.

5. Suministrar la informacién institucional y documental necesaria para atender cada caso,
mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar soluciones,
respuestas o presentar proyectos.

6. Protegery hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad.

Suministrar los elementos de apoyo 0 componentes que se requieran.

8. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del
desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

9. Liquidar el contrato.

10.Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

el o e

~

CLAUSULA QUINTA - IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los recursos aportados por EL MUNICIPIO
se cancelaran con cargo al presupuesto de la vigencia 2024 de acuerdo con el siguiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal:

No. de CDP 2024000663 Foeha: 09/08/2024
Rubro Fuente Nombre Rubro Valor CDP Valor
contrato
0025 SERVICIOS
PRESTADOS A LAS
2120202008 | SCPPROPOSITO | = cyiopeansy | $20.000.000 | $17.000.000
GRAL LIBRE

DESTINACION SERVICIOS DE

PRODUCCION
TOTAL $20.000.000 | $17.000.000

CLAUSULA SEXTA - GARANTIAS: En virtud de lo contemplado en el articulo 2.2.1.2.1.5.4., del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion
de minima cuantia y en la adquisicién en Grandes Superficies, razéon por la cual por tratarse de un
contrato de COMPRAVENTA y para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, la entidad
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considera necesario solicitar garantias; el CONTRATISTA, debe constituir en favor del Municipio, una
garantia Unica, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Articulo 7° de la Ley 1150 de
2007 y en la Seccion 3 Subseccidn 1 de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de
2015. La garantia otorgada por el CONTRATISTA debe cubrir:

AMPARO CUANTIA VIGENCIA

Por el plazo de ejecucion
del contrato y seis (6)
meses mas

No inferior al 20% del

Cumplimiento valor total del contrato

Por el plazo de ejecucion y
No inferior al 10% del Dos (2) afios contados a
valor total del contrato partir de la suscripcion del
acta de recibo final.

Calidad del servicio

Pago de salarios y prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

No inferior al 10% del| Duracion del contrato y
valor total del contrato tres (3) afios mas

CLAUSULA SEPTIMA - MULTAS Y SANCIONES: En caso de mora o incumplimiento parcial de
alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA,
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la
Ley 95 de 1890, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TABIO podra imponer al Contratista: A) Multas, cuyo
valor se liquidara con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, por cada
dia de retardo y hasta por quince (15) dias calendario. B) MULTAS POR LA MORA EN LA
CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y LEGALIZACION: Cuando EL
CONTRATISTA no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de
sus modificatorios, la pdliza de garantia Unica y/o alguno de los requisitos de legalizacion, LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TABIO podra imponerle multa cuyo valor se liquidara con base en un cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias
calendario, al cabo de los cuales LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TABIO podréa declarar la caducidad.
C) PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas del contrato, EL CONTRATISTA pagara a LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
TABIO, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial
del contrato que no supere el porcentaje sefialado.
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La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como pago parcial y definitivo de los perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago
de la clausula penal pecuniaria estara amparado, mediante pdliza de seguros en las condiciones
establecidas en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. - Estas sanciones se impondran con fundamento en el principio de
autonomia de la voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, del derecho al debido proceso
de qué trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la ley 1474 del 2011 (Estatuto
Anticorrupcion). Una vez en firme la sancidn se reportaré a la Camara de Comercio respectiva y la
parte resolutiva que lo declare sera publicada en el SECOP Il y se comunicara a la Procuraduria
General de la Nacion de conformidad con el articulo 218 del Decreto 019 de 2012.

CLAUSULA OCTAVA - SUPERVISION: De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011y
con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la vigilancia y control para la correcta ejecucion
del objeto contratado se realizara a través de un supervisor, el cual seré designado en el documento
de aceptacion de oferta por el ordenador del gasto o su delegado. La supervision consistira en el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y juridico del contrato.

La vigilancia y control del cumplimiento del contrato sera ejercida por el (la) SECRETARIO DE
PLANEACION o quien haga sus veces, en ejercicio de la funcion de supervision, estara facultado para
actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 sus
Decretos reglamentarios, y en general lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado en el Manual
de contratacion y supervision.

Las anteriores condiciones se entienden aceptadas por las partes con la aprobacion que se imparte
de la plataforma SECORP |I.

NOTA: EI SECOP Il funciona con contratos electrénicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos
tienen validez juridica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sélo debe anexar al SECOP Il el
clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la informacion anexada debe ser complementaria, y no
duplicar la informacion ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente:
https:/lwww.colombiacompra.gov.colsites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_

entidadestatal_v3.pdf

Elaboré: Contratista — SGYPC / Nataly Martinez Contreras
Reviso: Secretario General y de Participacion Ciudadana / Jeisson David Garcia Lozano
Aprobd: Secretario General y de Participacion Ciudadana / Jeisson David Garcia Lozano
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