Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8635572
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(25/11/2025 5:10:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA006-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE CACAO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M3 INGENIERIA

COLOMBIA, Cocorná
Número de documento 901816744

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	32500002831

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S M3* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2025 10:27:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *David Alejandro Gómez Hoyos* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2025 10:14:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	ALCALDIA DE COCORNÁ
Proceso de Contratación	SA006-2025
Título de la oferta	PROPUESTA SA006-2025
Cuantía del contrato	107.713.370 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(28/11/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(28/11/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(2/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18483147	Seriedad de la oferta	-	11.243.289,00 COP	-	11 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8635572
Proveedor M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones COCORNÁ
Ubicación CO-ANT-05197 - Cocorná
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Cocorná

Dirección COCORNÁ
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 20N20-29	COLOMBIA > Antioquia > Cocorná

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8635572

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
112.432.890,00	107.713.370,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70141506	SUMNISTRO DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE CACAO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE C	1,00	UN	112.432.890,00	107.713.370,00	112.432.890,00	107.713.370,00

2 CO1.PCCNTR.8635572

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
112.432.890,00	107.713.370,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70141506	SUMNISTRO DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE CACAO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE C	1,00	UN	112.432.890,00	107.713.370,00	112.432.890,00	107.713.370,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	AVISO DE CONVOCATORIA SA Cacao.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA SA Cacao.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS CACAO.docx	ESTUDIOS PREVIOS CACAO.docx	(detalle)
☐	PLIEGOS DEFINITIVOS CACAO.docx	PLIEGOS DEFINITIVOS CACAO.docx	(detalle)
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
☐	APUs CACAO.xls	APUs CACAO.xls	(detalle)
☐	DECRETO APERTURA SA CACAO.docx	DECRETO APERTURA SA CACAO.docx	(detalle)
☐	EVALUACION PRE LIMINAR.docx	EVALUACION PRE LIMINAR.docx	(detalle)
☐	EVALUACION FINAL.docx	EVALUACION FINAL.docx	(detalle)
☐	M3 INGENIERIA.zip	M3 INGENIERIA.zip	(detalle)
☐	CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO.docx	CONTRATO.docx	(detalle)
☐	RESOLUCION ADJUDICACION.docx	RESOLUCION ADJUDICACION.docx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036423743	Guardar y notificar
Supervisor	Monica Andrea Villegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036943905	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Vanesa Ramírez Buitrag	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036423583	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Vanesa Ramírez Buitrago	1/12/2025 10:14:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos
Supervisor	Monica Andrea Villegas Toro	1/12/2025 10:14:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos
Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez Hoyos	1/12/2025 10:14:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	107.713.370
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		107.713.370

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024051970013	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1070	CDP	No se ha iniciado		112.432.890 COP	00-00-00-00001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1133	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	107.713.370 COP	107.713.370 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	107.713.370 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	107.713.370 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-