ANEXO 4. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO – PRESUPUESTO OFICIAL.

OBJETO: «ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y UN DISTRITO DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA.»

				COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V.UN	V.TOTAL	V.UN	V.TOTAL	V.UN	V.TOTAL	V.UN	V.TOTAL
1	Tubería pvc de 1/2" x 6 mts RED 9	UN	50	$20,760.00	$1,038,000.00	$21,760.00	$1,088,000.00	$20,100.00	$1,005,000.00	$20,873.33	$1,043,666.67
2	Unión pvc de 1/2"	UN	50	$240.00	$12,000.00	$260.00	$13,000.00	$250.00	$12,500.00	$250.00	$12,500.00
3	Tubería pvc de 3/4" x 6 mts RED 11	UN	50	$26,760.00	$1,338,000.00	$27,810.00	$1,390,500.00	$27,000.00	$1,350,000.00	$27,190.00	$1,359,500.00
4	Unión pvc de 3/4"	UN	50	$480.00	$24,000.00	$520.00	$26,000.00	$470.00	$23,500.00	$490.00	$24,500.00
5	Macromedidor bridado tipo wotman de 2" (incluye kit de instalacion)	UN	3	$2,400,000.00	$7,200,000.00	$2,640,000.00	$7,920,000.00	$2,267,732.49	$6,803,197.48	$2,435,910.83	$7,307,732.49
6	Pintura epóxica gris + catalizador	GAL	2	$384,000.00	$768,000.00	$396,000.00	$792,000.00	$340,000.00	$680,000.00	$373,333.33	$746,666.67
7	Pintura anticorrosiv4 gris	GAL	1	$228,000.00	$228,000.00	$265,000.00	$265,000.00	$205,000.00	$205,000.00	$232,666.67	$232,666.67
8	Angulo 3 X 5/16" 6Mts	UN	5	$330,000.00	$1,650,000.00	$370,100.00	$1,850,500.00	$310,000.00	$1,550,000.00	$336,700.00	$1,683,500.00
9	Soldadura 7018 X 1/8	KG	20	$35,160.00	$703,200.00	$36,500.00	$730,000.00	$30,901.10	$618,022.02	$34,187.03	$683,740.67
10	Tornillo de 5/8 x 6" en acero inox con tuerca + 2 arandelas	UN	16	$18,800.00	$300,800.00	$19,200.00	$307,200.00	$18,000.00	$288,000.00	$18,666.67	$298,666.67
11	Tornillo de 3/4 x 2" en acero inox con tuerca + 2 arandelas	UN	36	$15,320.00	$551,520.00	$16,050.00	$577,800.00	$15,000.00	$540,000.00	$15,456.67	$556,440.00
				SUBTOTAL	$13.813.520,00	SUBTOTAL	$14,960,000.00	SUBTOTAL	$13,075,219.50	SUBTOTAL	$13,949,579.83
				IVA	$2.624.568,80	IVA	$2,842,400.00	IVA	$2,484,291.70	IVA	$2,650,420.17
				TOTAL	$16.438.088,80	TOTAL	$17,802,400.00	TOTAL	$15,559,511.20	TOTAL	$16,600,000.00

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.600.000)

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS / EN CALIDAD DE:	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyectó	Herman Daniel Rojas Garzón / Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos		NOVIEMBRE /2025
Revisó	Juan Carlos Eslava Blanco / Profesional especializado Externo		NOVIEMBRE /2025
Aprobó	Luis Miguel Castañeda Zabala / Asesor Jurídico Externo		NOVIEMBRE /2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			