FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ANEXO 2
Ciudad y fecha: Leticia-Amazonas, 10/11/2025
Dependencia generadora: ESALO-GAAMA

FICHA TECNICA:

Las siguientes especificaciones técnicas deben ser tenidas en cuenta en su totalidad por el o los
proponentes que apliquen al momento de presentacion de las propuestas, “Aceptacién de las
especificaciones técnicas minimas requeridas, para este proceso se requieren los siguientes aspectos
instalaciones, personal, equipo y herramienta, descritas a continuacién las cuales seran necesarias para la
ejecucion del contrato, estos seran objeto de verificacion por parte de los comités evaluadores:

Adicional es necesario el diligenciamiento del Anexo 3 formato para cotizar o presentar oferta econémica,
mediante el cual el evaluador econémico realizara verificacion y comparacioén de las ofertas presentadas a
fin de seleccionar la mas conveniente para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Esta Unidad tiene un total de 14 motocicletas las cuales se describen en el presente cuadro de acuerdo a
su referencias, tipo, linea, estilo, marca, cilindrada y modelo.

ITEM S'E'QISCEUEL% MARCA LINEA SQSP QJCE'%ES’ CILINDRADA | MODELO
1 MOTOCICLETA | HONDA XR 250 2 249 2011
2 MOTOCICLETA | HONDA XR 250 2 249 2017
3 MOTOCICLETA | HONDA XR 250 2 249 2017
4 MOTOCICLETA | YAMAHA XTZ250 2 249 2012
5 MOTOCICLETA | YAMAHA XTZ250 2 249 2012
6 MOTOCICLETA | YAMAHA XTZ 250 2 249 2023
7 MOTOCICLETA | HONDA XR150L 2 149 2019
8 MOTOCICLETA | HONDA XR150L 2 149 2019
9 MOTOCICLETA | YAMAHA XTZ 150 2 149 2022
10 | MOTOCICLETA | YAMAHA XTZ 150 2 149 2022
1 MOTOCICLETA | HONDA XRE 300 2 291 2022
12 | MOTOCICLETA | HONDA XRE300 2 300 2023
13 | MOTOCICLETA | SUZUKI DR 200 2 109 2015
14 | MOTOCICLETA | SUZUKI AX-4 2 112 2021

Los posibles trabajos a realizar en las motocicletas descritas anteriormente, durante la ejecucién del
proceso se enumeran a continuacion, pero también se complementan mediante el anexo 3, formato para
cotizar o presentar oferta econémica, en ese formato Excel se deben cotizar los trabajos a todo costo por
las empresas que presenten sus ofertas.

Los mantenimientos a realizar se definen de la siguiente manera

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: todas las actividades de mantenimiento sugeridas por el fabricante
encaminadas a preservar el funcionamiento de los equipos de transporte terrestre y su operatividad, por
ejemplo: cambio de aceite, cambio de liquido de frenos, revision de llantas y calibracion de las mismas,
ajuste o tensidon de cadena, verificacion carga de la bateria
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO: todas las actividades realizadas para restablecer el funcionamiento y
la operatividad del equipo automotor, por ejemplo: La reparacion del motor, la sustitucion de piezas de
desgaste en mal estado y trabajos de soldadura y todas las demas actividades necesarias para la puesta

en funcionamiento del mismo.

CANTIDAD DE
ITEM MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR MANTENIMIENTOS
POR MOTO
1 CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR 1
2 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR 1
3 CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 1
4 CAMBIO FILTRO DE AIRE 1
5 MANTENIMIENTO INYECTOR DE COMBUSTIBLE LIMPIEZA Y 1
CALIBRACION
6 MANTENIMIENTO DEL CARBURADOR LIMPIEZA Y ]
SINCRONIZACION
CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1
VERIFICACION ESTADO SISTEMA DE FRENOS LIMPIEZA
8 PASTILLAS DE FRENO, VERIFICACION DISCO, COMPLETAR NIVEL 1
LIQUIDO DE FRENOS
9 VERIFICAR EL ESTADO Y NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA, ]
CARGAR EN BANCO DE SER NECESARIO
10 LIMPIEZA DE BUJIA 1
11 CAMBIO DE BUJIA 1
1 MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE, SOLDAR POR ]
FUGAS DE COMBUSTIBLE
13 CALIBRAR VALVULAS 1
14 LIMPIAR, ENGRASAR O LUBRICAR, AJUSTAR Y TENCIONAR LA ]
CADENA
CANTIDAD DE
ITEM MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR MANTENIMIENTOS
POR MOTO
MOTOR
15 CAMBIO DE ANILLOS 1
16 CAMBIO DE SELLOS 1
17 CAMBIO DE VALVULAS 1
18 CAMBIO DE PISTON DE MOTOR 1
19 CAMBIO RETENEDOR MOTOR 1
20 CAMBIO EMPAQUES MOTOR 1
21 CAMBIO CILINDRO 1
22 CAMBIO GUIAS VALVULAS 1
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REPARACION GENERAL DE MOTOR CAMBIOANDO TODOS LOS

23 COMPONENTES !
o4 CAMBIO DE MOTOR Y SUS COMPONENTES SUMINISTRO 1
INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
25 CAMBIO DE CIGUENAL 1
26 CAMBIO ARBOL DE LEVAS 1
FRENOS
27 CAMBIO DE MANGUERA DE LIQUIDO DE FRENOS DELANTERA 1
28 CAMBIO DE MANGUERA DE LIQUIDO DE FRENOS TRASERA 1
29 CAMBIO BANDAS DE FRENO DELANTERAS 1
30 CAMBIO BANDAS DE FRENO TRASERAS 1
31 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS 1
32 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS 1
33 CAMBIO CAMPANA O TAMBOR DE FRENO DELANTERA 1
34 CAMBIO CAMPANA O TAMBOR DE FRENO TRASERA 1
35 CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO 1
36 CAMBIO DISCO FRENO TRASERO 1
37 CAMBIO GUAYA FRENO DELANTERO 1
38 CAMBIO GUAYA FRENO TRASERO 1
39 CAMBIO PEDAL DE FRENO TRASERO 1
40 CAMBIO DE PISTONES FRENO 1
41 CAMBIO BOMBA LIQUIDO DE FRENOS TRASERA 1
42 CAMBIO BOMBA LIQUIDO DE FRENOS DELANTERA 1
43 CAMBIO DE MANIGUETA DERECHA O MANIGUETA DE FRENO 1
44 CAMBIO DE CALIPER DELANTERO 1
45 CAMBIO CALIPER TRASERO 1
46 CAMBIO PEDAL DE FRENO TRASERO 1
EMBRAGUE Y ARRASTRE
47 CAMBIO DE MANIGUETA IZQUIERDA O MANIGUETA DE 1
EMBRAGUE
48 CAMBIO PALANCA O SELECTOR DE CAMBIOS 1
49 CAMBO EJE DE CAMBIOS 1
50 CAMBIO CAJA DE CAMBIOS 1
51 REPARACION CAJA DE CAMBIOS CAMBIO DE PINONES 1
52 CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE 1
53 CAMBIO DE CADENILLA 1
54 CAMBIO GUIAS DE CADENILLA 1
55 CAMBIO TENSOR CADENILLA 1
56 CAMBIO PINON DE ARRASTRE 1

Pagina 3 de 13



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ANEXO 2

57 CAMBIO KIT DE ARRASTRE 1
58 CAMBIO CADENA DE ARRASTRE 1
59 CAMBIO GUAYA CLUTCH 1
60 CAMBIO DE CORONA EMBRAGUE 1
LLANTAS
61 SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA DELANTERA (CORAZA) SIN EL ]
RIN
62 | SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA TRASERA (CORAZA) SIN EL RIN 1
63 DESPINCHE LLANTA PARCHE EN EL NEUMATICO 1
64 DESPINCHE LLANTA VULCANIZADA 1
65 CAMBIO NEUMATICO (CAMARA DE AIRE) TRASERO 1
66 CAMBIO NEUMATICO (CAMARA DE AIRE) DELANTERO 1
&7 SERVICIO DE CAMBIO LLANTA TRASERA SIN SUMINISTRAR LA )
LLANTA (CORAZA)
63 | SERVICIO DE CAMBIO LLANTA DELANTERA SIN SUMINISTRAR LA )
LLANTA (CORAZA)
69 CENTRAR RIN 1
70 CAMBIO RIN O ARO DELANTERO 1
71 CAMBIO RIN O ARO TRASERO 1
72 | DESENRADIAR Y ENRADIAR RIN DELANTERO INCLUIDOS RADIOS 1
73 DESENRADIAR Y ENRADIAR RIN TRASERO INCLUIDOS RADIOS 1
74 CAMBIO MANZANA TRASERA 1
75 CAMBIO MANZANA DELANTERA 1
76 RECTIFICAR DISCO DELANTERO 1
77 RECTIFICAR DISCO TRASERO 1
78 CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS 1
79 CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS 1
80 CAMBIO DE TORNILLO STOKER O PASANTES QUE ASEGURAN ]
LAS LLANTAS
81 CALIBRACION AIRE LLANTA 1
ESTRUCTURA
82 SOLDADURA CHASIS 1
83 ENDEREZAR CHASIS 1
84 CAMBIO CABALLETE 1
85 CAMBIO PATA DE SOPORTE 1
SISTEMA ELECTRICO
g6 | CAMBIO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ELECTRONICO O BOTON ]
DE ARRANQUE
87 CAMBIO PEDAL DE ARRANQUE O PATADA DE CRANK 1
88 CAMBIO DE RAMAL ELECTRICO COMPLETO 1
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89 CAMBIO MOTOR ARRANQUE 1
90 CAMBIO BATERIA 1
91 CAMBIO BUJIA 1
92 CAMBIO TACOMETRO 1
93 CAMBIO BOMBILLO FAROLA 1
94 CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL 1
95 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1
96 CAMBIO STOP COMPLETO 1
97 CAMBIO SWITCH O CHAPA DE CONTACTO DE ENCENDIDO 1
98 CAMBIO FUSIBLE 1
99 CAMBIO RELE DE ARRANQUE 1
100 CAMBIO COMANDO DERECHO, CORTA CORRIENTE 1
101 | CAMBIO COMANDO IZQUIERDO, CONTROL LUCES DIRECIONALES 1
102 CAMBIO CABLE SELECTOR DE CAMBIOS 1
103 CAMBIO DE FAROLA COMPLETA 1
104 CAMBIO DE COMPUTADOR O UNIDAD DE CONTROL 1
ELECTRONICO Y PROGRAMACION
105 CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR 1
106 CAMBIO SENSOR DETECCION DE POSICION DEL ACELERADOR 1
107 CAMBIO DE SENSOR DE MEDICION DE VELOCIDAD 1
108 CAMBIO DE BOBINA DE ALTA 1
109 CAMBIO SENSOR ABS 1
110 SERVICIO DE ESCANEADA BORRANDO CODIGOS DE FALLA 1
111 MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE 1
112 CAMBIO ESCOBILLAS 1
113 CAMBIO PORTA ESCOBILLAS 1
114 | REPARACION LUZ ESTROBOSCOPICA O OLICIALES ROJO - AZUL 1
115 INSTALACION SIRENA NUEVA 1
116 INSTALACION LUCES POLICIALES ROJO - AZUL 1
117 MANTENIMIENTO DE SIRENA 1
118 CAMBIO LUZ DIRECCIONAL DELANTERA 1
119 CAMBIO LUZ DIRECCIONAL TRASERA 1
SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE
120 CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 1
121 CAMBIO LLAVE DE PASO DE COMBUSTIBLE 1
122 CAMBIO DE MANGUERA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL 1
TANQUE AL CARBURADOR
123 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE 1
124 SINCRONIZAR CARBURADOR 1
125 CAMBIO DE CARBURADOR 1
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126 CAMBIO CHICLERES 1
127 CAMBIO FLOTADOR CARBURADOR 1
128 CAMBIO INYECTOR DE COMBUSTIBLE 1
129 LIMPIEZA Y CALIBRACION SISTEMA DE INYECCION 1
130 CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE 1
131 CAMBIO ORING 1
PINTURA
132 PINTURA TAPAS LATERALES 1
133 PINTURA CARENAJE 1
134 PINTURA TANQUE COMBUSTIBLE 1
135 PINTURA GUARDABARROS DELANTERO 1
136 PINTURA GUARDABARROS TRASERO 1
137 PINTURA EN GENERAL INCLUIDO CHASIS Y MOTOR 1
OTROS
138 CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES 1
139 CAMBIO MANUBRIO O DIRECCION 1
140 CAMBIO ESCAPE COMPLETO 1
141 CAMBIO GUARDA BARROS DELANTERO 1
142 CAMBIO GUARDA BARROS TRASERO 1
143 CAMBIO DE GUARDACADENA 1
144 CAMBIO DE CAUCHO DE CAMPANA 1
145 CAMBIO DE TAPAS O CARENAJE 1
146 TAPIZAR SILLIN 1
147 CAMBIO GUAYA ACELERADOR 1
148 CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO 1
149 CAMBIO VARILLA DE COMPROBACION DEL NIVEL DE ACEITE DEL 1
MOTOR
150 CAMBIO CUNAS DE LA DIRECCION 1
151 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1
152 CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS
153 CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO 1
154 CAMBIO MONOSHOCK 1
155 CAMBIO BARRA TELESCOPICA 1
156 ENDEREZAR BARRA TELESCOPICA 1
157 ARREGLO EXOSTO 1
158 CAMBIO EMPAQUE DE EXOSTO 1
159 ENGRASE GENERAL DE PIEZAS 1
160 CAMBIO CANASTILLAS 1
161 CAMBIO BUJES 1
162 CAMBIO EJES 1
163 CAMBIO DEFENSAS 1
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Para el desarrollo de los trabajos mencionados anteriormente se requieren algunos elementos minimos
descritos a continuacién.

El oferente deberad certificar mediante carta de compromiso que cuenta con las siguientes especificaciones minimas
de instalaciones, personal, equipo y herramienta, requeridas para la ejecucion del contrato, las cuales seran objeto
de verificacion en la oferta:

INSTALACIONES MiNIMAS REQUERIDAS

INSTALACIONES
El area del taller debe ser como minimo 70 m2- representados como maximo en dos talleres
completamente cubiertos los cuales deben estar ubicados en la ciudad de LETICIA-AMAZONAS,
las instalaciones pueden ser propias de la empresa contratista, arrendada o en convenio siempre y
cuando este arriendo o convenio se mantengan durante la ejecucién del proceso contractual, debe
contar con sistema cerrado de television es decir camaras de vigilancia.
En caso de ser adjudicado el presente contrato el oferente mediante carta de compromiso indicara que

cuenta con el siguiente personal requerido en la ficha técnica del contrato.

Para la verificacion del personal, se acepta carta de compromiso de parte de la empresa oferente, sin
embargo, para el inicio del proceso se debe contar con este personal en los cargos o especialidades que
se requieren por la entidad, para el inicio del proceso deben tener contrato vigente o relacion laboral con
la empresa contratista verificable, ademas de que se debe aportar la planilla de pago de aportes parafiscales
de este personal

También debe aportar certificacion de cursos o capacitaciones emitidas por autoridad educativa
debidamente registrada ante el ministerio de educacion, que lo certifiquen para desempenar las labores de
mantenimiento requeridas.

Personal solicitado:

PERSONAL CANTIDAD
MINIMA

JEFE DE TALLER 1
MECANICO CON CONOCIMIENTO EN MOTORES CERTIFICADO CON CURSOS O 1
CAPACITACIONES DE ENTIDAD EDUCTATIVA
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZCON CONOCIMIENTO EN MOTOCICLETAS 1
CERTIFICADO CON CURSOS O CAPACITACIONES DE ENTIDAD EDUCTATIVA
MECANICO DE PATIO CERTIFICADO CON CURSOS O CAPACITACIONES DE 1
ENTIDAD EDUCTATIVA

Se requiere un minimo de equipos u herramientas para desarrollar los trabajos requeridos para las
motocicletas descritos a continuacion.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS CANTIDAD
MINIMA

ELEVADORES MOTOCICLETAS ELECTRICOS, MANUALES O RAMPAS TIPO 1
CARCAMO

TORCOMETRO 1
COMPRESOR DE AIRE DE 110 O 220 VOLTIOS DE MINIMO 100 PSI 1
ESCANER MULTIMARCAS 1
JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (JUEGO DE LLAVES MIXTAS, JUEGO DE 1
COPAS, VOLVEDOR, MARTILLO METALICO, MARTILLO DE GOMA,
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DESTORNILLADORES, LIMAS, PINZAS DE PUNTA, PINZA PARA PINES,
HOMBRESOLO, ALICATES, CORTA FRIO, JUEGO DE LLAVES BRISTOL, JUEGO DE
LLAVES TORX, TALADRO CON BROCAS PARA METAL, REMACHADORA,
CALIBRADOR PIE DE REY, CALIBRADOR DE GALGAS Y ESTRACTORES DE
[TORNILLOS PARTIDOS)

PRENSA HIDRAULICA 1

PROBADOR - CARGADOR DE BATERIA MINIMO DE 6 A 12 VOLTIOS 1

Con el fin de garantizar lo anterior la entidad contratante durante la evaluacién de las ofertas podra
realizar visita a los diferentes oferentes de acuerdo con lo siguiente;

Visita al lugar de ejecucion:

Si X
No

N/A
Condiciones de la visita:

El oferente debera presentar comunicado donde se informe la direccién del taller en la ciudad de Leticia —
Amazonas, el cual sera objeto de visita de verificacion técnica por parte del comité evaluador, es necesario
tener el nombre y nimero celular del encargado del taller para agenda r esta visita.

Se realiza visita por parte del comité técnico evaluador para realizar verificacion de las instalaciones,
herramientas y servicios descritas en los requisitos técnicos habilitantes, mediante documentos
presentados con la oferta por el oferente se podra determinar la idoneidad del personal que intervendra en
el presente proceso.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LAS
INSTALACIONES DEL PROVEEDOR

Cuando las motocicletas ingresen al taller, deberan permanecer las 24 horas en un lugar bajo techo y en el
cual no presente novedades como: rayones, golpes, fogonazos de pintura, hurtos etc.) el contratista se
hace responsable de las motocicletas en todo momento mientras estas se encuentren en las instalaciones
de su empresa o se estén realizando pruebas de estas por parte de su personal técnico, el supervisor del
proceso o quien sea designado por la institucion recibira la motocicleta realizando una verificacién de su
estado, garantizando que se reciba en ¢ptimas condiciones, para esta actividad se toma registro fotografico
o filmico mediante el cual se pueda registrar el antes y el después de que salga del taller cada motocicleta.

Nota: El contratista se hace plenamente responsable de los dafios o perjuicios que se puedan configurar
a terceros de manera directa o indirecta en la tenencia de los vehiculos. Independientemente de la
modalidad intencional (dolosa o culposa) que se despliegue la presunta conducta tipificable.

El proveedor debera realizar una revisién pormenorizada de la motocicleta e informar al supervisor
detalladamente los posibles dafios para realizar la reparacién incluyendo repuestos, mano de obra vy el
tiempo estimado para la realizacion de los trabajos, esto mediante cotizacion formal, estos diagndsticos se
deben realizar en un periodo no superior a dos dias habiles después de recibido el automotor en las
instalaciones del contratista, el supervisor aprobara o no la realizacidn del trabajo, para lo cual debe tener
en cuenta los precios iniciales ofertados en el proceso de contratacion.
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El contratista debera realizar una bitacora donde se registren los cambios de repuestos que se hacen a las
motocicletas con su respectivo registro fotografico del antes y el después de la instalacion de los repuestos,
este registro fotografico debe ser compartido al supervisor del proceso, sera usado como soporte para el
informe de supervision y el acta de recibo a satisfacciéon mensual.

Asi mismo con el fin de realizar una adecuada destinacion final de los repuestos usados y cambiados en la
ejecucion de los trabajos, el contratista los debera almacenar debidamente marcados con el numero de
placa del automotor intervenido, posterior deben ser entregados al Supervisor del Contrato para su
destinacion final.

Seguido a lo anterior el supervisor del proceso realizara entrega de estos elementos, al Elemento o
Escuadrilla de Medio Ambiente, quienes entregan estos repuestos a un ente competente para dar
disposicion final adecuada, de esta entrega el supervisor debe elaborar acta con imagenes como soporte
de la actividad, esta se adjuntara al informe de supervision del proceso, cada 2 meses como minimo.

Una vez reparada la motocicleta y revisada por el supervisor y el proveedor, antes de ser entregada se
debe realizar las pruebas correspondientes para garantizar la calidad de los trabajos con el fin de evitar
desgastes logisticos por retrabajos a los equipos.

Listado de referencias de MOTOCICLETAS asignados al GAAMA, con su respectiva informacién para
ser usada como referencia para consecucién de repuestos.

ITEM VCELI-IAI(S:LEIIPCI)E MARCA LINEA RE?A%TRO CILINDRADA MODELO ACTIVO FIJO
1 MOTOCICLETA HONDA XR 250 18-4305 249 2011 167500002406
2 MOTOCICLETA HONDA XR 250 18-J0650 249 2017 167500002353
3 MOTOCICLETA HONDA XR 250 18-J0651 249 2017 167500002354
4 MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 18-J0449 199 2015 167500002352
5 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 18-4333 249 2012 167500002351
6 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 18-J0782 249 2012 167500002384
7 MOTOCICLETA HONDA XR150L 18-J0781 149 2019 167500002348
8 MOTOCICLETA HONDA XR150L 18-J0780 149 2019 167500002357
9 MOTOCICLETA SUZUKI AX-4 18-J0911 112 2021 167500002325
10 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 18-J0951 149 2022 167500002350
11 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 18-J0952 149 2022 167500002349
12 MOTOCICLETA HONDA :;((I;)E 18-J1011 291 2022 167500002129
13 MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 18-J1037 249 2023 167500002388
14 MOTOCICLETA HONDA XRE300 18J1132 300 2023 163500177053

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN
LAS INSTALACIONES DEL GAAMA

En algunas ocasiones sera necesario que el personal técnico de la empresa contratista realice visita a la
Unidad, con el fin de verificar alguna de las motocicletas contempladas en este proceso, para lo cual se
debe tener en cuenta lo siguiente.

Para estas actividades el supervisor del proceso informara al contratista las novedades que presenta el
automotor, ademas suministrar los siguientes datos, marca y tipo de motocicleta, la placa de identificacion,
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el kilometraje, el modelo, con el fin de que el contratista tenga la posibilidad de alistar los elementos que
requiera para restablecer el normal funcionamiento de la motocicleta en las instalaciones de la Unidad.

Por seguridad de las instalaciones el contratista debera programar el ingreso del personal, para esta
actividad informara con antelacion los datos de su personal técnico el nombre, nimero de documento de
identidad y numero de teléfono celular, asi mismo diligenciara estudio de seguridad, con el fin de realizar
los tramites pertinentes para autorizar su ingreso a las instalaciones del GAAMA, el personal que ingrese
debe ser el idoneo de acuerdo a las tareas a realizar y debe contar con las herramientas, materiales, insumos
y repuestos necesarios para realizar los mantenimientos solicitados por el supervisor.

El contratista y su personal técnico seran acomparnados en todo momento, desde su ingreso a la Unidad y
hasta salir de la misma, mientras se encuentren en las instalaciones de la Unidad, el supervisor del proceso
vigilara la realizacion de los trabajos que se hagan para la recuperacion y puesta al servicio del automotor.

Aspectos a tener en cuenta:

Antes de iniciar el trabajo se debera realizar el respectivo diagndstico y elaborar una relacién de los costos
unitarios de acuerdo a la oferta de los trabajos a realizar mediante cotizacién formal, estos valores deben
concordar con lo ofertado por la empresa contratista el supervisor del proceso verificara que esto coincida,
una vez terminado el trabajo el supervisor del contrato verifica los resultados mediante pruebas de
funcionamiento, si queda de acuerdo a lo esperado el proveedor debera enviar la remision o pre factura de
acuerdo a los valores unitarios estipulados en la oferta, una vez aprobada la prefectura se puede facturar y
posteriormente se realiza el acta de recibo a satisfaccién y la documentacién para tramitar el pago de
acuerdo a los cortes.

Unicamente el supervisor del contrato aprobara o no la realizacién de los trabajos después del diagnéstico
realizado por el contratista, una vez autorizada la reparacion por parte del supervisor, el contratista puede
realizar los trabajos requeridos y en caso de surgir un imprevisto, que no fue tenido en cuenta inicialmente,
se debera informar nuevamente al supervisor para que autorice o no continuar con las reparaciones o
trabajos imprevistos.

El contratista debera realizar una bitdcora donde se registren los cambios de repuestos que se hacen a las
motocicletas con su respectivo registro fotografico del antes y el después de la instalacién de los repuestos,
asi mismo con el fin de realizar la destinacion final de los repuestos usados el contratista los debera
almacenar debidamente marcados con el numero de placa, para ser entregados posteriormente al
Supervisor del Contrato para su destinacion final, la cual se realiza posterior a la entrega al Elemento Medio
Ambiente de la Unidad.

Posteriormente a la reparacion de las motocicletas, el contratista debera registrar en su base de datos la
siguiente informacion: los trabajos realizados, la placa o registro FAC, fecha de iniciacion del trabajo, fecha
de entrega de la motocicleta, kilometraje y los repuestos o insumos cambiados, esta informacién debe ser
igual a la suministrada en la factura de cobro, debe ser detallada por vehiculo y por fecha. Esta informacién
se requiere con el proposito de garantizar la calidad de los trabajos, los repuestos suministrados y establecer
las garantias una vez realizados los trabajos por parte del contratista.

Teniendo en cuenta que la forma de pago es contra facturacién se deben realizar corte de trabajos
realizados los ultimos 3 dias habiles de cada mes, siempre y cuando se realicen trabajos de mantenimiento
con el fin de realizar la validacion de la factura y tramitar el paquete de pago respectivo dentro de los plazos
establecidos por la Unidad.
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Durante la ejecucion del contrato, existe la posibilidad de que sean asignadas mas motocicletas y/o
cuatrimotos bajo la responsabilidad de esta Unidad, nuevos o usados, donados, en comodato y/o traspasos
de otras Unidades o por parte de entes externos, estos no se encuentran contemplados en el listado con el
que inicia este proceso, se podra realizar mantenimiento general a todo costo para las Motocicletas y
Cuatrimotos previo a la modificacion del proceso la cual sera para adicionar o incluir estos automotores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS QUE APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS OBJETO
DEL PRESENTE ESTUDIO.

El contratista debera asumir los riesgos relacionados en la matriz de riesgos establecida por la entidad, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato, circunstancia que acepta
expresamente con la presentacion de la oferta. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, no aceptara ningun
reclamo proveniente de estas circunstancias y no sera causal para alegar posteriormente un desequilibrio
econdémico del contrato.

El contrato sera realizado a “TODO COSTO”, entiéndase como “TODO COSTO”, el mantenimiento en el
cual el proponente o contratista suministrara los repuestos, insumos mano de obra, herramienta, equipos y
todo lo necesario para llevar a buen término el mantenimiento preventivo y correctivo en mencion, es decir,
que incluyen el suministro, la instalacién y puesta en servicio (SIPS) del sistema que sea objeto del
mantenimiento.

Entiéndase por mantenimiento PREVENTIVO todas las actividades de mantenimiento sugeridas por el
fabricante encaminadas a preservar el funcionamiento de los equipos de transporte terrestre y su
operatividad, por ejemplo: EI cambio de aceites y filtros, la lubricacién, le revisién de cadenas y piezas
moviles, la calibracién, revision de frenos, y demas necesarios para el mantenimiento preventivo.

Entiéndase por mantenimiento CORRECTIVO todas las actividades realizadas para restablecer el
funcionamiento y la operatividad del equipo automotor, por ejemplo: La reparacion del motor, la sustitucién
de piezas de desgaste en mal estado, trabajos de soldadura y demas necesarios para el correcto
funcionamiento.

ASPECTOS GENERALES PARA TENER EN CUENTA.

Para cada trabajo el supervisor del contrato sera el encargado de determinar las actividades a realizar en
las MOTOCICLETAS, estos trabajos seran autorizados unicamente por el supervisor o quien haga sus veces;
los trabajos que sean realizados sin autorizacion del supervisor deberan ser asumidos por el contratista.
Cada motocicleta sera entregada en las instalaciones del contratista por un funcionario de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana, designado por el supervisor del contrato, asi mismo este funcionario sera el
encargado de recoger la motocicleta una vez realizados los trabajos. En caso de que se requiera de un
personal diferente para realizar la recepcion de la moto, el supervisor del contrato informara la novedad al
contratista.

El contratista al momento de recibir la motocicleta debera realizar el inventario de recepcion apenas termine
los trabajos debera entregarlo a la persona designada para recibir el vehiculo.

En caso de que se presente un tercero NO autorizado por la FAC a retirar las MOTOCICLETAS, estas no
podran ser entregadas y en caso de que se efectué entrega alguna, esta sera responsabilidad Unica y
exclusiva del contratista quien debera responder ante la institucién por los posibles dafios o pérdida del
bien. Al momento de entrega de las motocicletas por parte del contratista, estas deben estar en perfecto
estado de limpieza e higiene.
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En cada revision, se determina si es necesario en el mantenimiento, el cambio de repuestos segun sea el
caso. El cambio de repuestos o reparaciones generales debera ser autorizado por el supervisor del contrato.
Los repuestos a cambiar en virtud de la ejecucion del presente contrato deben ser nuevos originales u
homologados siempre y cuando estos sean de iguales o mejores caracteristicas que garanticen una
reparacion 6ptima para la motocicleta, los repuestos deben estar en su respectivo empaque, deben ser
Optima y excelente calidad de conformidad a lo indicado en la presente ficha técnica, sin uso previo, y sin
imperfectos. Deben tener su respectiva garantia. Los repuestos cambiados seran devueltos al supervisor
del contrato, para su respectivo proceso de destinacion final.

La supervisidon del contrato realizara revistas periddicas en sitio con el objetivo de validar el cumplimiento
del objeto contractual y la calidad del servicio prestado, ademas de tomar registro fotografico de los trabajos
que se estén desarrollando en las motocicletas de la entidad. Soporte para informes de supervision y actas
de recibo a satisfaccion.

En el momento que la entidad requiera reparaciones propias del servicio de mantenimiento algun elemento
o repuesto que no se encuentre contemplado en el presente proceso por que no fue posible proveer esa
reparacion y que este guarde relacion con el objeto contractual y sea necesario para su cabal cumplimiento,
se realizara estudio de mercado mediante 03 cotizaciones y de ser favorable se procedera a solicitar
modificacién al presente proceso, para incluir el elemento requerido, el cual sera suministrado o instalado
por el contratista una vez se confirme la modificacion del proceso.

LOGISTICA: El proveedor debera contar con la capacidad de realizar los mantenimientos tanto en las
instalaciones del contratista, como en las instalaciones de la Unidad, en caso de ser requerido por parte del
supervisor. Las actividades para realizar por parte del contratista seran indicadas Unica y exclusivamente
por el supervisor del contrato con el fin de mantener el control del presupuesto, la facturacion y los trabajos
realizados.

Se debe tener la capacidad de respuesta suficiente en el suministro de repuestos y personal para los
mantenimientos programados y mantenimiento por imprevistos, diagnosticando el servicio y estimando el
tiempo de entrega de este con un plazo maximo de 24 horas posterior al requerimiento, cuando se requiera
un repuesto, elemento o herramienta de dificil suministro se debera informar al Supervisor del Contrato
quien establecera un nuevo plazo, esto ultimo teniendo en cuenta que la ciudad de Leticia se encuentra
bastante alejada del resto del pais.

DISPONIBILIDAD: El contratista a través del jefe de taller o la persona designada para atender el contrato
debe contar con disponibilidad permanente en el horario laboral de lunes a sabado e incluso los fines de
semana para coordinar en caso de ser requerido la recepcion de MOTOCICLETAS, que lleguen en grua
por motivos de fuerza mayor a las instalaciones del contratista en horario no laboral. Por lo anterior el
contratista seleccionado debera informar al supervisor el nombre completo, la identificacidon y el nUmero de
contacto del asesor nombrado por la empresa para realizar todas las coordinaciones logisticas y operativas
referentes a la ejecucion del contrato.

MOVILIDAD: Las motocicletas pueden ser movilizadas por el personal del taller siempre y cuando tengan la
debida licencia de conduccidon y la identificacion de vehiculo, esto en pruebas de funcionamiento u
operacion, estos desplazamientos solo deben ser para realizar pruebas de ruta, desplazamientos a centros
de diagnostico automotriz, devolucién del vehiculo a las instalaciones del taller, en ningin momento y bajo
ninguna circunstancia el proveedor podra utilizar las motocicletas para uso personal o a beneficio de su
empresa.
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RESPONSABILIDAD: En caso de presentarse algun accidente de transito o infraccion durante el
desplazamiento de las motocicletas por parte del contratista, este asumira la responsabilidad de los hechos
cancelando las posibles multas que se puedan generar, en ningin momento la Fuerza Aeroespacial
Colombiana sera responsable de los hechos ocurridos o de los dafios ocasionados a terceros. Asi mismo el
contratista debera garantizar la seguridad, el cuidado y proteccion del bien entregado en custodia mientras
se realizan los mantenimientos en sus instalaciones o en la de sus aliados estratégicos o sucursales.

El contratista, con el fin de ampliar su portafolio de servicios y/o atender todos los requerimientos propios
del objeto del contrato, puede sub contratar trabajos siempre y cuando las actividades se desarrollen en las
instalaciones del taller relacionado para este proceso, la GARANTIA y la FACTURACION son asumida por
el contratista bajo los valores de la oferta inicial, en ninguna circunstancia. La Fuerza Aeroespacial
Colombiana debera realizar reclamaciones de garantia ante terceros, estas deberan ser atendidas unica y
exclusivamente por el contratista, estos trabajos deberan ser reportados al supervisor quien realizara el
seguimiento y de ser necesario visita al lugar donde sean ||

GARANTIAS DEL SERVICIO Y REPUESTOS

Las garantias del servicio de mantenimientos y/o reparaciones de mayor nivel (reparaciones generales de
motor, reparacion de caja de transmisiones y mecanismos de embrague, sistemas de transmisién de
potencia, latoneria y pintura general, tapiceria, conjunto de direccion, entre otros) deberan ser por un
periodo no inferior a los 12 meses.

Las garantias de mantenimientos y/o reparaciones de menor nivel (mecanica de patios, cambios de aceite,
cambios de kit de arrastre, afinacion de motores) deberan ser por un periodo no inferior a los 12 meses o
por el kilometraje especificado en el manual del usuario del vehiculo.

La garantia para Baterias de 6 o 12 Voltios, de cualquier amperaje, sera de 1 afo a partir de la fecha de
instalacion en la motocicleta.

NOTA:

Con el fin de no exceder el presupuesto maximo a invertir en cada motocicleta la entidad mediante el
supervisor del proceso verificara el costo de los posibles mantenimientos a realizar de acuerdo a cada
cotizacién enviada por el contratista a fin de no exceder el 50% del valor comercial del bien, este valor
comercial se tomara de la aplicacion FASECOLDA, esto con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos
propios de la institucion puntualmente procedimiento GA-JELOG-PR-065, PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL NIVEL DE OBSOLESCENCIA, DETERIORO Y VIDA UTIL DE VEHICULOS, con el fin de
determinar si es viable realizar los trabajos necesarios para dejar al servicio el automotor o iniciar su proceso
para baja, asegurando que los recursos asignados sean bien invertidos.

LA DA F oo bigoe®

TC. JUAN CARLﬁgQUIﬁTEI{O NTANA T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
GERENTE DEL PROYECTO ESTRUCTURADOR TECNICO
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