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REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS
NIT. 891580016-8

Vigencia: 2.025 

Nit: 891502169 - 3MUNICIPIO DE LA SIERRABeneficiario

No. C.D.P. : 6772
Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 04 de noviembre de 2025 Con Formalidades Plenas

Convenio interadministrativo: 3831  Fecha:07/11/2025  Vence: 31/12/2025
Objeto: DC-SI-CDCO-009-2025 - BPIN 202500000033410 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA 
DEPRESIÓN - LA SIERRA PR 1 + 566 AL PR 12 + 500 - MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional Departamento del Cauca

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Gastos-Inversion

2.659.498.005,00Construcción y servicios de la construcción03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.05 - 20
Recurso Propio-Libre Destinación
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICL

Clasificadores

02402041-54211-202500000033410-1.2.1.0.00-1
6.0-0-0

2.659.498.005,00

316.693.037,00Servicios prestados a las empresas y servicios de producción03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.08 - 20
Recurso Propio-Libre Destinación
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICL

Clasificadores

02402041-83310-202500000033410-1.2.1.0.00-1
6.0-0-0

316.693.037,00

$2.976.191.042,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$2.976.191.042,00Noviembre

Valor Total Prog. $2.976.191.042,00
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas

04 nov 2025

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2025

NIT. 891580016-8

2.025N

Objeto: BPIN 202500000033410 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA DEPRESIÓN - LA 
SIERRA PR 1 + 566 AL PR 12 + 500 - MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

Gastos-Inversion
03 - 
2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.05 - 
20

Construcción y servicios de la construcción 2.659.498.005,00

Recurso Propio-Libre Destinación
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICL

Clasificadores
02402041-54211-202500000033410-1.2.1.0.00-16.0-0-0 2.659.498.005,00

03 - 
2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.08 - 
20

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 316.693.037,00

Recurso Propio-Libre Destinación
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICL

Clasificadores
02402041-83310-202500000033410-1.2.1.0.00-16.0-0-0 316.693.037,00

TOTAL CERTIFICADO 2.976.191.042,00

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
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No.CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO  

3831-2025  

PARTES QUE 
INTERVIENEN: 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT 891.580.016 - 8 

MUNICIPIO DE LA SIERRA NIT 891.502.169-3 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC09, LA 
DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA 
DEPRESIÓN – LA SIERRA PR 1 + 566 AL PR 12 + 500 - MUNICIPIO DE 
LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.. 

VALOR: 

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA 

Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 2.976.191.042) 

PLAZO: 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2025, A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA 
PLATAFORMA SECOP II, PREVIO CUMPLIMIENTO PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Entre los suscritos a saber JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 76.327.158 expedida en Popayán (Cauca), quien obra en su calidad de 

Gobernador del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar convenios y 

contratos mediante Ordenanza No. 058 del 21 de noviembre de 2024, quien para efectos del 

presente convenio se denominará EL DEPARTAMENTO, por otra parte, MANUEL FERNANDO 

GUERRERO ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.614.889 de Popayán, quien actúa 

en calidad de representante legal del Municipio de la Sierra – Cauca, con NIT No. 891.502.169-3 en 

su condición de Alcalde Municipal, conforme al artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, 

elegido legalmente mediante escrutinio celebrado el 29 de octubre de 2023, según consta en el acta 

de posesión del 22 de diciembre de 2023, emitida por la Notaría Única de Rosas- Cauca, quien en 

adelante se denominará EL MUNICIPIO, manifestando que no se halla incurso en causales de 

inhabilidad o incompatibilidad; hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, 

previas las siguientes consideraciones. 1) De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, 

son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 2)  

De conformidad con el artículo 113 Y 288 de nuestra Carta Política,” los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines y las 

competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios 
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de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la Ley. 3) De acuerdo 

con lo dispuesto en el Artículo 298 de la Constitución Política de Colombia, el Departamento es una 

entidad territorial que pertenece al nivel intermedio de la división político-administrativa territorial 

del Estado, que goza de autonomía para la gestión de sus intereses, lo que se manifiesta en términos 

de ejercer el gobierno, planificar el desarrollo social y económico, promover el bienestar de la 

comunidad, fomentar el desarrollo integral de sus municipios y demás entidades territoriales de su 

jurisdicción, mediante el ejercicio de sus funciones administrativas de coordinación, 

complementariedad, concurrencia, subsidiaridad e intermediación, dentro del marco de la 

Constitución y las leyes.4).De conformidad con lo previsto en los artículos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 

de 1993, las Entidades Estatales están facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en ejercicio de 

la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 5) Se debe 

señalar igualmente que la Ley 715 del año 2001, en su artículo 74, establece las Competencias del 

Departamento en otros sectores, tal como se menciona a continuación: “Los Departamentos son 

promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones 

administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación 

entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en 

otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: (…) 74.2. 

Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés 

departamental.”6) Por otra parte, se debe indicar que de acuerdo con las funciones genéricas 

establecidas para la Secretaría de Infraestructura en el Decreto 0298 del 28 de septiembre de 2012, 

le corresponde: “(…) 1. Dirigir, planificar, promover, coordinar y ejecutar las políticas y acciones 

necesarias para la construcción, mantenimiento, rehabilitación de la infraestructura del 

departamento necesaria para el desarrollo económico y social (…) 11. Realizar y coordinar planes, 

programas y proyectos de carácter regional para consolidar la infraestructura física y gestionar, la 

obtención de recursos a nivel nacional e internacional para su desarrollo (…).7)  La red vial del 

departamento fue identificada e inventariada en el Plan Vial Departamental realizado por la 

Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca entre los años 2009 y 2010, con recursos 

del Ministerio de Transporte en su mayoría, estableciéndose un total de 1.798,860 km. En el año 

2019 este inventario fue actualizado y en consideración de nuevos tramos que se han incorporado 

se cuantifica en 1.874,213 km distribuidos en un total de 65 vías localizadas en 35 de los 42 municipios 

del Cauca. Los municipios en los cuales no se localizan vías y/o tramos viales a cargo del departamento 

son Popayán, Piamonte, Santa Rosa, Rosas, Guapi, Timbiquí y López de Micay. 8)En jurisdicción del 

municipio de La Sierra, se localizan vías de primer orden que son administradas por INVIAS; vías de 

segundo orden administradas por el Departamento del Cauca y vías de tercer orden administradas 

por INVIAS y la administración municipal. 9) Por lo tanto, la carretera La depresión – La Sierra, es una 
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vía de segundo orden a cargo de la gobernación del Cauca, se identifica con el código 25CC09, y se 

encuentra localizada en el Departamento del Cauca, municipio de La Sierra, enclavado en el relieve 

del Macizo Colombiano, tiene una longitud aproximada de 14,2 Km, iniciando en la Vereda La 

Depresión, (PR0+000) en el cruce con la carretera nacional RN 2503, hasta el (PR 14+200) en el casco 

urbano del municipio de La Sierra, donde intercepta la RN 25CC15 (Rosas – La Vega – San Sebastián 

– Santiago – Bolívar – El Bordo).10) Actualmente la vía La Depresión- LA Sierra, presenta un alto 

deterioro, por falta de mantenimiento periódico, la superficie de rodadura presenta baches, 

hundimientos, algunos tramos ausencia de cunetas, el agua circula por la vía, construyendo surcos y 

causando graves daños. El drenaje es deficiente, pese a que cuenta con alcantarillas de 24“, estas no 

cumplen con el diámetro especificado en la norma que es de 36”. La capa de rodadura se deteriora 

rápidamente, en consecuencia, limita el tránsito, causa demoras en los tiempos de viaje, incremento 

en los costos de transporte, la movilidad de la población es insegura. 11) Después de llegar al sitio se 

observa que una parte considerable de la población rural enfrenta serias dificultades de 

intercomunicación terrestre debido al deterioro de la red vial. El desgaste significativo de la superficie 

de rodadura ha provocado un aumento en los tiempos de viaje, lo que afecta directamente la 

comercialización de productos locales. Las demoras y dificultades en el transporte limitan la 

capacidad de los productores para llevar sus bienes al mercado, impactando negativamente la 

economía del municipio, esta situación ha incrementado tanto los costos como los tiempos de viaje, 

además de generar accidentes y problemas socioambientales en las comunidades aledañas a estas 

vías; afecta directamente la comercialización de productos locales. Las demoras y dificultades en el 

transporte limitan la capacidad de los productores para llevar sus bienes al mercado, impactando 

negativamente la economía del municipio, esta situación ha incrementado tanto los costos como los 

tiempos de viaje, además de generar accidentes y problemas socio ambientales en las comunidades 

aledañas a estas vías. 12) La población afectada por la problemática corresponde a 765 personas que 

transitan por las Veredas de Taruca, Santa Lucia, Loa Arboles y La Depresión. 13) Partiendo de la 

necesidad manifestada por la comunidad, se plantea el MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25CC09, LA 

DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA DEPRESIÓN- LA SIERRA PR 1+566 AL PR 

12+500 – MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA para mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de la zona. La dotación de infraestructura de transporte en buen estado mejora 

la posibilidad de comercialización y fortalece las cadenas productivas de los productores locales, y 

con ello para dar cumplimiento de esta manera a los objetivos establecidos tanto por el plan de 

desarrollo departamental, como el plan de desarrollo municipal. 14) Como resultado, se priorizo el 

mejoramiento de la vía 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA 

DEPRESIÓN- LA SIERRA PR 1+566 AL PR 12+500 del municipio de la Sierra. 15)  Con este propósito la 

Secretaria de Infraestructura formulo el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25CC09, LA 
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DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA DEPRESIÓN- LA SIERRA PR 1+566 AL PR 

12+500 – MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”.cuenta con concepto de 

viabilidad y ajuste No. 1 del 29 de octubre de 2025, siendo puestos en el Banco de Proyectos de 

Inversión Departamental, bajo registros BPIN 202500000033410, para ejecutar las actividades de 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA 

DEPRESIÓN- LA SIERRA PR 1+566 AL PR 12+500, se encuentra enmarcado en el Plan Departamental 

de Desarrollo 2024- 2027 “LA FUERZA EL PUEBLO”, para el cumplimiento de la META 63 kilómetros 

de vía terciaria mejorada, de la Línea Estratégica “1.2. Línea Estratégica: Competitividad para el 

crecimiento económico y el desarrollo social “, del Sector 24-Transporte ” y el programa 2402 

infraestructura red”,  con el cual se busca mejorar las condiciones de vida de la población .16) De 

conformidad con la Ley 489 de 1998 artículo 6º preceptúa que: “En virtud del principio de 

coordinación y colaboración las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 

ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 

consecuencia, prestaran su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 

funciones.” Así mismo, el artículo 95 de la misma Ley señala “Las entidades públicas podrán asociarse 

con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 

servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos”. 17)  

Mediante resolución N° 12199 del 06 de noviembre de 2025 se justificó la procedencia de la 

contratación directa para la suscripción del presente convenio. Por lo anteriormente mencionado, las 

partes acuerdan suscribir el presente convenio interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes 

cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) 

LA SIERRA, EN EL TRAMO LA DEPRESIÓN – LA SIERRA PR 1 + 566 AL PR 12 + 500 - MUNICIPIO DE 

LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. BPIN 202500000033410". CLÁUSULA SEGUNDA: 

ALCANCE DEL OBJETO. – La ejecución de las actividades a desarrollarse deberán sujetarse a lo 

dispuesto en el proyecto denominado " MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE 

RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA DEPRESIÓN- LA SIERRA PR 1+566 AL PR 12+500 – MUNICIPIO 

DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.", los documentos tecnicos, anexos, presupuesto y 

contrapartidadocumentos que hacen parte integral del presente convenio. CLÁUSULA TERCERA: 

PLAZO. El plazo de ejecución del convenio será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir del inicio 

de ejecución en la plataforma secop II, previo cumplimiento previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONVENIO. – VALOR. 

Para todos los efectos el valor del presente convenio, esto es la suma El valor total del presente 

convenio se estima en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 2.976.191.042). 
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APORTES 

ACTIVIDAD ENTIDAD 
TIPO DE 

RECURSOS 
VIGENCIA VALOR 

OBRA Gobernación - 
Departamento del 

Cauca 
Propios 2025 $ 2.976.191.042 INTERVENTORÍA 

VR TOTAL 

 

ACTIVIDAD ENTIDAD 
TIPO DE 

RECURSOS 
OBSERVACIONES 

LA DEPRESION (CRUCE 
RUTA 2503) LA SIERRA  

LA DEPRESION PR 
1+566 AL PR 12+500  

 

Municipio de la 
Sierra  

Propios 
Aporta la Supervisión para velar 
por la correcta ejecución de la 

obra 

 

PARAGRAFO 1: DESEMBOLSOS. El Departamento del Cauca transferirá el 100% del valor de su aporte, 
es decir la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 2.976.191.042) en un solo desembolso, a la cuenta especial que 
determine el Municipio de la Sierra, previa incorporación al presupuesto del Municipio y 
cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. PARAGRAFO 2: 
MANEJO DE LOS RECURSOS: El manejo de los recursos de que trata este convenio, lo hará EL 
MUNICIPIO DE LA SIERRA a través de la cuenta bancaria especificada por la Tesorería General del 
Municipio para dicho fin. PARAGRAFO 3. Teniendo en cuenta la naturaleza de negocio jurídico estatal, 
se entiende que el Departamento del Cauca, no realiza ningún tipo de pago al Municipio de la Sierra, 
como ente ejecutor del proyecto, lo que se realizará corresponde a un desembolso de recursos a la 
cuenta bancaria específica para el efecto por dicha entidad, el cual será responsable de la ejecución 
del proyecto objeto del convenio y el adecuado manejo y administración de los recursos públicos allí 
depositados. QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Para respaldar las obligaciones contraídas en 
este convenio, la Entidad Estatal cuenta con la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6772 del 4 de noviembre de 2025, 
expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca. CLÁUSULA NOVENA:  
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.1. OBLIGACIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO: 1.Realizar el aporte 
al presente convenio y transferencia de la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 2.976.191.042) .2.Realizar la 
transferencia a la cuenta de ahorros, especial, que determine el Municipio, para la transferencia de 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS 
PESOS MCTE ($ 2.976.191.042) 3.Hacer seguimiento a los recursos transferidos al Municipio, y 
efectuar la supervisión administrativa del Convenio.4.Realizar la supervisión del presente convenio a 
través de la secretaria de Infraestructura y/o su delegado, con el fin de verificar que las actividades 
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se ejecuten en los tiempos establecidos y en general que la ejecución del proyecto se ajuste a las 
condiciones técnicas del proyecto y a los propósitos de este convenio. 5.Hacer seguimiento a los 
recursos y al cumplimiento de las metas acordadas conforme al cronograma y actividades específicas 
descritas en el proyecto. 6.Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los resultados del 
convenio. 7.Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del 
presente convenio. 2.OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA: 1. Realizar todas las 
gestiones inherentes al cumplimiento del objeto del convenio, en su condición de ejecutor. 2. 
Teniendo en cuenta que los estudios y diseños fueron elaborados y presentados por el Municipio; 
corresponde al Municipio, responder o realizar los trámites necesarios en caso de modificación, 
actualización o variación de los diseños, que afecten el valor del futuro Contrato de obra. 3.Incorporar 
los recursos transferidos por el Departamento, esto es la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 2.976.191.042), al 
presupuesto del Municipio. 4.Manejar los recursos transferidos por el Departamento en una cuenta 
de ahorros especial que determine el Municipio. 5. Adelantar la ejecución del proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO 
LA DEPRESIÓN- LA SIERRA PR 1+566 AL PR 12+500 – MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. BPIN 202500000033410”, utilizando todos los medios administrativos, técnicos, jurídicos y 
financieros, para lo cual deberán adelantar los procesos respectivos para la ejecución de la obra e 
interventoría. 6.Rendir informe de ejecución de los recursos transferidos. 7.Realizar el seguimiento 
constante al proyecto, con el fin de ejecutar las actividades conforme al cronograma 8. La ejecución 
física y financiera del proyecto será responsabilidad del Municipio.9. Manejar los recursos que le 
transfiere el Departamento, conforme a lo estipulado en el marco del proyecto, estudio previo, 
convenio y cronograma del proyecto. 10.Ejecutar los recursos, de forma exclusiva para el 
cumplimiento del objeto convenido, para lo cual deberá aplicar los principios constitucionales y 
legales de la función administrativa y de la contratación estatal. 11.Realizar la supervisión del 
proyecto, con el fin de verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos establecidos y en 
general que la ejecución de la misma se ajuste a las condiciones técnicas del proyecto y a los 
propósitos de este convenio. 12.Hacer seguimiento a los recursos y al cumplimiento de las metas 
acordadas conforme al cronograma y actividades específicas descritas en el proyecto. 13.Realizar 
intercambios de información relevante con el departamento, que permita la ejecución del proyecto 
que da origen al presente convenio. 14.Realización con la Comunidad las socializaciones y la 
divulgación de las acciones del proyecto. Y dar aplicación al plan de contingencia aprobado en el 
proyecto.15. Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los resultados del convenio. 16.Atender 
todos los requerimientos solicitados por los entes de control.17. Las demás que sean requeridas para 
dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente convenio. CLÁUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN. 
– La Supervisión del presente convenio será realizada por el DEPARTAMENTO DEL CAUCA - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, funcionario designado por el Secretario de infraestructura, el 
cual, tendrá las facultades establecidas en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA 
DECIMA PRIMERA:  CESIÓN: LAS PARTES no podrán ceder el Convenio interadministrativo, ni total, ni 
parcialmente a persona o entidad alguna. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - EXCLUSIÓN LABORAL. - Las 
partes dejan expresa constancia de que el personal contratado para la ejecución de las labores, 
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objeto del presente Convenio, no tendrá relación laboral con la otra parte. Igualmente queda 
entendido que no existirá vínculo laboral alguno entre el personal que labore para EL 
DEPARTAMENTO en virtud de la ejecución de este convenio y EL MUNICIPIO. CLÁUSULA DECIMA 
TERCERA -- INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO DE LA SIERRA- CAUCA deberá amparar y dejar indemne a EL 
DEPARTAMENTO, de toda demanda, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y 
naturaleza que se entable o pueda entablarse en su contra, por causa de acciones u omisiones en que 
incurra sus empleados o personas por el contratadas, utilizados para la realización del objeto 
contractual definido en este documento. CLAUSULA DECIMA CUARTA FUERZA MAYOR - CASO 
FORTUITO. EL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA garantiza a EL DEPARTAMENTO del cumplimiento 
de todas las obligaciones contenidas en el presente Convenio, salvo ocurrencia de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito. Para determinar si un acontecimiento, considerado de forma abstracta y general, es o no caso 
fortuito o fuerza mayor, debe concedérsele a este hecho dos elementos esenciales: la irresistibilidad 
y la imprevisibilidad y éstos deben concurrir de manera conjunta y no alternativa, aplicando lo 
dispuesto por las normas civiles que rigen la materia. CLAUSULA DECIMA QUINTA. VEEDURIA 
CIUDADANA. Para el seguimiento de la ejecución del Convenio por parte de la comunidad, una vez 
firmado el presente documento, EL MUNICIPIO DE LA SIERRA y DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
facilitarán a la comunidad el ejercicio de la VEEDURIA CIUDADANA. CLAUSULA DECIMA SEXTA- 
GARANTIAS- De conformidad con lo estipulado en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, establece en 
su aparte final; “….Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor 
cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad 
de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los 
demás que señale el reglamento…” Igualmente, el Artículo 2.2.1.2.1.4.5, establece la no 
obligatoriedad de las garantías en la contratación directa, manifestando; "… En la contratación 
directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o 
no debe estar en los estudios y documentos previos…” Teniendo en cuenta que el presente convenio 
es de transferencia y el ejecutor designado en el proyecto es el Municipio de la Sierra, por lo tanto, 
no es obligatoria la existencia de garantías. Toda vez que corresponde a un convenio 
interadministrativo, se considera que no es necesario la solicitud de garantía única para la ejecución 
el presente. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. MODIFICACIÓN, ADICIONES Y/O ACLARACIONES: Las 
partes declaran expresamente que las cláusulas del convenio podrán ser modificadas, adicionadas y 
aclaradas por escrito, previo acuerdo de las partes y conforme las formalidades legales dispuestas 
para tal fin. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - TERMINACIÓN - El presente Convenio se podrá dar por 
terminado por cualquiera de las siguientes causas: a) Por vencimiento del plazo pactado. b) en 
cualquier momento cuando las partes de común acuerdo así lo decidan. c) por las demás que 
determine la ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA. LIQUIDACION. El presente Convenio se liquidará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 CLAUSULA VIGESIMA. 
DOCUMENTOS: Forma parte integral del presente Convenio, los siguientes documentos. 1) Estudios 
previos. 2) Acto administrativo que justifica la contratación directa. 3) Disponibilidad Presupuestal. 
5). Certificado de registro del proyecto, documento técnico y viabilidad técnica y financiera. CLAUSULA 
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VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente Convenio se 
entenderá perfeccionado con la suscripción de las partes en el SECOP II. Para su ejecución se requiere 
disponibilidad presupuestal y registró presupuestal. 
FIN DEL DOCUMENTO. 
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LA OFICINA ASESORA JURÍDICA - GRUPO SIA OBSERVA - DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA CERTIFICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Que, una vez revisado en El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP y El Sistema 
Integral de Auditorias - SIA OBSERVA - a la fecha, los citados documentos correspondientes al convenio No. 
3831 de 2025, con numero de proceso DC-SI-CDCO-009-2025 suscrito con EL MUNICIPIO DE LA SIERRA 
CUACA, identificado (a) con Nit No.891502169-3 , cuyo objeto es: ““AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC09, LA DEPRESIÓN (CRUCE 
RUTA 2503) LA SIERRA, EN EL TRAMO LA DEPRESIÓN – LA SIERRA PR 1 + 566 AL PR 12 + 500 - MUNICIPIO 
DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA..” se encuentran debidamente cargados, lo que se puede 
evidenciar en la vista pública de los mismos. 
 
Con base en lo anterior, el supervisor (a) considera procedente tramitar el primero y único desembolso, se 
anexa ficha técnica del reporte del SIA OBSERVA. 
 
 Expedido en Popayán, a los veinticinco (24) días del mes de noviembre de 2025. 

 
 
 

DAVID FERNANDO MOLINA PÉREZ  
Dirección Jurídica. 

 
Proyectó: Jose luis Diaz Lopez-contratista secretaria infraestructura 

Revisó: Lina Anacona – Contratista SIA Observa –SIPROJ Departamental   
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Información Básica

Objeto:
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC09, LA DEPRESION CRUCE RUTA
2503 LA SIERRA, EN EL TRAMO LA DEPRESION LA SIERRA PR 1566 AL PR 12500 MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO CAUCA.

Valor:
Valor Inicial: $2.976.191.042,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: $2.976.191.042,00

Nombre o Código: 3831-2025 Modalidad de Selección: CONTRATACIÓN DIRECTA

Procedimiento / Causal: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Tipo de Contrato: Convenios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2025/11/07
Fecha del Acta de Inicio

(aaaa/mm/dd):

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2025/12/31 Fecha de Finalización
Ampliada (aaaa/mm/dd):

 

Plazo de Ejecución: 54 Día(s) Año de Suscripción: 2025

Dias Suspensión 0 Anticipo: No

Estado actual del contrato: MARCADO Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original
Fecha(s) de Rendición

Modificada(s):

El contrato ya fue auditado? NO Fecha(s) de Auditoría:

Vigencias para el contrato actual

Rubros asociados al contrato

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Resumen Información del Contrato     

2025/11/07

Quitar Verificacion Contrato

 

     

Agregar / Editar Vigencias

 

03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.05 - 20-Construcción y servicios de la construcción 2025 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.08 - 20-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 2025 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

Agregar / Editar Rubros

 

Precontractual 6772 2025/11/04
03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.05 - 20 - Construcción y
servicios de la construcción $2.659.498.005,00 $0,00 $0,00

Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz
Legal (/handlers/filehandler.ashx?

ianx=96644042&ianxa=137988373&eid=03ca1e71-
1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e)

Precontractual 6772 2025/11/04 03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.08 - 20 - Servicios
prestados a las empresas y servicios de producción

$316.693.037,00 $0,00 $0,00

Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz
Legal (/handlers/filehandler.ashx?

ianx=96644044&ianxa=137988376&eid=03ca1e71-
1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e)

Total C.D.P.s: $2.976.191.042,00 $0,00

Vincular C.D.P.
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Registro Presupuestal (R.P.)

Contratistas

Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Documentos de Legalidad Anexados

 

Contractual 10816 2025/11/07 $2.659.498.005,00 $0,00 $0,00

Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal
(/handlers/filehandler.ashx?

ianx=96644049&ianxa=137988390&eid=03ca1e71-
1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e)

Contractual 10816 2025/11/07 $316.693.037,00 $0,00 $0,00

Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal
(/handlers/filehandler.ashx?

ianx=96644058&ianxa=137988407&eid=03ca1e71-
1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e)

Total R.P.s: $2.976.191.042,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

 

8915021693 MUNICIPIO DE LA SIERRA Contratista 2025/11/24

Agregar / Editar Contratista

 

76314690 OSCAR ALONSO MUÑOZ DORADO Interno 2025/11/24

Agregar / Editar Supervisores

 

2025/11/07 Fecha de Suscripción (Firma Contrato) 2025/11/24

2025/11/07 Fecha de Inicio (Acta de Inicio) 2025/11/24

2025/12/31 Fecha de Finalización (Proceso Inicio) 2025/11/24

2025/11/07
Fecha de Publicación en el SECOP
Ver Publicación  (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43356871&isFromPublicArea=True&isModal=False)

2025/11/24

Agregar / Editar Fechas

 

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DIRECTA (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE
CONTRATACIÓN (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ESTUDIOS PREVIOS(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

ACTA DE INICIO (AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR) Requerido

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

rut.pdf --> 2025/11/24 (/handlers/filehandler.ashx?ianx=96644114&ianxa=137988497&eid=03ca1e71-1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e)
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Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este
apartado.

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Contractual
Registro Contratación

CONVENIO(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) Requerido

 1

 1

Anexar Documentos

 

             

Agregar / Eliminar Pólizas

  Traza del contrato

USR: JOSÉ DÍAZ

NOVIEMBRE 24 DE 2025MARCADO  

USR: JOSÉ DÍAZ

NOVIEMBRE 24 DE 2025VERIFICADO  

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'SUPERVISOR OSCAR ALONSO MUÑOZ DORADO VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'CONTRATISTA MUNICIPIO DE LA SIERRA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'RP 10816 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'RP 10816 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'CDP 6772 - 2025/11/04 - $316.693.037,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  
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Cerrar

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'CDP 6772 - 2025/11/04 - $2.659.498.005,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'RUBRO 03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.08 - 20: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción >>> 2025 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  

USR: JOSÉ DÍAZ

 Obseravaciones: 'RUBRO 03 - 2.3.1.24.02.0600.20.2.3.2.02.02.05 - 20: Construcción y servicios de la construcción >>> 2025 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

NOVIEMBRE 24 DE 2025EDICIÓN CONTRATO  

USR: JOSÉ DÍAZ

NOVIEMBRE 24 DE 2025REGISTRADO  

Noviembre de 2025 
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