
Información Presupuestal

1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (#)”.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto 883 de
2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito para el
cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios
como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerencia
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el
seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración y
mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la Secretaría de Suministros y
Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y
ejercer la supervisión técnica de los mismos”, en atención a esta disposición y atendiendo la
delegación conferida a la Secretaría de Suministros y Servicios, los procesos contractuales por
licitación pública de la Secretaría de Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de
Suministros y Servicios. Esto se ratifica en el Decreto 0361 de 2024 del 15 de mayo de 2024,
Decreto Único Compilatorio de delegaciones en materia contractual del Distrito de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, que derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó
otras disposiciones complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones
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públicas, los concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y
la menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del Secretario de
Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia general en materia de
contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en sus componentes logística,
jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que adicionó los
artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que "La ciudad de
Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación". De acuerdo a lo
anterior, a partir de la publicación de la Circular 202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las
dependencias del nivel central realizarán las actuaciones que, desde sus competencias,
contempladas en el Decreto 883 de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de
nombre de la entidad territorial.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y competencias
de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que; #tendrá como
responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura física de uso público, así
como realizar la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la
conservación de la infraestructura física de uso público que demande el progreso del Distrito de
Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo sostenible”. De igual forma en
el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de Construcción y Mantenimiento de
la infraestructura física, dentro de las que se destaca #Dirigir, gestionar e implementar programas y
proyectos de construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura de
uso público del Distrito de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y demás planes y políticas sectoriales” y
dentro de estos proyectos se encuentra la infraestructura pública asociada con espacios públicos de
encuentro y esparcimiento vinculados a la infraestructura social asociada al sector de la cultura,
recreación y deporte.

En atención al desarrollo de este tipo de proyectos, El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín- Secretaría de Infraestructura Física en el marco el Plan de Desarrollo
Distrital 2024-2027 #Medellín te quiere”, tiene como propósito establecer las bases de la transición
ecológica para direccionar a Medellín a un futuro de sostenibilidad, donde se garantice el pleno
disfrute del derecho a la ciudad, la habitabilidad digna de sus habitantes y la integración funcional y
armoniosa y permita la consolidación del espacio público como elemento estructurante del territorio
para el esparcimiento y encuentro ciudadano, efectivo, amable y seguro, fortaleciendo su calidad y
cobertura a través de actuaciones de mantenimiento y generación que permitan su integración a la
estructura ecológica principal.

Para el caso de un modelo de ocupación compacto como el de Medellín, el espacio público se
constituye en el escenario ideal para el cierre de brechas de desigualdad y pobreza, pues a través
de la generación de entornos amables e incluyentes se compensan las menores áreas privadas en
la vivienda que han sido generalizadas con el proceso de urbanización y densificación de la ciudad.
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En relación con la Infraestructura vial, el programa 4.1.1 Conexión para el bienestar y la
sostenibilidad busca #Mejorar la conexión vial, el tránsito vehicular y peatonal y el estado de la malla
vial en la infraestructura de física del Distrito de Medellín”. Este programa beneficia a la ciudadanía
en general y su relación con la Infraestructura vial, consiste en mejoramiento, mantenimiento de la
infraestructura vial vehicular para la operación eficiente del tránsito y transporte.

El programa de Presupuesto Participativo; un escenario de participación para reflexionar sobre lo
común, lo público y lo colectivo, sobre las prioridades de inversión de la ciudad y los criterios para
establecerlas. La gestión del desarrollo local es su principal objetivo; permite la implementación de
la ruta metodológica y política en sus diferentes fases, como estrategia pedagógica para la
participación democrática, entendida como instrumento de gestión pública por medio del cual las
comunidades planean, priorizan y gestionan parte de la inversión pública para contribuir a superar
problemáticas de sus territorios.

Ahora bien, para la ejecución de estos programas y en articulación con estrategias que permitan la
participación de la comunidad en el desarrollo de intervenciones para el mejoramiento de la
Infraestructura Física, en cumplimiento del Acuerdo Municipal N°43 de 2007 (Actualiza sistema
Municipal de Planeación), Acuerdo Distrital 73 de 2023- Sistema Distrital de Participación y Política
Pública de Participación, Decreto Distrital 0473 de 2024 (Reglamentación PDL y PP), la Secretaria
de Infraestructura Física ha venido ejecutando los recursos municipales reservados para tal fin de
una manera responsable y organizada, bajo estos preceptos y en cumplimiento del objeto misional
de la Secretaria que le establece la responsabilidad de formular, ejecutar evaluar las políticas de
Infraestructura Física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el
mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física. Se adelantará una
obra publica cuyo objeto es: Mejoramiento de vías, andenes y demás obras complementarias de los
proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL-PP 2024-2025. De acuerdo con lo anterior
para garantizar el correcto seguimiento a su ejecución de dicho contrato, y en vista que dicha obra
se contratara por medio de un proceso de selección de Licitación Publica en atención a lo
establecido en el el artículo 83 ley 1474 de 2011, se requiere adelantar un concurso de méritos para
seleccionar un contratista interventor, independiente de la Entidad

En cumplimiento con los fines del Estado, contemplando en el artículo 2 de la Constitución Política
de Colombia, en concordancia con el artículo 3 de la ley 80 de 1993 el cual preceptúa: de los fines
de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servidores públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos
fines.

En atención a todo lo indicado con anterioridad, con el fin de desarrollar los proyectos de
mejoramiento peatonal y el mejoramiento de las condiciones técnicas de la red vial, tomando en
cuenta que la Secretaria de Infraestructura Física no cuenta con capacidad operativa en recurso
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humano, equipo y maquinaria para realizarlo por administración directa, se hace necesario realizarlo
por contrato. Una vez se encuentre en ejecución el contrato, se determinará su orden de ejecución
de acuerdo a las prioridades o necesidades.

Ahora bien, tomando en cuenta que el contrato de obra necesario para la satisfacción de las
necesidad se adelanta bajo la modalidad de Licitación Pública, en virtud del deber de vigilancia que
le asiste a las Entidades pública, La Interventoría deberá ser contratada bajo la modalidad de
concurso de méritos, con una persona independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del
Contratista de obra, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo
anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 ley
1474 de 2011.

Esta interventoría permitirá realizar un control más riguroso y permanente sobre los aspectos
técnico, administrativo, financiero, contables, jurídico, seguridad y salud en el trabajo y
socio-ambiental de las obras ejecutadas a través de contratistas particulares, utilizando el personal
idóneo y la tecnología adecuada, lo que le permitirá al Distrito de Medellín, ampliar la cobertura
logística con personal externo contratado, en cumplimiento de las leyes de Contratación Estatal.

Adicionalmente, a través de la interventoría, también se garantizará que, durante el tiempo de
vigencia del contrato de obra, se hagan los correctivos necesarios para que, al momento del
vencimiento del mismo, el Distrito tenga la seguridad de que el contratista haya cumplido con el
objeto del contrato.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

De acuerdo con todo lo anterior, para satisfacer la necesidad se adelantará un proceso de
contratación bajo la modalidad de concurso de méritos abierto de conformidad con lo establecido en
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a través del cual se contrate la INTERVENTORÍA AL
MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Ahora bien, según las actividades objeto de interventoría, el presente proceso hace referencia a una
interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, en tal sentido se da aplicación a lo
señalado en los pliegos y documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente en
cumplimiento de la Ley 2022 de 2020.

La presente interventoría se encuentra asociada a los siguientes proyectos que se encuentra
registrados en el banco de Programas y Proyectos del Distrito de Medellín y cuentan con las
viabilidades social, ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos
proyectos los cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal:

Código BPIN:
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- 202500000020888 (250040 - 25PP99-Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad
peatonal)
- 202500000020395 (250044 25PP99 - Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad
vehicular)

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:

Objeto:
PP - Interventoría al mejoramiento de andenes, vías y demás obras complementarias de los
proyectos priorizados por Presupuesto Participativo

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 81101505 INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Producto 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS

Producto 81101515 INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
O FÁBRICAS

Producto 81102201 INGENIERÍA DE TRÁFICO

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

008 PP - RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto:

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral
de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios #materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.
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Realizar la interventoría técnica, administrativa, social, ambiental, SST, financiera, contable
y jurídica del contrato de obra, de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente
calidad en el plazo establecido. (Art 83, Ley 1474 de 2011).

Mediante el contrato resultante del presente proceso de interventoría, se realizará la vigilancia y
control del proyecto de obra para el mejoramiento de andenes, vías, y demás obras
complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo.

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas exigidas en el contrato.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro
de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de
su liquidación.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, de
acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica
tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el
desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

Seguimiento Socio-Ambiental y SST: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las
actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales,
planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo
socio-ambiental, requerimientos ambientales y programas de seguridad y salud en el trabajo, entre
otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 # Anexo Técnico

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
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plasmados en el Pliego de Condiciones en la #Matriz 3 # Riesgos” y aceptados con la presentación
de la propuesta.

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Interventorías

Especificaciones esenciales:

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se presentan en
el ANEXO 1# ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA adjunto, así mismo, la Interventoría deberá
consultar y conocer las especificaciones del contrato de obra objeto de interventoría establecidas en
el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y LA

FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS:

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor en todos los aspectos,
técnicos, legales, financieros, contables, socio-ambientales y administrativos, quien exigirá el
cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como se deben presentar los informes
periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante, el supervisor del contrato podrá
solicitar informes en cualquier momento.

Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Infraestructura
Física, la interventoría y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
representante del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Infraestructura Física, denominado supervisor de la Interventoría, podrán realizarse semanalmente
o según se requiera.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin
limitarse a ellas:

· Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.
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· Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física.
· Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución
del contrato.
· Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas,
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del
programa general de la ejecución del contrato.
· Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y del suministro de
material.
· Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

Productos a entregar

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las gestiones realizadas en cada
uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo contengan la información que se
detalla en el Anexo Técnico en lo que respecta a la presentación de los informes. De igual forma
deberá presentar un informe final en el que se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las
normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de
Interventoría.

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO.

Mediante la Actividad Asesorías Especializadas, con el respectivo aval de la Secretaría de
Infraestructura Física, se contratarán las asesorías y ensayos que se requieran para dar
cumplimiento a necesidades directas del contrato que se vigila, y a exigencias de las Autoridades
Ambientales, Empresa de Servicios Públicos, Entes de Control y otros.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería para el Proyecto y
Comunicaciones, serán utilizados bajo la supervisión y previa aprobación de la supervisión de
acuerdo a los requerimientos. El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación
de precios de mercado.

Los honorarios por esta actividad deben ser incluidos en el Factor Multiplicador de la propuesta.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE
LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se busca
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promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el contratista deberá
mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y 28 años, vinculados durante el
plazo de ejecución del contrato, como profesionales o tecnólogos, de acuerdo con los perfiles
definidos en el presente Estudio Previo, los cuales garantizan que dicha población cuenta con la
idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, el cual
establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los estudios del sector que
permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en la etapa contractual, de
conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus requisitos mininos de formación
profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado dentro de los estudios previos que harén
parte del respectivo proceso de selección.”, la Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia
ejecución contractual, los cuales fueron definidos de acuerdo a la caracterización del mercado
laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior y para el cumplimiento de la Ley 2119 el proponente adjudicatario debe
comprometerse a vincular jóvenes entre los 18 y 28 años de acuerdo a lo establecido en el Anexo -
Análisis promoción inserción laboral o contractual. Esto será incluido como obligación y será
verificado por la supervisión del contrato.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 d3 2021 mediante el cual se adiciona el
artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se pretende fomentar que los contratistas
destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; la Entidad en atención al objeto
contractual y el alcance de las obligaciones considera pertinente la participación de los sujetos
anteriormente mencionados en la ejecución del contrato en un porcentaje no inferior al cinco por
ciento 5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, esta provisión será incorporada como una obligación
en la minuta del contrato.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de
2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su
particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas
del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
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condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.”

La Entidad, de acuerdo con el análisis de las condiciones y necesidades específicas de la
interventoría, para el presente proceso, NO considera conveniente establecer como obligación
directa un porcentaje mínimo en provisión de bienes o servicios por parte de los sujetos
mencionados, toda vez que, por el número de personas que integran el equipo de trabajo, alcance y
obligaciones de la interventoría, esta disposición podría limitar y comprometer la consecución,
disponibilidad y participación del personal profesional y técnico requerido en la interventoría.

Lo anterior no desconoce la posibilidad del contratista de adoptar medidas y criterios e implementar
buenas prácticas que promuevan en la medida de lo posible la participación de los sujetos antes
mencionados.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.

4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente
para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de
construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones,
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de
inicio al contratista de obra.
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8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el
contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles
seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios,
cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.

10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos
de obra o interventoría.

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a
presentar en el desarrollo del Contrato de obra.

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios,
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas,
condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con
lo requerido

17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.

18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades definidas contractualmente.
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19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que
defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad
de la misma en el expediente contractual.

21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.

22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental,
presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si
deben o no iniciarse trámites sancionatorios.

23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya
lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la
Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.

25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución
del contrato.

26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el
avance de los contratos de obra e interventoría.

27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde
conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de
la Ley 828 de 2003.
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28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales del
personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.

29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de
incumplimiento exigir los correctivos.

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la
solución que corresponda.

36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente
a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.
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38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro
hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de
sus bienes.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las
normas nacionales y distritales en materia de archivo.

42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.

43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la
producida a lo largo de la ejecución del contrato.

44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificación del supervisor de esta obligación.

46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150
de 2007.

47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 40371

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 14 de 57



2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la
que se establece:

# Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios
de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o
magister en SST.
# Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes
que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación.
artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad
a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del artículo 21
de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 1 y 2 del
artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto
1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia
Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del
Trabajo.
# Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y
herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los
hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de la
Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, artículo
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2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de
los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007,
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo
7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art
32 (en caso de que le aplique).

Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en la
circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de
Medellín.

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes
Disposiciones

48. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

49. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con
Seguridad y Salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal
(EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla.

50. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el
ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos
de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

51. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

52. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012; y verificar que el contratista de
obra de cumplimiento a tal obligación.
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53. Cuando aplique según el análisis presentado en el #ANEXO 1 # ANEXO TÉCNICO” , el
contratista deberá destinar para la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por
ciento (5%), sin perjuicio de destinar un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente y que se
mantenga el porcentaje mínimo fijado. Para estos efectos, el contratista presentará la
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá
probarse ante el supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación
del contrato para su revisión y aprobación

Para la acreditación de la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de
datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse
con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas - RUV, en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Decreto 1084 de 2015. Para la
acreditación de las personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo
pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

54. Mantener durante la ejecución del contrato, un porcentaje mínimo del ocho por ciento (8%),
sin perjuicio de destinar un porcentaje superior dentro del personal requerido, jóvenes entre los 18 y
28 años, profesionales o tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de conformidad con los
perfiles y requisitos de experiencia establecidos.

Obligaciones Específicas del Contratista

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional,
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garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando
aplique.

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra.

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar
las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista
de obra.

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización
del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial
(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los
documentos del proceso.

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física
como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.

7. Cumplir inmediatamente cualquier instrucción y/o recomendaciones que dicte por escrito el
supervisor. Si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta la decisión la podrá objetar por escrito durante los
primeros cinco días calendario después de dada la instrucción.

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el
acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y
recomendaciones de la Supervisión.

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las
contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las
especificaciones técnicas del contrato de obra.

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar
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su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de
Inversión Ambiental del Proyecto.

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la
obra

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de
acción socio ambiental de obra)

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el
contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes
para la ejecución del contrato.

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de
trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren
sido afectados con la construcción de las obras.

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones
de atenuación correspondientes.

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida
deberá revisar previo a someterse a la aprobación.
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23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su
mando, la cual será de su acatamiento.

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 #Anexo Técnico”, en los plazos definidos el
pliego y el Anexo Técnico.

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local
durante la ejecución del contrato.

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados. La Entidad tendrá la potestad de alertar o dar a
conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el avance del contrato, con el fin de
que se tomen por parte de la interventoría las medidas correspondientes.

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante
la ejecución del contrato.

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los
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criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o
de otras actividades conexas.

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años
promoción del primer empleo).

38. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas
identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con
enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad
social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género,
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único
de Víctimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

39. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 #
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de
estos.

40. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del
profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a
tres (3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del personal clave
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asignó puntaje.

41. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del #Formato 7A - Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el porcentaje de personal
colombiano ofertado en el #Formato 7A # Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional”, para el cumplimiento del contrato.

42. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B - Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

43. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a
realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:

La entidad indicara aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario
mediante el #Formato 12 # Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos
pactados en la Cláusula 8 del contrato.
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.
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3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la minuta
del contrato.

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.

4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto.

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad
contractual vigente.

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión
de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea de mandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión
y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
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administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción,
de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la
Supervisión.

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho
concepto.

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila;
por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012,
el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015,
y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e
innovación de Medellín.

20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.

21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el
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adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con
ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

24. El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente y que se mantenga durante la
ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite los perfiles requeridos y el documento de identificación donde adicionalmente se pueda
verificar las edades. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el supervisor dentro
de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y
aprobación.

REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
LAPROPUESTA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la modalidad de
selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en el pliego y
documentos tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de
infraestructura social expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de
2020, los requisitos habilitantes y de evaluación de orden técnico serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO:

I. La Experiencia Del Proponente

II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable),

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de Experiencia del Proponente y la Experiencia
y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la Entidad tomo en
consideración los siguientes aspectos:

1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo de concurso de méritos para contratar la
interventoría de obras públicas de infraestructura social definidos en la "Matriz 1 - Experiencia" y
"Matriz 4 - lineamiento del personal".

2. La proporcionalidad y lo adecuado de la experiencia del proponente y experiencia y formación
académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), según el objeto y alcance del contrato
de interventoría, así como las principales actividades y especificaciones establecidas en el
presupuesto oficial de la obra objeto de interventoría.

3. La información del estudio del sector donde se realiza un análisis de los procesos similares
adelantados por la Entidad y las particularidades de la oferta y la demanda.

1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
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La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la
Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de interventoría de obras públicas de infraestructura
social.

Para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, el alcance del contrato y principales
actividades por ejecutar, que están relacionadas con la interventoría a obras relacionadas con el
mejoramiento y mantenimiento de vías, de igual forma se identificó la correspondencia de estas
actividades con las actividades a contratar definidas en la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de
interventoría requerida la cual corresponde a #2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS
TERCIARIAS" y se analizó la cuantía del proceso de contratación que se encuentra entre 1.001 y
23.000 SMMLV.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia requerida corresponde a la establecida en la #Matriz 1 #
Experiencia” para la actividad principal a contratar, #2.4 INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO
RUTINARIO O PERIÓDICO EN VÍAS TERCIARIAS.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

1.1.1 Alcance

Que hayan contenido la ejecución de:

Experiencia General:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO
O MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS O
PLACA HUELLAS O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O
ADOQUINADO EN VÍAS TERCIARIAS

1.1.2 Clasificación:

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción

81101500 ingeniería civil y Arquitectura
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81102200 ingeniería de transporte

1.1.3 Valor:

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor
total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 # Experiencia y (iii)
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el pliego
cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de
Contratación.

Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5)
contratos.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
máximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, deberá
acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las
actividades secundarias.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos
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párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del
Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en
el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del
puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos
allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no
demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia están
definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

1.2. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave
evaluable)

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles:

· Un (1) Director de interventoría.
· Cuatro (4) Residentes de Interventoría.
. Un (1) Especialista Vías y Transporte.

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el #Anexo 1 # Anexo
Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas al adjudicatario como requisito
para iniciar el contrato, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia y
formación académica del equipo de trabajo, están definidas en el pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección

1.3. OFERTA ECONÓMICA

Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones establecidas
en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad en el Formulario de oferta
económica.

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la
corrección aritmética.
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El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra
del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Concepto Puntaje máximo
Experiencia del proponente 67.5
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los
criterios de evaluación.

Asimismo, las entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además,
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
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adicionen o reglamenten.

2.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la
experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan
sido objeto de subsanación para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se
refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será
tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente,
por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de
cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes
(RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el pliego, que acredite su experiencia
relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta
sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La TRM que la Entidad
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del
cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil
siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en
función de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango (inclusive) Número Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren
válidas.
D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron
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objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.
Las alternativas de evaluación son detalladas en el documento pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección

2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el #Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se
realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje

Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

2.2.1 Experiencia Específica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a
acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable, estos son:

· Un (1) Director de interventoría.
· Cuatro (4) Residentes de Interventoría.
. Un (1) Especialista Vías y Transporte.

Tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos
de requisitos del Personal”.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la experiencia están
definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

2.2.2 Formación Académica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 # Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a
acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable, estos son:

· Un (1) Director de interventoría.
· Cuatro (4) Residentes de Interventoría.
. Un (1) Especialista Vías y Transporte.

Tienen una formación académica adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos
del Personal”, es decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título
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profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el
requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el
puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por EQUIPO DE TRABAJO están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 12 # Factor de sostenibilidad”.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes máximos para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Debido a la especialidad y alcance del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes por tratarse de servicios de
interventoría, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el
ochenta por ciento (80%).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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La entidad asignará un puntaje de un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignación
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.
La Ley 80 de 1993 establece qué entidades públicas están sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública. Como Entidad Territorial, el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín es una de esas entidades regidas por el Estatuto de
contratación pública.

Por su parte, la Ley 1150 de 2007, introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993, a la vez que dicta disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Esta norma dispone en su artículo 2 que #la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa, con base en las siguientes reglas:

(#) 3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012. El
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nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores
o proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este
último caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se
entenderá notificada en estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de
selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante
un jurado plural, impar deliberante y calificado”.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la naturaleza y el objeto del contrato que se busca adjudicar,
el proceso de selección del contratista debe regirse por la modalidad de Concurso de Méritos
Abierto, reglado en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. y Ss del Decreto 1082 de 2015, según el cual: #Las
Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la
prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
y para los proyectos de arquitectura”.

Para la selección del contratista, la entidad deberá hacer uso del procedimiento descrito en el
artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el art. 2 del Decreto 399 de 2021,
que dispone: #Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las
siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la
formación académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual
debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato
mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje".

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función
administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 que
modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la Resolución 726 de CCE, #Por la cual se adopta la
versión 2 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para
contratar la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolución 193 de 2021”.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 40371

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 34 de 57



LIMITACIÓN A MIPYMES.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 articulo 5, que modificó los artículos
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso NO es
susceptible de ser limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial establecido SI supera el
umbral fijado de US $125.000 de acuerdo con el decreto citado, y que según la tasa declarada por
MinCIT para la vigencia 2025 en Colombia se fija en la suma de $533.287.768.

ACUERDOS COMERCIALES

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados, los
cuales incluyen obligaciones y derechos en materia de compras públicas, en los cuales existe como
mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes de bienes y servicios del Estado con
el que se firma el Acuerdo Comercial.

El Artículo 2.2.1.2.4.1.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales deben
adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales,
cuando estos les sean aplicables.

Según el análisis realizado conforme al Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratación Publicado por Colombia Compra Eficiente, al presente proceso le son
aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

· El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente Chile y Perú.
· El Acuerdo Comercial con Chile
· El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala).
· El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte).
· El Acuerdo Comercial con los estados la AELC
· La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor
del Proceso de Contratación.

GARANTÍAS

Conforme a la naturaleza del contrato, riesgos inherentes a su ejecución y a la matriz de riesgos,
para el presente contrato se consideran las siguientes garantías:

1. Garantía de Seriedad de la oferta:

El oferente deberá otorgar a favor del Distrito de Medellín, como mecanismo de cobertura del riesgo
derivado del incumplimiento del ofrecimiento, una garantía, por valor del diez por ciento (10%) del
valor de la oferta, con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora de cierre
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de la Licitación Pública, que en todo caso debe cubrir hasta la aprobación de la garantía que
ampare los riesgos propios de esta etapa contractual. Esta garantía debe ser presentada por los
oferentes al momento de presentar la oferta.

La garantía de seriedad de la oferta tiene carácter sancionatorio, lo que significa que, al hacerse
exigible, la Entidad contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de
demostrar los perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio
indemnizatorio del seguro).

Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de los siguientes
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses.
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.

2. Garantía de cumplimiento:

En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso de
contratación se exigirá una garantía de cumplimiento la cual comprende los amparos de
cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales,
devolución de pago anticipado y calidad del servicio, la cual se justifica en la medida que el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, necesita que el riesgo de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como el incumplimiento tardío o su
cumplimiento defectuoso, cuando éstos son imputables al contratista, o la imposición de multas o
cláusula penal pecuniaria, estén cubiertos, pues, de presentarse un incumplimiento en alguna de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, estos representan un entorpecimiento de las
labores cotidianas en el Distrito Especial de Medellín.

· Garantía de cumplimiento. De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de
2015, "La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación
del contrato. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor
del contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV (...)".
Por lo anterior esta se se estima en un valor del 10% del valor del contrato y con una vigencia que
abarca el plazo señalado para la ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales más.

· Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, el
valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y esta
garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más de acuerdo con lo señalado
en el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015.

· Garantía de Calidad del servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad Estatal
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por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. Estos
perjuicios generalmente se presentan con posterioridad a la terminación del contrato como por
ejemplo los que se generan por la mala calidad o insuficiencia de los entregables en un contrato de
consultoría. A la luz de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7 numeral 6° y 2.2.1.2.3.1.15 del
Decreto 1082 de 2015, se estima necesario exigir esta garantía, en valor equivalente al diez por
ciento (10 %) del valor del contrato. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a
cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la
obra.

· Garantía de Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la
Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de
pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.2.1.2.3.1.11 del Decreto 1082 de 2015, esta debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o
hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos
los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad
Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma
anticipada, ya sea este en dinero o en especie.

NOTA: Esta póliza se exigirá, en caso de que para el año 2026 el impuesto de timbre se encuentre
vigente y que ello implique para la Entidad pactar un pago anticipado.

COMITE DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL

El presente proceso fue aprobado por el Comité Interno de Planeación mediante acta Nro.058 del
10 de septiembre de 2025.

Para el efecto, se asignan como miembros del comité de estructuración y evaluación contractual
(CEEC):

ROL JURIDICO: Julián David Correa Puerta
ROL LOGISTICO: Paula Andrea Martínez Serna
ROL TÉCNICO: Catalina Molina Sanín

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL:
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El presupuesto oficial para este proceso asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y UN MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L
($1.461.126.284) INCLUIDO IVA y un factor multiplicador equivalente al 2.
.

En caso de que sea aplicable la exoneración del pago de los aportes a parafiscales y seguridad
social en salud, prevista en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el presupuesto oficial será de
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($1.362.146.921) IVA INCLUIDO y un factor multiplicador
equivalente al 1,84.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORIA, para interventoría de obra
pública, la secretaria de Infraestructura Física del Distrito, se acoge a lo descrito en la "Guía
metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador establecida mediante resolución No.
SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma como debe calcularse los
costos directos e indirectos que permita determinar el presupuesto oficial del contrato.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el presupuesto oficial son los que se
mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo del
alcance, plazo y condiciones de ejecución del contrato:

Costos Directos: Corresponde al Equipo de trabajo del consultor o Interventor

Otros Costos Directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los
costos indirectos, administrativos, operativos, financieros y de otra índole que tiene la organización
del consultor para poder ofrecer sus servicios y que se reconocen vía factor multiplicador.

En estos costos dependiendo de la interventoría se encuentran los siguientes auxilios:

Transporte
Papelería, fotocopias y otros
Asesorías Especializadas
Ensayos, pruebas o inspecciones
Asesorías Especializadas (jurídicas, contables, técnicas etc.)
Auxilio por celulares
Computadores licenciados, impresoras y conexión a internet

Pólizas: Valor de las garantías exigidas para el contrato.

IVA: Tarifa del 19%
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Factor Multiplicador: Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los costos
indirectos que se mencionan a continuación, el cual es aplicado al Costo Directo del contrato
correspondiente al equipo de trabajo.

Prestaciones sociales
Costos indirectos
Honorarios
Impuestos y otras contribuciones

En documentos anexos se presenta, Presupuesto Oficial y Análisis del Factor Multiplicador La
Metodología consiste en afectar el sueldo de los profesionales por un FACTOR MULTIPLICADOR,
El costo obtenido anteriormente se suma a los "Otros Costos Directos" definidos y se afecta por el
Impuesto al Valor Agregado, IVA; finalmente, a este último se adiciona el costo estimado para las
pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis
respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario.

De acuerdo con el análisis anterior el cálculo del Factor Prestacional del Factor Multiplicador en el
Presupuesto Oficial NO incluye la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario. Si
la condición tributaria del adjudicatario es distinta se le efectuará el descuento en el Factor
Multiplicador ofertado de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.
Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los costos
en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su formación y
experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del IPC.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden alterar en
forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales.

Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del factor
multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado y la
variación del IPC.

Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado para definir su
valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores estimados cuyo pago
pueden corresponder a alguna de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
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estos, con evidencias documentales tales como:

fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo a los valores ofertados en la
propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a la factura o documento presentado, sin
superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales y
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, están los siguientes:

Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del contrato.
Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto Tributario.

Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, comerciales, de
servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa corresponde al milaje
establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al 1%
del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad con el
Acuerdo Distrital 093 de 2023.

Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad con el
Acuerdo Distrital 093 de 2023.
Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de IVA, de
conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del
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artículo 519 del Estatuto Tributario.

Con el objetivo de atender el estado de conmoción declarado en la zona del Catatumbo, el
Gobierno expidió el Decreto 175 de febrero 14 de 2025 "por el cual se adoptan medidas tributarias
destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente
al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de
Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar".

El hecho generador se configura en el momento del otorgamiento, suscripción, giro, expedición,
aceptación, vencimiento, prórroga o pago del documento, siendo el primero de estos eventos el que
da lugar a la acusación del impuesto.

La norma privilegia el mecanismo de retención como medio de recaudo del impuesto timbre, el
Distrito de Medellín como agente de retención debe garantizar dicho recaudo en la fecha de
suscripción, prórroga o adición del contrato, equivalente al 0.5% del valor de éste descontado el
IVA, siempre y cuando el valor del contrato supere las 6.000 UVT ($298.794.000 año 2025).

En atención al artículo 517 del E.T.N. los funcionarios del Distrito que intervengan en la suscripción
deberán gestionar la elaboración de la cuenta de cobro y el pago por parte del contratista de
acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

FORMA DE PAGO

El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la
respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada.

Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del supervisor.

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas,
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad
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de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.).

El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá
diligenciar el formato #Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención
a Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.

EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.

Los valores y condiciones de #Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)”,
#Factor Multiplicador” y #Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los
establecidos en el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones
que correspondan.

Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad.

Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial.

- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista.
Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la
ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su
pago se realizará de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial.

- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado,
sin superar lo definido en el presupuesto oficial.

En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado los costos
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de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva que
hubiere tenido en la ejecución de los trabajos.

El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento
equivalente.

Las asesorías técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a profesionales
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente
información:

Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el
periodo de cobro.

Informe de interventoría.

Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.

Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de Planilla
de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la entidad
bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista.

Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de
cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago.

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín:

Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado
por concepto de los servicios prestados.

Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
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El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría de
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor.

Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.

Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de pago,
reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.

Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.

El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia,
tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital.
(cuando aplique)

El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las obras
en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello aplique.

Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría

Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.

Fecha De Recepción De Facturación

Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de
Contaduría de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Recibo a Satisfacción

El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá adjuntarse a
la factura o documento equivalente.

Requisitos Mínimos de las Facturas

Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas
fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.

En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia
responsable, así como el nombre del supervisor o interventor.
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Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando.

Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al
supervisor o interventor.

Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su respectivo
trámite, durante el mismo mes de su expedición.

Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento equivalente el
porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto.

Ajuste De Precios y Deducciones

Los precios unitarios establecidos en el contrato, no serán objeto de ajuste, el presupuesto se
calculó con base en la base de precios establecida por la Secretaría de Infraestructura Física en la
presente vigencia.

Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la propuesta
económica.

El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de que trata
el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y pago, la Entidad
efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes
que le apliquen al adjudicatario.

Durante la ejecución del contrato el contratista podría tener personal con distintos regímenes
prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV o
pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos factores
multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada
uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para el personal no podrá ser
superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. De igual
forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y
sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:

Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha prestación
Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del
empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos dentro del
factor multiplicador.

Por ausencia de personal.

Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta
económica.
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Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato.

Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta económica
(el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como mínimo el valor
ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales).

Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría (paz y
salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantías,
intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando apliquen).

Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la
legislación Nacional.

Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia
establecidos en el pliego.

Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el
presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación.

Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional.

Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional.
Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.

Anticipo

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice
de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso,
la Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos.

Pago Anticipado

La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la
finalidad de garantizar la caja de los proponentes y consecuentemente el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025,
relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.

Es así como, el contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la
Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado
no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la
totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
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Innovación de Medellín al contratista.

Para la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre, la Entidad enviará al proponente
adjudicatario cuenta de cobro concomitante con el anexo del contrato por el valor que corresponde
a dicho impuesto. El contratista deberá cargar en la herramienta SECOP II, el soporte de pago. En
caso de no pago, al momento de cobrar el pago anticipado la entidad realizará el cruce de cuenta
deduciendo la retención correspondiente.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
están supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado.

Nota: Esto aplicará en caso de que dicho impuesto de timbre se encuentre vigente para el año
2026.

Manejo de los recursos

Los recursos con los cuales el DISTRITO DE MEDELLÍN atenderá las obligaciones derivadas del
presente contrato, serán administrados por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia #IDEA en
virtud del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 46000105532 DE 2025 cuyo objeto es: #Convenio
interadministrativo para aunar esfuerzos y crear un fondo especial de administración de recursos
destinados a proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público del Distrito” suscrito con el
DISTRITO, en razón a esto para el pago del contrato se tendrán en cuenta las disposiciones
establecidas en el presente documento y las consagradas en el convenio y sus documentos anexos.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

El numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, dispone que en los procesos para la selección
de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de
la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán
utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que
se trate, de acuerdo con lo establecido en los pliegos tipo para la selección de consultores en
materia de obras de infraestructura de transporte, adoptados por Colombia Compra Eficiente,
mediante Resolución 726 de 2024.

En ningún caso se podrá incluir el precio como factor de escogencia para la selección de
consultores.

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente
para participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos a su capacidad
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta ANEXAR
DOCUMENTO
DILIGENCIADO
Y FIRMADO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

ADJUNTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

ADJUNTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

ADJUNTAR
FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REVISOR
FISCAL O
REPRESENTAN
TE LEGAL
SEGÚN
APLIQUE

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

LEGIBLE Y CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO MAYOR A 30
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

DÍAS

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

ADJUNTAR
DOCUMENTO
ACTUALIZADO
Y LEGIBLE,
SÓLO SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD AL
MOMENTO DE
LA
ADJUDICACIÓN

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta ADJUNTAR
SEGÚN LO
DESCRITO EN
EL PLIEGO

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

ADJUNTAR
COPIA LEGIBLE
AL 150%

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

COPIA LEGIBLE
Y EN FIRME,
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO MAYOR A 30
DÍAS
CALENDARIO,
PREVIO A LA
FECHA DE
CIERRE DEL
PROCESO

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ENTIDAD

JURIDICA 0046 Fotocopia cédula ciudadanía de
Revisor Fiscal

SERÁ
VERFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

LEGIBLE

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
VIGENTE

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta ADJUNTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ
2-INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES PLIEGO
TIPO

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

SEGÚN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ
2-INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES PLIEGO
TIPO

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

2-INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES PLIEGO
TIPO

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo igual o superior a SEGÚN LO
DEFINIDO EN
EL
DOCUMENTO
TIPO

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ
2-INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES PLIEGO
TIPO

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN LO
DEFINIDO EN
LA MATRIZ
2-INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES PLIEGO
TIPO

TECNICA 0007 Propuesta económica SEGUN LO
DEFINIDO EN
LOS PLIEGOS
TIPO

TECNICA 0024 Certificados de experiencia SEGUN LO
DEFINIDO EN
LOS PLIEGOS
TIPO

TECNICA 0037 Certificados de experiencia relacionada SEGUN LO
DEFINIDO EN
LOS PLIEGOS

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 40371

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 51 de 57



TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

TIPO

TECNICA 0039 Compromiso de cumplimiento del perfil
requerido del equipo d

SEGUN LO
DEFINIDO EN
LOS PLIEGOS
TIPO

TECNICA LOS DEMÁS
ESTABLECIDOS
EN EL PLIEGO
TIPO

JURIDICA CERTIFICADO
DE
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

SI 67,5

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

SI 10

CALIDAD 0076 Ecociudad SI 1

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

SI 20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

SI 1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

SI 0,25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes SI 0,25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:
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RIESGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

0099 Véase análisis de riesgos adjunto

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

AMPARO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DUR.ADIC. PERIODO

0005 CUMPLIMIENTO 10,00 6 MESES

0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

5,00 3 AÑOS

0002 CALIDAD DEL SERVICIO 10,00 5 AÑOS

0006 DEVOLUCIÓN DEL PAGO
ANTICIPADO

1,00 6 MESES

8. Elementos descriptivos del Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

PP - Interventoría al mejoramiento de andenes, vías y demás obras complementarias de los
proyectos priorizados por Presupuesto Participativo

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 1.461.126.284

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría:
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : E

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL
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Supervisor LIDER 71649861 MONTOYA GIL JUAN PABLO juan.montoya@medellin.gov.co

Apoyo SUPLENTE 15931314 ZULUAGA SALAZAR JOSE

ALEJANDRO

jose.zuluaga@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

105.0 Días Calendario

Multas:

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las
siguientes multas:

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no
podrá ser superior al cinco (5%) por ciento del valor del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente al
0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y
por los montos establecidos, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, se causará una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento.

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al cinco
(5%) por ciento del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de
atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a
satisfacción del supervisor.

5. Por atraso imputable al Consultor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una
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multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual
sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del
contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligación.

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a cinco [5 %]
por ciento del valor total del contrato.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor,
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al cinco [5 %] por ciento del valor total del
contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá una
multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios vigentes, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente,
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al consultor la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de tres (3) días
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del Contrato,
el Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del
Contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Consultor.

Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto.

Plan de Desarrollo:

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Catalina Molina Sanin
Contratista - Técnico
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_________________________________
Julian David Correa Puerta
Contratista - Jurídico

_________________________________
Paula Andrea Martinez Serna
Contratista - Jurídico
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