

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA					
VERIFICACION ECONOMICA					
FDLC-IP-010-2025					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES					
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20.00	\$ 33.465.60	\$ 669.312.00
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500.00	\$ 8.572.05	\$ 21.430.134.00
1.03	Cerramiento Iona h=2.20 mts(Exc)	ML	200.00	\$ 30.073.75	\$ 6.014.750.00
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10.00	\$ 65.380.12	\$ 653.801.00
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10.00	\$ 11.183.44	\$ 111.834.00
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150.00	\$ 12.161.55	\$ 1.824.233.00
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100.00	\$ 49.583.06	\$ 4.958.306.00
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20.00	\$ 26.411.41	\$ 528.228.00
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30.00	\$ 173.740.48	\$ 5.212.214.00
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidro-sanitarias existentes De 4", 3", 2", (Incluye	ML	15.00	\$ 39.161.67	\$ 587.425.00
1.11	Desmonte division, panel drywall y retiro h<=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20.00	\$ 27.130.11	\$ 542.602.00
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20.00	\$ 26.609.69	\$ 532.194.00
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6.00	\$ 81.534.20	\$ 489.205.00
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10.00	\$ 4.833.97	\$ 48.340.00
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55.00	\$ 5.270.90	\$ 289.905.00
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m. (Incluye alistado	M2	10.00	\$ 44.416.42	\$ 444.164.00
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20.00	\$ 17.117.96	\$ 342.359.00
1.18	Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro)	UN	10.00	\$ 23.390.30	\$ 233.903.00
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/o Pvc)	UN	10.00	\$ 47.299.23	\$ 472.992.00
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10.00	\$ 29.250.18	\$ 292.502.00
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10.00	\$ 22.643.32	\$ 226.433.00
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20.00	\$ 26.534.37	\$ 530.687.00
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20.00	\$ 22.166.62	\$ 443.332.00
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50.00	\$ 8.146.98	\$ 407.340.00
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50.00	\$ 36.743.74	\$ 1.837.187.00
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50.00	\$ 3.842.40	\$ 192.120.00
Subtotal					\$ 49.305.511.00
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS					
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30.00	\$ 57.219.31	\$ 1.716.579.00
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (incluye pintura)	M2	80.00	\$ 104.085.54	\$ 8.326.843.00
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20.00	\$ 70.060.96	\$ 1.401.219.00
2.04	Suministro e instalación sobre pariete (Incluye andamios)	M2	1.000.00	\$ 15.565.70	\$ 15.565.702.00
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro interior	M2	1.000.00	\$ 20.904.55	\$ 20.904.546.00
2.06	Resanes generales -pánetes/repellos/revoques	M2	1.500.00	\$ 11.904.56	\$ 17.856.847.00
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200.00	\$ 20.447.15	\$ 24.536.585.00
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20.00	\$ 145.591.41	\$ 2.911.828.00
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20.00	\$ 244.662.89	\$ 4.893.258.00
2.10	Suministro e impermeabilización con Siká Transparente 10 Fachada	M2	900.00	\$ 12.035.71	\$ 10.832.139.00
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500.00	\$ 8.163.33	\$ 4.081.965.00
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300.00	\$ 13.536.77	\$ 4.061.031.00
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	70.00	\$ 23.993.47	\$ 1.679.543.00
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (incluye	M2	97.00	\$ 929.47	\$ 90.159.00
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 Cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700.00	\$ 16.596.38	\$ 11.617.467.00
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500.00	\$ 11.464.36	\$ 17.196.546.00
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (incluye	M2	1.500.00	\$ 15.641.17	\$ 23.461.760.00
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800.00	\$ 16.412.23	\$ 13.129.784.00
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lámina metálica lineal	ML	200.00	\$ 3.848.63	\$ 769.727.00
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lámina metálica llena	ML	70.00	\$ 17.752.89	\$ 1.242.702.00
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lámina de madera llena	M2	61.52	\$ 17.420.61	\$ 1.071.771.00
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150.00	\$ 4.152.85	\$ 622.927.00
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (incluye andamios y	M2	1.00	\$ 14.492.02	\$ 14.492.00
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000.00	\$ 32.018.97	\$ 32.018.966.00
2.25	Suministro e instalación pintura en guardascoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000.00	\$ 4.645.05	\$ 4.645.051.00
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macadonia	M2	300.00	\$ 36.065.07	\$ 10.995.521.00
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Juya plana	M2	500.00	\$ 62.361.65	\$ 31.180.826.00
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egego	M2	300.00	\$ 83.247.72	\$ 24.974.315.00
2.29	Suministro e instalación esquintero plástico para filos de muros	ML	200.00	\$ 4.256.63	\$ 851.327.00
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50.00	\$ 3.432.52	\$ 171.626.00
2.31	Suministro e instalación win de aluminio crudo	ML	48.00	\$ 9.243.25	\$ 251.676.00
2.32	Suministro e instalación puerta cristal Incoloro 3mm	M2	1.00	\$ 157.704.44	\$ 157.704.00
2.33	Suministro e instalación puerta lámina tablerada cal 18 0 80x2.00 + Esmal	UN	20.00	\$ 1.101.237.31	\$ 22.024.746.00
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10.00	\$ 674.715.92	\$ 6.747.159.00
Subtotal					\$ 328.061.337.00
COBIERTA Y CIELO RASO					
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100.00	\$ 103.133.66	\$ 10.313.366.00
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL- 300 3mm	M2	1.00	\$ 29.651.72	\$ 29.652.00
3.03	Suministro e instalación viga canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100.00	\$ 481.477.50	\$ 48.147.750.00
3.04	Suministro e instalación vigacinta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10.00	\$ 98.444.95	\$ 984.450.00
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8. (Incluido Accesorios	M2	250.00	\$ 44.596.14	\$ 11.149.034.00
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10.00	\$ 65.619.58	\$ 656.196.00
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simila	M2	200.00	\$ 242.967.12	\$ 48.513.425.00
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal.26	M2	20.00	\$ 102.189.75	\$ 2.043.775.00
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20.00	\$ 129.146.77	\$ 2.582.935.00
3.1	Suministro e instalación lámina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100.00	\$ 138.633.08	\$ 13.863.308.00
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10.00	\$ 32.384.84	\$ 323.848.00
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20.00	\$ 84.102.82	\$ 1.682.056.00
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Includi	M2	12.00	\$ 107.263.01	\$ 1.287.396.00
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11.00	\$ 66.959.53	\$ 736.555.00
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts	M2	1.00	\$ 84.918.17	\$ 84.918.00
Subtotal					\$ 142.398.664.00

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 1 AL 4											
1			2			3			4		
PROCIHING SAS			CONSORCIO AVANCE CHM 2025			CONSTRUCCIONES DEL ESTADO			CONSORCIO CONSTRUIR COLOMBIA		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 32.110.24	\$ 642.205.00	CUMPLE	\$ 31.978.38	\$ 639.568.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 8.224.89	\$ 20.562.214.00	CUMPLE	\$ 8.191.11	\$ 20.477.779.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 28.855.76	\$ 5.771.152.00	CUMPLE	\$ 28.737.27	\$ 5.747.454.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 62.732.23	\$ 627.322.00	CUMPLE	\$ 62.474.63	\$ 624.746.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 10.730.51	\$ 107.305.00	CUMPLE	\$ 10.686.45	\$ 106.864.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 11.669.01	\$ 1.750.351.00	CUMPLE	\$ 11.621.09	\$ 1.743.164.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 47.574.95	\$ 4.757.495.00	CUMPLE	\$ 47.379.59	\$ 4.737.959.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 25.341.74	\$ 506.835.00	CUMPLE	\$ 25.237.68	\$ 504.754.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 166.703.99	\$ 5.001.120.00	CUMPLE	\$ 166.019.45	\$ 4.980.584.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 37.575.62	\$ 563.634.00	CUMPLE	\$ 37.421.32	\$ 561.320.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 26.031.34	\$ 520.627.00	CUMPLE	\$ 25.924.44	\$ 518.489.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 25.532.00	\$ 510.640.00	CUMPLE	\$ 25.427.16	\$ 508.543.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 78.232.06	\$ 469.392.00	CUMPLE	\$ 77.910.82	\$ 467.465.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 4.638.19	\$ 46.382.00	CUMPLE	\$ 4.619.15	\$ 46.191.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 5.057.52	\$ 278.163.00	CUMPLE	\$ 5.036.75	\$ 277.021.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 42.617.55	\$ 426.176.00	CUMPLE	\$ 42.442.55	\$ 424.426.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 16.424.68	\$ 328.494.00	CUMPLE	\$ 16.357.24	\$ 327.145.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 22.442.99	\$ 224.430.00	CUMPLE	\$ 22.350.83	\$ 223.508.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 45.383.62	\$ 453.836.00	CUMPLE	\$ 45.197.26	\$ 451.973.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 27.106.05	\$ 271.060.00	CUMPLE	\$ 26.994.74	\$ 269.947.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 21.726.26	\$ 217.263.00	CUMPLE	\$ 21.637.03	\$ 216.370.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 25.459.73	\$ 509.195.00	CUMPLE	\$ 25.355.18	\$ 507.104.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 21.268.87	\$ 425.377.00	CUMPLE	\$ 21.181.53	\$ 423.631.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 7.817.03	\$ 390.851.00	CUMPLE	\$ 7.784.93	\$ 389.247.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 35.255.62	\$ 1.762.781.00	CUMPLE	\$ 35.110.85	\$ 1.755.543.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 3.686.79	\$ 184.339.00	CUMPLE	\$ 3.671.65	\$ 183.582.00	CUMPLE
\$	-		\$	-		\$ 47.308.639.00			\$ 47.114.377.00		
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 54.901.93	\$ 1.647.058.00	CUMPLE	\$ 54.676.49	\$ 1.640.295.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 99.870.07	\$ 7.989.606.00	CUMPLE	\$ 99.459.58	\$ 7.956.798.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 67.223.49	\$ 1.344.470.00	CUMPLE	\$ 66.947.45	\$ 1.338.949.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 14.928.57	\$ 14.928.575.00	CUMPLE	\$ 14.867.27	\$ 14.867.273.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 20.057.91	\$ 20.057.911.00	CUMPLE	\$ 19.975.55	\$ 19.975.548.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 11.422.43	\$ 17.133.645.00	CUMPLE	\$ 11.375.53	\$ 17.063.289.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 19.619.04	\$ 23.542.853.00	CUMPLE	\$ 19.538.48	\$ 23.446.179.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 139.694.95	\$ 2.793.899.00	CUMPLE	\$ 139.121.32	\$ 2.782.426.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 234.754.05	\$ 4.695.081.00	CUMPLE	\$ 233.790.08	\$ 4.675.802.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 11.549.26	\$ 10.939.437.00	CUMPLE	\$ 11.500.84	\$ 10.930.758.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 7.833.29	\$ 3.915.649.00	CUMPLE	\$ 7.801.13	\$ 3.900.040.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 12.988.53	\$ 3.896.559.00	CUMPLE	\$ 12.935.19	\$ 3.880.558.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 23.021.73	\$ 1.611.521.00	CUMPLE	\$ 22.927.20	\$ 1.604.904.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 891.83	\$ 86.507.00	CUMPLE	\$ 888.17	\$ 86.152.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 15.924.23	\$ 11.146.960.00	CUMPLE	\$ 15.858.84	\$ 11.101.187.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 11.000.06	\$ 16.500.088.00	CUMPLE	\$ 10.954.89	\$ 16.432.332.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 15.007.71	\$ 22.511.559.00	CUMPLE	\$ 14.946.08	\$ 22.019.120.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 15.747.53	\$ 12.598.028.00	CUMPLE	\$ 15.682.87	\$ 12.546.296.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 3.692.76	\$ 738.553.00	CUMPLE	\$ 3.677.60	\$ 735.520.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 17.033.90	\$ 1.192.373.00	CUMPLE	\$ 16.963.95	\$ 1.187.477.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 16.715.08	\$ 1.028.364.00	CUMPLE	\$ 16.644.44	\$ 1.024.142.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 3.984.66	\$ 597.699.00	CUMPLE	\$ 3.968.29	\$ 595.244.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 13.905.09	\$ 13.905.00	CUMPLE	\$ 13.848.00	\$ 13.848.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 30.722.20	\$ 30.722.198.00	CUMPLE	\$ 30.596.04	\$ 30.596.043.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 4.456.93	\$ 4.456.927.00	CUMPLE	\$ 4.438.63	\$ 4.438.625.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 54.370.14	\$ 16.311.041.00	CUMPLE	\$ 54.146.88	\$ 16.244.063.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 59.835.01	\$ 29.918.003.00	CUMPLE	\$ 59.590.30	\$ 29.795.135.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 79.876.18	\$ 23.962.855.00	CUMPLE	\$ 79.548.19	\$ 23.864.457.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 4.084.24	\$ 816.848.00	CUMPLE	\$ 4.067.47	\$ 813.494.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 3.293.50	\$ 164.675.00	CUMPLE	\$ 3.279.97	\$ 163.999.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 5.030.90	\$ 241.483.00	CUMPLE	\$ 5.010.24	\$ 240.491.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 151.317.41	\$ 151.317.00	CUMPLE	\$ 150.696.05	\$ 150.696.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 1.056.637.20	\$ 21.132.744.00	CUMPLE	\$ 1.052.796.32	\$ 21.045.966.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 647.389.93	\$ 6.473.899.00	CUMPLE	\$ 644.731.54	\$ 6.447.315.00	CUMPLE
\$	-		\$	-		\$ 314.717.285.00			\$ 313.424.959.00		
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 98.956.75	\$ 9.895.675.00	CUMPLE	\$ 98.550.40	\$ 9.855.040.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 28.450.83	\$ 28.451.00	CUMPLE	\$ 28.334.30	\$ 28.334.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 461.977.68	\$ 46.197.765.00	CUMPLE	\$ 460.080.64	\$ 46.008.064.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 94.457.81	\$ 94.457.80	CUMPLE	\$ 94.070.05	\$ 94.070.05	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 42.789.99	\$ 10.697.498.00	CUMPLE	\$ 42.614.29	\$ 10.653.571.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 62.961.99	\$ 629.620.00	CUMPLE	\$ 62.703.45	\$ 627.035.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 232.743.16	\$ 46.548.631.00	CUMPLE	\$ 231.787.44	\$ 46.357.488.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 98.050.11	\$ 1.961.002.00	CUMPLE	\$ 97.947.48	\$ 1.952.950.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 478.916.52	\$ 2.478.329.00	CUMPLE	\$ 478.047.48	\$ 2.468.150.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 133.038.40	\$ 1.301.844.00	CUMPLE	\$ 132.472.22	\$ 1.3247.222.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 31.073.26	\$ 310.733.00	CUMPLE	\$ 30.945.66	\$ 309.457.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 80.696.66	\$ 1.613.933.00	CUMPLE	\$ 80.365.29	\$ 1.607.306.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 102.938.05	\$ 1.235.257.00	CUMPLE	\$ 102.515.35	\$ 1.230.184.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 64.247.67	\$ 706.724.00	CUMPLE	\$ 63.983.85	\$ 703.822.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$ 81.478.90	\$ 81.479.00	CUMPLE	\$ 81.344.41	\$ 81.344.00	CUMPLE
\$	-		\$	-		\$ 136.631.519.00			\$ 136.070.468.00		

\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	15.932,29	\$	1.593.229,00	CUMPLE	\$	15.866,87	\$	1.586.687,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	7.684,58	\$	7.685,00	CUMPLE	\$	7.653,03	\$	7.653,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	7.809,40	\$	390.470,00	CUMPLE	\$	7.777,33	\$	388.867,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	9.895,28	\$	9.895,00	CUMPLE	\$	9.854,64	\$	9.855,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	26.870,08	\$	1.343.500,00	CUMPLE	\$	26.759,75	\$	1.337.987,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	27.843,98	\$	27.843,00	CUMPLE	\$	27.728,65	\$	27.729,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	69.153,73	\$	69.154,00	CUMPLE	\$	68.869,76	\$	68.870,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	110.557,86	\$	11.055.786,00	CUMPLE	\$	110.103,87	\$	11.010.387,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	42.742,30	\$	341.938,00	CUMPLE	\$	42.566,78	\$	340.534,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	99.071,09	\$	99.071,00	CUMPLE	\$	98.864,27	\$	98.864,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	123.277,58	\$	123.278,00	CUMPLE	\$	122.771,37	\$	122.771,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	24.890,50	\$	24.890,00	CUMPLE	\$	24.788,29	\$	24.788,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	51.252,70	\$	307.516,00	CUMPLE	\$	51.042,24	\$	306.253,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	50.583,34	\$	50.583,00	CUMPLE	\$	50.375,63	\$	50.376,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	211.979,03	\$	211.979,00	CUMPLE	\$	211.108,56	\$	211.109,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	22.212,12	\$	666.363,00	CUMPLE	\$	22.220,91	\$	663.627,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	119.468,21	\$	2.389.364,00	CUMPLE	\$	118.977,64	\$	2.379.553,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	59.854,15	\$	179.562,00	CUMPLE	\$	59.608,37	\$	178.825,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	45.074,69	\$	1.352.241,00	CUMPLE	\$	44.889,60	\$	1.346.688,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	169.779,63	\$	169.780,00	CUMPLE	\$	169.082,46	\$	169.082,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	431.228,42	\$	2.497.371,00	CUMPLE	\$	434.519,26	\$	2.487.116,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	63.972,79	\$	63.973,00	CUMPLE	\$	63.710,10	\$	63.710,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	531.073,89	\$	2.655.369,00	CUMPLE	\$	528.893,14	\$	2.644.466,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	455.446,45	\$	1.366.339,00	CUMPLE	\$	453.576,25	\$	1.360.729,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	261.514,63	\$	1.064.059,00	CUMPLE	\$	260.440,77	\$	1.041.763,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	185.846,98	\$	185.847,00	CUMPLE	\$	185.083,83	\$	185.083,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	913.424,39	\$	10.961.093,00	CUMPLE	\$	909.673,59	\$	10.916.083,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	243.305,70	\$	729.917,00	CUMPLE	\$	242.306,61	\$	726.920,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	14.175,07	\$	141.751,00	CUMPLE	\$	14.116,86	\$	141.169,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	14.183,15	\$	14.183,00	CUMPLE	\$	14.124,91	\$	14.125,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	13.736,13	\$	432.086,00	CUMPLE	\$	13.579,74	\$	430.379,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	181.791,70	\$	998.958,00	CUMPLE	\$	183.045,20	\$	995.226,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	91.480,58	\$	4.574.029,00	CUMPLE	\$	91.104,93	\$	4.555.246,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	100.970,47	\$	2.019.409,00	CUMPLE	\$	100.555,86	\$	2.011.117,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	85.134,59	\$	4.256.730,00	CUMPLE	\$	84.785,00	\$	4.239.250,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	179.180,66	\$	5.375.698,00	CUMPLE	\$	178.455,89	\$	5.353.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	194.692,20	\$	5.840.765,00	CUMPLE	\$	193.892,73	\$	5.816.782,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	734.568,36	\$	4.407.410,00	CUMPLE	\$	731.552,00	\$	4.389.312,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	20.241,57	\$	40.483,00	CUMPLE	\$	20.158,45	\$	40.317,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	20.400,79	\$	40.802,00	CUMPLE	\$	20.317,02	\$	40.634,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	45.942,69	\$	91.885,00	CUMPLE	\$	45.754,03	\$	91.508,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	157.185,90	\$	321.780,00	CUMPLE	\$	156.107,44	\$	318.540,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	9.939,16	\$	596.350,00	CUMPLE	\$	9.898,35	\$	593.901,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	4.457,03	\$	133.711,00	CUMPLE	\$	4.438,73	\$	133.162,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	67.996,40	\$	2.709.068,00	CUMPLE	\$	67.737,19	\$	2.697.944,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	82.161,85	\$	1.643.237,00	CUMPLE	\$	81.824,47	\$	1.636.489,00	CUMPLE
\$	-		\$	-		\$	75.484.433,00				\$	75.174.473,00			

PORCENTAJE		PORCENTAJE		PORCENTAJE		PORCENTAJE	
A=		A=		A=	28,23%	A=	28,23%
I=		I=		I=	1,00%	I=	1,00%
U=		U=		U=	4,00%	U=	4,00%
A.I.U.=		A.I.U.=		A.I.U.=	31,23%	A.I.U.=	31,23%

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea menor a 5 se aproximará por defecto al número entero anterior del peso.
NOTA 2: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCION	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,00	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,00	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=2.20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroresistenciales existentes De 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.11	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3mm, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durasit, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,90	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta en 0,20 m, (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de ornal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/ Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	M2	10,00	\$ 22.643,00	\$ 226.430,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,96	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal					\$ 49.305.511,00	
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,94	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro en=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.351,70	\$ 16.351.700,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales -pañetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.10m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.062,89	\$ 4.883.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Sikla Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 10.416,36	\$ 9.374.732,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (Sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.599,38	\$ 11.617.467,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Juya plana	M2	500,00	\$ 62.361,65	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio oscuro	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación espejo cristal incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cal 18 0 80x20 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal					\$ 328.061.337,00	
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL- 300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación yuja canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8, (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,59	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar	M2	20,00	\$ 242.967,12	\$ 4.859.425,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal/26	M2	20,00	\$ 192.187,35	\$ 3.843.747,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 129.146,77	\$ 2.582.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,64	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (Incluye a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal					\$ 142.398.664,00	

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 5 AL 8											
5			6			7			8		
CONSORCIO CONSTRUTEC			ASERCOM INGENIERIA SAS			PROCONTEC PLUS SAS			CONSORCIO NORTE		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 31.574,00	\$ 631.480,00	CUMPLE	\$ 31.896,06	\$ 637.921,00	CUMPLE	\$ 31.277,00	\$ 625.540,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 8.087,00	\$ 20.217.500,00	CUMPLE	\$ 8.170,02	\$ 20.425.050,00	CUMPLE	\$ 8.011,00	\$ 20.027.500,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 28.374,00	\$ 5.674.800,00	CUMPLE	\$ 28.663,29	\$ 5.732.658,00	CUMPLE	\$ 28.107,00	\$ 5.621.400,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 61.684,00	\$ 616.840,00	CUMPLE	\$ 62.313,88	\$ 623.138,00	CUMPLE	\$ 61.104,00	\$ 611.040,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 10.551,00	\$ 105.510,00	CUMPLE	\$ 10.658,94	\$ 106.589,00	CUMPLE	\$ 10.452,00	\$ 104.520,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 11.474,00	\$ 1.721.100,00	CUMPLE	\$ 11.591,17	\$ 1.738.676,00	CUMPLE	\$ 11.366,00	\$ 1.704.900,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 46.780,00	\$ 4.678.000,00	CUMPLE	\$ 47.257,62	\$ 4.725.762,00	CUMPLE	\$ 46.340,00	\$ 4.634.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 24.918,00	\$ 498.360,00	CUMPLE	\$ 25.172,71	\$ 503.454,00	CUMPLE	\$ 24.684,00	\$ 493.680,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 163.919,00	\$ 4.917.570,00	CUMPLE	\$ 165.592,05	\$ 4.967.762,00	CUMPLE	\$ 162.378,00	\$ 4.871.340,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 36.948,00	\$ 554.220,00	CUMPLE	\$ 37.324,99	\$ 559.875,00	CUMPLE	\$ 36.600,00	\$ 549.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 25.596,00	\$ 511.920,00	CUMPLE	\$ 25.857,70	\$ 517.154,00	CUMPLE	\$ 25.356,00	\$ 507.120,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 25.305,00	\$ 502.100,00	CUMPLE	\$ 25.361,70	\$ 507.234,00	CUMPLE	\$ 24.869,00	\$ 497.380,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 76.925,00	\$ 461.550,00	CUMPLE	\$ 77.710,25	\$ 466.262,00	CUMPLE	\$ 76.202,00	\$ 457.212,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 4.561,00	\$ 45.610,00	CUMPLE	\$ 4.607,25	\$ 46.073,00	CUMPLE	\$ 4.518,00	\$ 45.180,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 4.973,00	\$ 273.315,00	CUMPLE	\$ 5.023,78	\$ 276.308,00	CUMPLE	\$ 4.926,00	\$ 270.930,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 41.906,00	\$ 419.060,00	CUMPLE	\$ 42.333,29	\$ 423.333,00	CUMPLE	\$ 41.512,00	\$ 415.120,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 16.150,00	\$ 323.000,00	CUMPLE	\$ 16.315,13	\$ 326.303,00	CUMPLE	\$ 15.998,00	\$ 319.960,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 22.068,00	\$ 220.680,00	CUMPLE	\$ 22.293,29	\$ 222.933,00	CUMPLE	\$ 21.861,00	\$ 218.610,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 44.625,00	\$ 446.250,00	CUMPLE	\$ 45.080,90	\$ 450.809,00	CUMPLE	\$ 44.206,00	\$ 442.060,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 26.653,00	\$ 266.530,00	CUMPLE	\$ 26.925,25	\$ 269.253,00	CUMPLE	\$ 26.403,00	\$ 264.030,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 21.363,00	\$ 213.630,00	CUMPLE	\$ 21.581,34	\$ 215.813,00	CUMPLE	\$ 21.162,00	\$ 211.620,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 25.034,00	\$ 500.680,00	CUMPLE	\$ 25.289,91	\$ 505.798,00	CUMPLE	\$ 24.799,00	\$ 495.980,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 20.914,00	\$ 418.280,00	CUMPLE	\$ 21.137,00	\$ 422.540,00	CUMPLE	\$ 20.717,00	\$ 414.340,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 7.686,00	\$ 384.300,00	CUMPLE	\$ 7.764,89	\$ 388.245,00	CUMPLE	\$ 7.614,00	\$ 380.700,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 34.667,00	\$ 1.733.350,00	CUMPLE	\$ 35.020,46	\$ 1.751.023,00	CUMPLE	\$ 34.341,00	\$ 1.717.050,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 3.625,00	\$ 181.250,00	CUMPLE	\$ 3.662,19	\$ 183.110,00	CUMPLE	\$ 3.591,00	\$ 179.550,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 46.517.085,00	\$ 46.517.085,00		\$ 46.993.076,00	\$ 46.993.076,00		\$ 46.079.762,00	\$ 46.079.762,00		\$ -	-	
\$ 53.985,00	\$ 1.619.550,00	CUMPLE	\$ 54.535,73	\$ 1.636.072,00	CUMPLE	\$ 53.477,00	\$ 1.604.310,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 98.202,00	\$ 7.856.160,00	CUMPLE	\$ 99.203,93	\$ 7.936.314,00	CUMPLE	\$ 97.278,00	\$ 7.782.240,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 66.100,00	\$ 1.322.000,00	CUMPLE	\$ 66.775,10	\$ 1.335.502,00	CUMPLE	\$ 65.479,00	\$ 1.309.580,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 14.679,00	\$ 14.679.000,00	CUMPLE	\$ 14.829,10	\$ 14.828.999,00	CUMPLE	\$ 14.541,00	\$ 14.541.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 19.723,00	\$ 19.723.000,00	CUMPLE	\$ 19.924,12	\$ 19.924.122,00	CUMPLE	\$ 19.537,00	\$ 19.537.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 16.320,00	\$ 16.320.000,00	CUMPLE	\$ 17.011.346,24	\$ 17.011.346,24	CUMPLE	\$ 16.349,00	\$ 16.349.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 19.291,00	\$ 23.149.200,00	CUMPLE	\$ 19.498,18	\$ 23.385.819,00	CUMPLE	\$ 19.110,00	\$ 22.932.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 137.361,00	\$ 2.747.220,00	CUMPLE	\$ 138.763,17	\$ 2.775.263,00	CUMPLE	\$ 136.070,00	\$ 2.721.400,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 230.832,00	\$ 4.616.640,00	CUMPLE	\$ 233.188,20	\$ 4.663.764,00	CUMPLE	\$ 228.662,00	\$ 4.573.240,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 11.355,00	\$ 10.219.500,00	CUMPLE	\$ 11.471,23	\$ 10.324.111,00	CUMPLE	\$ 11.249,00	\$ 10.124.100,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 7.702,00	\$ 3.851.000,00	CUMPLE	\$ 7.781,04	\$ 3.880.521,00	CUMPLE	\$ 7.630,00	\$ 3.815.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 12.772,00	\$ 12.772.000,00	CUMPLE	\$ 12.902,89	\$ 13.870.568,00	CUMPLE	\$ 12.651,00	\$ 12.651.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 22.637,00	\$ 1.584.590,00	CUMPLE	\$ 22.668,18	\$ 1.600.772,00	CUMPLE	\$ 22.424,00	\$ 1.569.680,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 87.700	\$ 85.069,00	CUMPLE	\$ 88,85	\$ 85.930,00	CUMPLE	\$ 86,99	\$ 84.293,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 16.595,00	\$ 11.616.500,00	CUMPLE	\$ 15.818,01	\$ 11.072.608,00	CUMPLE	\$ 15.511,00	\$ 10.857.700,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 11.464,00	\$ 17.196.000,00	CUMPLE	\$ 10.926,69	\$ 16.390.028,00	CUMPLE	\$ 10.715,00	\$ 16.072.500,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 15.940,00	\$ 23.949.000,00	CUMPLE	\$ 14.907.960,60	\$ 22.361.900,00	CUMPLE	\$ 14.569,00	\$ 21.927.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 15.484,00	\$ 12.387.200,00	CUMPLE	\$ 15.642,50	\$ 12.513.997,00	CUMPLE	\$ 15.339,00	\$ 12.271.200,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 3.631,00	\$ 726.200,00	CUMPLE	\$ 3.668,13	\$ 733.626,00	CUMPLE	\$ 3.597,00	\$ 719.400,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 16.749,00	\$ 1.172.430,00	CUMPLE	\$ 16.920,28	\$ 1.184.420,00	CUMPLE	\$ 16.592,00	\$ 1.165.940,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 16.436,00	\$ 1.011.195,00	CUMPLE	\$ 16.603,58	\$ 1.021.505,00	CUMPLE	\$ 16.281,00	\$ 1.001.659,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 3.918,00	\$ 587.700,00	CUMPLE	\$ 3.958,08	\$ 593.712,00	CUMPLE	\$ 3.881,00	\$ 582.150,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 13.673,00	\$ 13.673,00	CUMPLE	\$ 13.812,75	\$ 13.812,00	CUMPLE	\$ 13.544,00	\$ 13.544,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 30.209,00	\$ 30.209.000,00	CUMPLE	\$ 30.517,28	\$ 30.517.276,00	CUMPLE	\$ 29.925,00	\$ 29.925.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 4.382,00	\$ 4.382.000,00	CUMPLE	\$ 4.427,20	\$ 4.427.399,00	CUMPLE	\$ 4.341,00	\$ 4.341.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 53.462,00	\$ 16.038.600,00	CUMPLE	\$ 54.007,48	\$ 16.202.244,00	CUMPLE	\$ 52.959,00	\$ 15.887.700,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 58.836,00	\$ 29.418.000,00	CUMPLE	\$ 59.436,89	\$ 29.718.446,00	CUMPLE	\$ 58.283,00	\$ 29.141.500,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 78.542,00	\$ 23.562.600,00	CUMPLE	\$ 79.340,40	\$ 23.803.020,00	CUMPLE	\$ 77.803,00	\$ 23.340.900,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 4.016,00	\$ 803.200,00	CUMPLE	\$ 4.057,00	\$ 811.600,00	CUMPLE	\$ 3.979,00	\$ 795.600,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 3.238,00	\$ 161.900,00	CUMPLE	\$ 3.271,53	\$ 163.577,00	CUMPLE	\$ 3.208,00	\$ 160.400,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 4.947,00	\$ 237.456,00	CUMPLE	\$ 4.997,34	\$ 239.872,00	CUMPLE	\$ 4.900,00	\$ 235.200,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 148.789,00	\$ 148.789,00	CUMPLE	\$ 150.308,10	\$ 150.308,00	CUMPLE	\$ 147.391,00	\$ 147.391,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 1.039.984,00	\$ 20.779.680,00	CUMPLE	\$ 1.049.589,20	\$ 20.991.786,00	CUMPLE	\$ 1.029.216,00	\$ 20.584.320,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 636.574,00	\$ 3.365.740,00	CUMPLE	\$ 643.071,28	\$ 3.430.771,00	CUMPLE	\$ 630.589,00	\$ 3.305.890,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 312.410.392,00	\$ 312.410.392,00		\$ 312.618.075,00	\$ 312.618.075,00		\$ 306.549.637,00	\$ 306.549.637,00		\$ -	-	
\$ 97.304,00	\$ 9.730.400,00	CUMPLE	\$ 98.296,69	\$ 9.829.669,00	CUMPLE	\$ 96.389,00	\$ 9.638.900,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 27.976,00	\$ 27.976,00	CUMPLE	\$ 28.261,05	\$ 28.261,00	CUMPLE	\$ 27.712,00	\$ 27.712,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 454.260,00	\$ 45.426.000,00	CUMPLE	\$ 458.896,90	\$ 45.889.620,00	CUMPLE	\$ 449.989,00	\$ 44.998.900,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 92.075,00	\$ 9.207.500,00	CUMPLE	\$ 93.877,89	\$ 9.387.779,00	CUMPLE	\$ 92.007,00	\$ 9.200.700,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 42.075,00	\$ 10.518.750,00	CUMPLE	\$ 42.504,58	\$ 10.626.145,00	CUMPLE	\$ 41.680,00	\$ 10.420.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 61.910,00	\$ 61.910,00	CUMPLE	\$ 62.542,03	\$ 62.542,00	CUMPLE	\$ 61.328,00	\$ 61.328,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 228.855,00	\$ 45.771.000,00	CUMPLE	\$ 231.190,73	\$ 46.238.145,00	CUMPLE	\$ 226.703,00	\$ 45.340.600,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 96.412,00	\$ 1.928.240,00	CUMPLE	\$ 97.396,10	\$ 1.947.922,00	CUMPLE	\$ 95.506,00	\$ 1.910.120,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 121.846,00	\$ 2.436.920,00	CUMPLE	\$ 123.089,78	\$ 2.461.796,00	CUMPLE	\$ 120.703,00	\$ 2.414.020,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 130.795,00	\$ 13.079.600,00	CUMPLE	\$ 132.131,18	\$ 13.133.180,00	CUMPLE	\$ 129.565,00	\$ 12.956.600,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 30.554,00	\$ 305.540,00	CUMPLE	\$ 30.865,99	\$ 308.660,00	CUMPLE	\$ 30.267,00	\$ 302.670,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 79.348,00	\$ 1.586.960,00	CUMPLE	\$ 80.158,40	\$ 1.603.168,00	CUMPLE	\$ 78.602,00	\$ 1.572.040,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 101.218,00	\$ 1.214.616,00	CUMPLE	\$ 102.251,44	\$ 1.227.017,00	CUMPLE	\$ 100.267,00	\$ 1.203.204,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 63.174,00	\$ 694.914,00	CUMPLE	\$ 63.819,13	\$ 702.010,00	CUMPLE	\$ 62.580,00	\$ 688.380,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 80.118,00	\$ 80.118,00	CUMPLE	\$ 80.935,51	\$ 80.936,00	CUMPLE	\$ 79.365,00	\$ 79.365,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE
\$ 134.348.934,00	\$ 134.348.934,00		\$ 135.720.166,00	\$ 135.720.166,00		\$ 133.085.861,00	\$ 133.085.861,00		\$ -	-	

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	15,666.00	\$	1,566,600.00	CUMPLE	\$	15,826.00	\$	1,582,602.00	CUMPLE	\$	15,519.00	\$	1,551,900.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,556.00	\$	7,556.00	CUMPLE	\$	7,633.33	\$	7,633.00	CUMPLE	\$	7,485.00	\$	7,485.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,679.00	\$	383,950.00	CUMPLE	\$	7,757.31	\$	387,866.00	CUMPLE	\$	7,607.00	\$	380,350.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	9,730.00	\$	9,730.00	CUMPLE	\$	9,829.27	\$	9,829.00	CUMPLE	\$	9,638.00	\$	9,638.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	26,421.00	\$	1,321,050.00	CUMPLE	\$	26,690.86	\$	1,334,543.00	CUMPLE	\$	26,173.00	\$	1,308,650.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	27,378.00	\$	27,378.00	CUMPLE	\$	27,657.26	\$	27,657.00	CUMPLE	\$	27,120.00	\$	27,120.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	67,998.00	\$	67,998.00	CUMPLE	\$	68,692.46	\$	68,692.00	CUMPLE	\$	67,359.00	\$	67,359.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	108,711.00	\$	10,871,100.00	CUMPLE	\$	109,820.42	\$	10,983,042.00	CUMPLE	\$	107,689.00	\$	10,768,900.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	42,028.00	\$	336,224.00	CUMPLE	\$	42,457.78	\$	339,658.00	CUMPLE	\$	41,633.00	\$	333,064.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	97,416.00	\$	97,416.00	CUMPLE	\$	98,430.17	\$	98,430.00	CUMPLE	\$	96,500.00	\$	96,500.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	121,218.00	\$	121,218.00	CUMPLE	\$	122,455.30	\$	122,455.00	CUMPLE	\$	120,078.00	\$	120,078.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	24,475.00	\$	24,475.00	CUMPLE	\$	24,724.47	\$	24,724.00	CUMPLE	\$	24,245.00	\$	24,245.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	50,396.00	\$	302,376.00	CUMPLE	\$	50,910.83	\$	305,465.00	CUMPLE	\$	49,923.00	\$	299,538.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	49,738.00	\$	49,738.00	CUMPLE	\$	50,245.95	\$	50,246.00	CUMPLE	\$	49,271.00	\$	49,271.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.15	Lavado» desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	208,438.00	\$	208,438.00	CUMPLE	\$	210,565.08	\$	210,565.00	CUMPLE	\$	206,478.00	\$	206,478.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	21,841.00	\$	655,230.00	CUMPLE	\$	22,063.96	\$	661,939.00	CUMPLE	\$	21,636.00	\$	649,080.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	\$	117,472.00	\$	2,349,440.00	CUMPLE	\$	118,671.34	\$	2,373,427.00	CUMPLE	\$	116,368.00	\$	2,327,360.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	58,854.00	\$	176,562.00	CUMPLE	\$	59,454.92	\$	178,365.00	CUMPLE	\$	58,301.00	\$	174,903.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	\$	44,322.00	\$	1,329,660.00	CUMPLE	\$	44,774.08	\$	1,343,221.00	CUMPLE	\$	43,905.00	\$	1,317,150.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	166,943.00	\$	166,943.00	CUMPLE	\$	168,647.17	\$	168,647.00	CUMPLE	\$	165,374.00	\$	165,374.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push,	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	409,275.00	\$	2,455,650.00	CUMPLE	\$	413,452.12	\$	2,480,713.00	CUMPLE	\$	405,427.00	\$	2,432,562.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	62,904.00	\$	62,904.00	CUMPLE	\$	63,546.08	\$	63,546.00	CUMPLE	\$	62,313.00	\$	62,313.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	522,201.00	\$	2,611,005.00	CUMPLE	\$	527,531.55	\$	2,637,658.00	CUMPLE	\$	517,292.00	\$	2,586,460.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	447,837.00	\$	1,343,511.00	CUMPLE	\$	452,408.56	\$	1,357,226.00	CUMPLE	\$	443,627.00	\$	1,330,881.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.25	Suministro e instalación glería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	257,146.00	\$	1,028,584.00	CUMPLE	\$	259,770.29	\$	1,039,081.00	CUMPLE	\$	254,728.00	\$	1,018,912.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prisma grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	182,742.00	\$	182,742.00	CUMPLE	\$	184,607.35	\$	184,607.00	CUMPLE	\$	181,024.00	\$	181,024.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	898,164.00	\$	10,777,968.00	CUMPLE	\$	907,331.72	\$	10,887,981.00	CUMPLE	\$	889,720.00	\$	10,676,640.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	239,241.00	\$	717,723.00	CUMPLE	\$	241,682.82	\$	725,048.00	CUMPLE	\$	236,992.00	\$	710,976.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/412+1/212T	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	13,938.00	\$	139,380.00	CUMPLE	\$	14,080.52	\$	140,805.00	CUMPLE	\$	13,807.00	\$	138,070.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	13,946.00	\$	13,946.00	CUMPLE	\$	14,088.55	\$	14,089.00	CUMPLE	\$	13,815.00	\$	13,815.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,507.00	\$	405,210.00	CUMPLE	\$	13,644.52	\$	409,336.00	CUMPLE	\$	13,380.00	\$	401,400.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,468.03	\$	947,325.00	\$	178,755.00	\$	893,775.00	CUMPLE	\$	180,579.12	\$	902,896.00	CUMPLE	\$	177,074.00	\$	885,370.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	89,952.00	\$	4,497,600.00	CUMPLE	\$	90,870.39	\$	4,543,539.00	CUMPLE	\$	89,107.00	\$	4,455,350.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	99,284.00	\$	1,985,680.00	CUMPLE	\$	100,296.99	\$	2,005,940.00	CUMPLE	\$	98,350.00	\$	1,967,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	83,712.00	\$	4,185,600.00	CUMPLE	\$	84,566.73	\$	4,228,337.00	CUMPLE	\$	82,925.00	\$	4,146,250.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	176,196.00	\$	5,285,880.00	CUMPLE	\$	177,994.44	\$	5,339,833.00	CUMPLE	\$	174,540.00	\$	5,236,200.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	191,440.00	\$	5,743,200.00	CUMPLE	\$	193,393.57	\$	5,801,807.00	CUMPLE	\$	189,640.00	\$	5,689,200.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	722,296.00	\$	4,333,776.00	CUMPLE	\$	729,668.68	\$	4,378,012.00	CUMPLE	\$	715,506.00	\$	4,293,036.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	19,903.00	\$	39,806.00	CUMPLE	\$	20,106.55	\$	40,213.00	CUMPLE	\$	19,716.00	\$	39,432.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	20,060.00	\$	40,120.00	CUMPLE	\$	20,264.72	\$	40,529.00	CUMPLE	\$	19,871.00	\$	39,742.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.00	\$	95,764.00	\$	45,375.00	\$	90,350.00	CUMPLE	\$	45,636.24	\$	91,272.00	CUMPLE	\$	44,750.00	\$	89,500.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	154,560.00	\$	2,318,400.00	CUMPLE	\$	156,137.44	\$	2,342,062.00	CUMPLE	\$	153,107.00	\$	2,296,605.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	9,773.00	\$	586,380.00	CUMPLE	\$	9,877.81	\$	592,372.00	CUMPLE	\$	9,681.00	\$	580,860.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,383.00	\$	131,490.00	CUMPLE	\$	4,427.30	\$	132,819.00	CUMPLE	\$	4,341.00	\$	130,230.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	66,860.00	\$	2,663,793.00	CUMPLE	\$	67,542.86	\$	2,690,999.00	CUMPLE	\$	66,232.00	\$	2,638,772.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
4.46	Suministro e instalación punto salida voz y datos doble, cableado estructurado	UN	20.00	\$	85,620.86	\$	1,712,597.00	\$	80,789.00	\$	1,615,780.00	CUMPLE	\$	81,613.82	\$	1,632,276.00	CUMPLE	\$	80,030.00	\$	1,600,600.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	
Subtotal					\$	78,670,594.00		\$	74,223,335.00		\$	74,980,942.00		\$	73,525,643.00		\$	-		\$	-		\$	-		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS					\$	598,376,106.00		\$	567,499,746.00		\$	570,312,259.00		\$	559,240,903.00		\$	-		\$	-		\$	-		
AIU				31.23%	\$	186,872,858.00		31.23%	\$	177,230,171.00		31.23%	\$	178,108,518.00		31.23%	\$	174,650,934.00		31.23%	\$	-		\$	-	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$	785,248,964.00		\$	744,729,917.00		\$	748,420,777.00		\$	733,891,837.00		\$	-		\$	-		\$	-		
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST				4.61%	\$	27,585,138.00		4.61%	\$	26,161,738.00		4.61%	\$	26												

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA					
VERIFICACION ECONOMICA					
FDLC-P-010-2025					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES					
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,05	\$ 21.430.134,00
1.03	Cerramiento Iona h=2,20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.854,44	\$ 111.854,00
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroarreas existentes 4" 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00
1.09	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,99	\$ 289.905,00
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m, (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00
1.18	Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/ Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00
1.23	Desmonte teja metálica h=3,0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00
Subtotal				\$ 49.305.511,00	
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS					
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.568,70	\$ 16.568.702,00
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00
2.06	Resanes generales - pñetes/repollos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.662,89	\$ 4.893.258,00
2.10	Suministro e impermeabilización con Sikla Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 11.359,31	\$ 10.232.139,00
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (Sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 Cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.599,38	\$ 11.617.467,00
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Joya plana	M2	500,00	\$ 62.361,60	\$ 31.180.826,00
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo	M2	300,00	\$ 34.821,72	\$ 24.974.315,00
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00
2.31	Suministro e instalación win de aluminio crudo	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00
2.32	Suministro e instalación espejo cristal Incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cat 18 Ø 80x20 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.011.237,31	\$ 22.024.746,00
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00
Subtotal				\$ 328.061.337,00	
CUBIERTA Y CIELO RASO					
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.136,62	\$ 10.313.366,00
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortlo morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,27	\$ 29.652,00
3.03	Suministro e instalación vigua canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No.8 (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios	M2	10,00	\$ 65.619,59	\$ 656.196,00
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simlar	M2	200,00	\$ 242.967,12	\$ 48.593.425,00
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cat/26	M2	20,00	\$ 102.189,75	\$ 2.043.775,00
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 126.146,77	\$ 2.522.935,00
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.844,84	\$ 323.848,00
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 82.104,82	\$ 1.682.056,00
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (Incluye a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00
Subtotal				\$ 142.398.664,00	

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 9 AL 12											
9			10			11			12		
CONSORCIO LOCATIVAS A&L			CONSORCIO PRISMER 15			CONSORCIO JOFIEL CGT			G63		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 31.584,83	\$ 631.697,00	CUMPLE	\$ 31.280,29	\$ 625.606,00	CUMPLE	\$ 31.471,00	\$ 629.420,00	CUMPLE	\$ 31.578,00	\$ 631.560,00	CUMPLE
\$ 8.090,30	\$ 20.225.750,00	CUMPLE	\$ 8.012,30	\$ 20.030.750,00	CUMPLE	\$ 8.061,00	\$ 20.152.500,00	CUMPLE	\$ 8.089,00	\$ 20.222.500,00	CUMPLE
\$ 28.383,60	\$ 5.676.720,00	CUMPLE	\$ 28.109,93	\$ 5.621.986,00	CUMPLE	\$ 28.281,00	\$ 5.656.200,00	CUMPLE	\$ 28.378,00	\$ 5.675.600,00	CUMPLE
\$ 61.705,76	\$ 617.058,00	CUMPLE	\$ 61.110,88	\$ 611.108,00	CUMPLE	\$ 61.483,00	\$ 614.830,00	CUMPLE	\$ 61.693,00	\$ 616.930,00	CUMPLE
\$ 10.554,93	\$ 105.549,00	CUMPLE	\$ 10.453,15	\$ 104.532,00	CUMPLE	\$ 10.517,00	\$ 105.170,00	CUMPLE	\$ 10.553,00	\$ 105.530,00	CUMPLE
\$ 11.478,07	\$ 1.721.711,00	CUMPLE	\$ 11.367,40	\$ 1.705.110,00	CUMPLE	\$ 11.437,00	\$ 1.715.550,00	CUMPLE	\$ 11.476,00	\$ 1.721.400,00	CUMPLE
\$ 46.796,49	\$ 4.679.649,00	CUMPLE	\$ 46.345,29	\$ 4.634.529,00	CUMPLE	\$ 46.628,00	\$ 4.662.800,00	CUMPLE	\$ 46.787,00	\$ 4.678.700,00	CUMPLE
\$ 24.927,09	\$ 498.542,00	CUMPLE	\$ 24.686,74	\$ 493.735,00	CUMPLE	\$ 24.837,00	\$ 496.740,00	CUMPLE	\$ 24.922,00	\$ 498.440,00	CUMPLE
\$ 163.976,26	\$ 4.919.288,00	CUMPLE	\$ 162.995,23	\$ 4.871.857,00	CUMPLE	\$ 163.386,00	\$ 4.901.580,00	CUMPLE	\$ 163.942,00	\$ 4.918.260,00	CUMPLE
\$ 36.960,78	\$ 554.812,00	CUMPLE	\$ 36.604,41	\$ 549.066,00	CUMPLE	\$ 36.828,00	\$ 552.420,00	CUMPLE	\$ 36.953,00	\$ 554.295,00	CUMPLE
\$ 25.358,51	\$ 502.108,00	CUMPLE	\$ 25.338,51	\$ 507.170,00	CUMPLE	\$ 25.513,00	\$ 510.260,00	CUMPLE	\$ 25.600,00	\$ 512.000,00	CUMPLE
\$ 25.114,23	\$ 502.285,00	CUMPLE	\$ 24.877,08	\$ 497.442,00	CUMPLE	\$ 25.024,00	\$ 500.480,00	CUMPLE	\$ 25.109,00	\$ 502.180,00	CUMPLE
\$ 76.951,98	\$ 461.712,00	CUMPLE	\$ 76.210,02	\$ 457.260,00	CUMPLE	\$ 76.675,00	\$ 460.050,00	CUMPLE	\$ 76.936,00	\$ 461.616,00	CUMPLE
\$ 4.562,30	\$ 45.623,00	CUMPLE	\$ 4.518,31	\$ 45.183,00	CUMPLE	\$ 4.546,00	\$ 45.460,00	CUMPLE	\$ 4.561,00	\$ 45.610,00	CUMPLE
\$ 4.974,76	\$ 273.612,00	CUMPLE	\$ 4.936,80	\$ 270.974,00	CUMPLE	\$ 4.957,00	\$ 272.635,00	CUMPLE	\$ 4.974,00	\$ 273.570,00	CUMPLE
\$ 41.920,22	\$ 419.202,00	CUMPLE	\$ 41.516,00	\$ 415.160,00	CUMPLE	\$ 41.769,00	\$ 417.690,00	CUMPLE	\$ 41.911,00	\$ 419.110,00	CUMPLE
\$ 16.155,93	\$ 323.119,00	CUMPLE	\$ 16.000,16	\$ 320.003,00	CUMPLE	\$ 16.098,00	\$ 321.960,00	CUMPLE	\$ 16.153,00	\$ 323.060,00	CUMPLE
\$ 22.075,76	\$ 220.758,00	CUMPLE	\$ 21.862,91	\$ 218.629,00	CUMPLE	\$ 21.996,00	\$ 219.960,00	CUMPLE	\$ 22.071,00	\$ 220.710,00	CUMPLE
\$ 44.641,02	\$ 446.410,00	CUMPLE	\$ 44.210,59	\$ 442.106,00	CUMPLE	\$ 44.480,00	\$ 444.800,00	CUMPLE	\$ 44.632,00	\$ 446.320,00	CUMPLE
\$ 26.662,52	\$ 266.625,00	CUMPLE	\$ 26.405,44	\$ 264.054,00	CUMPLE	\$ 26.566,00	\$ 265.660,00	CUMPLE	\$ 26.657,00	\$ 266.570,00	CUMPLE
\$ 21.370,76	\$ 213.708,00	CUMPLE	\$ 21.164,71	\$ 211.647,00	CUMPLE	\$ 21.294,00	\$ 212.940,00	CUMPLE	\$ 21.366,00	\$ 213.660,00	CUMPLE
\$ 25.043,14	\$ 500.863,00	CUMPLE	\$ 24.801,67	\$ 498.033,00	CUMPLE	\$ 24.953,00	\$ 499.060,00	CUMPLE	\$ 25.038,00	\$ 500.760,00	CUMPLE
\$ 20.920,85	\$ 418.417,00	CUMPLE	\$ 20.719,14	\$ 414.383,00	CUMPLE	\$ 20.845,00	\$ 416.900,00	CUMPLE	\$ 20.916,00	\$ 418.320,00	CUMPLE
\$ 7.689,12	\$ 384.456,00	CUMPLE	\$ 7.614,98	\$ 380.749,00	CUMPLE	\$ 7.661,00	\$ 383.050,00	CUMPLE	\$ 7.687,00	\$ 384.350,00	CUMPLE
\$ 34.678,74	\$ 1.733.937,00	CUMPLE	\$ 34.344,38	\$ 1.717.219,00	CUMPLE	\$ 34.554,00	\$ 1.727.700,00	CUMPLE	\$ 34.671,00	\$ 1.733.550,00	CUMPLE
\$ 3.626,46	\$ 181.323,00	CUMPLE	\$ 3.591,49	\$ 179.575,00	CUMPLE	\$ 3.613,00	\$ 180.650,00	CUMPLE	\$ 3.626,00	\$ 181.300,00	CUMPLE
\$ 46.534.534,00			\$ 46.085.866,00			\$ 46.366.465,00			\$ 46.525.901,00		
\$ 54.003,59	\$ 1.620.108,00	CUMPLE	\$ 53.482,89	\$ 1.604.487,00	CUMPLE	\$ 53.809,00	\$ 1.614.270,00	CUMPLE	\$ 53.992,00	\$ 1.619.760,00	CUMPLE
\$ 98.235,93	\$ 7.858.874,00	CUMPLE	\$ 97.288,75	\$ 7.783.100,00	CUMPLE	\$ 97.882,00	\$ 7.830.560,00	CUMPLE	\$ 98.215,00	\$ 7.857.200,00	CUMPLE
\$ 66.123,53	\$ 1.322.471,00	CUMPLE	\$ 65.485,98	\$ 1.309.720,00	CUMPLE	\$ 65.885,00	\$ 1.317.700,00	CUMPLE	\$ 66.110,00	\$ 1.322.200,00	CUMPLE
\$ 14.684,30	\$ 14.684.300,00	CUMPLE	\$ 14.542,72	\$ 14.542.720,00	CUMPLE	\$ 14.631,00	\$ 14.631.000,00	CUMPLE	\$ 14.681,00	\$ 14.681.000,00	CUMPLE
\$ 19.729,71	\$ 19.729.710,00	CUMPLE	\$ 19.539,48	\$ 19.539.480,00	CUMPLE	\$ 19.659,00	\$ 19.659.000,00	CUMPLE	\$ 19.726,00	\$ 19.726.000,00	CUMPLE
\$ 16.129,16	\$ 16.129.160,00	CUMPLE	\$ 16.069,33	\$ 16.069.330,00	CUMPLE	\$ 16.159,00	\$ 16.159.000,00	CUMPLE	\$ 16.160,00	\$ 16.160.000,00	CUMPLE
\$ 19.298,02	\$ 23.157.624,00	CUMPLE	\$ 19.111,10	\$ 22.934.340,00	CUMPLE	\$ 19.229,00	\$ 23.074.800,00	CUMPLE	\$ 19.294,00	\$ 23.152.800,00	CUMPLE
\$ 137.409,17	\$ 2.748.183,00	CUMPLE	\$ 136.084,29	\$ 2.721.686,00	CUMPLE	\$ 136.914,00	\$ 2.738.280,00	CUMPLE	\$ 137.380,00	\$ 2.747.600,00	CUMPLE
\$ 230.912,84	\$ 4.618.257,00	CUMPLE	\$ 228.686,41	\$ 4.573.728,00	CUMPLE	\$ 230.081,00	\$ 4.601.620,00	CUMPLE	\$ 230.864,00	\$ 4.617.280,00	CUMPLE
\$ 11.359,30	\$ 10.223.370,00	CUMPLE	\$ 11.249,76	\$ 10.124.802,00	CUMPLE	\$ 11.318,00	\$ 10.186.200,00	CUMPLE	\$ 11.357,00	\$ 10.221.300,00	CUMPLE
\$ 7.709,75	\$ 3.852.570,00	CUMPLE	\$ 7.683,83	\$ 3.815.450,00	CUMPLE	\$ 7.677,00	\$ 3.838.800,00	CUMPLE	\$ 7.703,00	\$ 3.851.800,00	CUMPLE
\$ 12.760,00	\$ 3.832.800,00	CUMPLE	\$ 12.652,82	\$ 3.795.846,00	CUMPLE	\$ 12.700,00	\$ 3.819.000,00	CUMPLE	\$ 12.750,00	\$ 3.831.900,00	CUMPLE
\$ 22.645,04	\$ 1.585.153,00	CUMPLE	\$ 22.426,70	\$ 1.569.869,00	CUMPLE	\$ 22.563,00	\$ 1.579.410,00	CUMPLE	\$ 22.641,00	\$ 1.584.800,00	CUMPLE
\$ 877,23	\$ 85.091,00	CUMPLE	\$ 868,78	\$ 84.272,00	CUMPLE	\$ 874,00	\$ 84.778,00	CUMPLE	\$ 877,00	\$ 85.069,00	CUMPLE
\$ 15.663,67	\$ 10.964.568,00	CUMPLE	\$ 15.512,64	\$ 10.858.848,00	CUMPLE	\$ 15.607,00	\$ 10.924.900,00	CUMPLE	\$ 15.660,00	\$ 10.962.000,00	CUMPLE
\$ 10.820,07	\$ 16.230.105,00	CUMPLE	\$ 10.715,74	\$ 16.073.610,00	CUMPLE	\$ 10.781,00	\$ 16.117.500,00	CUMPLE	\$ 10.818,00	\$ 16.227.000,00	CUMPLE
\$ 12.707,20	\$ 21.409.200,00	CUMPLE	\$ 12.619,00	\$ 21.266.400,00	CUMPLE	\$ 12.687,00	\$ 21.366.000,00	CUMPLE	\$ 12.714,00	\$ 21.424.000,00	CUMPLE
\$ 15.489,86	\$ 1.321.898,00	CUMPLE	\$ 15.340,51	\$ 1.272.408,00	CUMPLE	\$ 15.440,00	\$ 1.247.200,00	CUMPLE	\$ 15.487,00	\$ 1.328.600,00	CUMPLE
\$ 3.632,34	\$ 726.468,00	CUMPLE	\$ 3.597,32	\$ 719.464,00	CUMPLE	\$ 3.619,00	\$ 723.800,00	CUMPLE	\$ 3.632,00	\$ 726.400,00	CUMPLE
\$ 16.755,18	\$ 1.172.863,00	CUMPLE	\$ 16.593,63	\$ 1.161.554,00	CUMPLE	\$ 16.695,00	\$ 1.168.650,00	CUMPLE	\$ 16.752,00	\$ 1.172.640,00	CUMPLE
\$ 16.441,57	\$ 1.011.537,00	CUMPLE	\$ 16.283,04	\$ 1.001.784,00	CUMPLE	\$ 16.382,00	\$ 1.007.872,00	CUMPLE	\$ 16.438,00	\$ 1.011.318,00	CUMPLE
\$ 3.919,46	\$ 587.919,00	CUMPLE	\$ 3.881,67	\$ 582.251,00	CUMPLE	\$ 3.905,00	\$ 585.750,00	CUMPLE	\$ 3.919,00	\$ 587.850,00	CUMPLE
\$ 13.677,57	\$ 13.678,00	CUMPLE	\$ 13.545,69	\$ 13.546,00	CUMPLE	\$ 13.628,00	\$ 13.628,00	CUMPLE	\$ 13.675,00	\$ 13.675,00	CUMPLE
\$ 30.219,50	\$ 30.219.500,00	CUMPLE	\$ 29.928,13	\$ 29.928.130,00	CUMPLE	\$ 30.111,00	\$ 30.111.000,00	CUMPLE	\$ 30.213,00	\$ 30.213.000,00	CUMPLE
\$ 4.384,00	\$ 4.384.000,00	CUMPLE	\$ 4.341,73	\$ 4.341.730,00	CUMPLE	\$ 4.368,00	\$ 4.368.000,00	CUMPLE	\$ 4.383,00	\$ 4.383.000,00	CUMPLE
\$ 53.840,49	\$ 16.044.147,00	CUMPLE	\$ 52.964,84	\$ 15.889.452,00	CUMPLE	\$ 53.288,00	\$ 15.986.400,00	CUMPLE	\$ 53.849,00	\$ 16.040.700,00	CUMPLE
\$ 58.856,93	\$ 29.428.465,00	CUMPLE	\$ 58.289,44	\$ 29.144.720,00	CUMPLE	\$ 58.645,00	\$ 29.322.500,00	CUMPLE	\$ 58.866,00	\$ 29.422.000,00	CUMPLE
\$ 78.560,20	\$ 23.570.760,00	CUMPLE	\$ 77.811,04	\$ 23.343.492,00	CUMPLE	\$ 78.788,00	\$ 23.485.800,00	CUMPLE	\$ 78.553,00	\$ 23.565.900,00	CUMPLE
\$ 4.017,41	\$ 803.482,00	CUMPLE	\$ 3.978,68	\$ 795.736,00	CUMPLE	\$ 4.003,00	\$ 800.600,00	CUMPLE	\$ 4.017,00	\$ 803.400,00	CUMPLE
\$ 3.239,61	\$ 161.981,00	CUMPLE	\$ 3.208,37	\$ 160.419,00	CUMPLE	\$ 3.228,00	\$ 161.400,00	CUMPLE	\$ 3.239,00	\$ 161.950,00	CUMPLE
\$ 4.948,58	\$ 237.532,00	CUMPLE	\$ 4.900,86	\$ 235.241,00	CUMPLE	\$ 4.931,00	\$ 236.688,00	CUMPLE	\$ 4.948,00	\$ 237.504,00	CUMPLE
\$ 148.841,45	\$ 148.841,00	CUMPLE	\$ 147.406,34	\$ 147.406,00	CUMPLE	\$ 148.305,00	\$ 148.305,00	CUMPLE	\$ 148.810,00	\$ 148.810,00	CUMPLE
\$ 1.039.347,77	\$ 20.586.530,00	CUMPLE	\$ 1.029.326,51	\$ 20.586.530,00	CUMPLE	\$ 1.035.604,00	\$ 20.712.080,00	CUMPLE	\$ 1.039.126,00	\$ 20.762.560,00	CUMPLE
\$ 636.796,89	\$ 6.367.969,00	CUMPLE	\$ 630.656,97	\$ 6.336.570,00	CUMPLE	\$ 634.503,00	\$ 6.345.030,00	CUMPLE	\$ 636.662,00	\$ 6.366.560,00	CUMPLE
\$ 309.587.665,00			\$ 306.582.856,00			\$ 308.452.221,00			\$ 309.502.336,00		
\$ 97.337,55	\$ 9.733.755,00	CUMPLE	\$ 96.399,03	\$ 9.639.903,00	CUMPLE	\$ 96.987,00	\$ 9.698.700,00	CUMPLE	\$ 97.317,00	\$ 9.731.700,00	CUMPLE
\$ 27.985,29	\$ 27.985,00	CUMPLE	\$ 27.715,46	\$ 27.715,00	CUMPLE	\$ 27.884,00	\$ 27.884,00	CUMPLE	\$ 27.979,00	\$ 27.979,00	CUMPLE
\$ 45.418,46	\$ 45.418.460,00	CUMPLE	\$ 45.030,07	\$ 45.030.702,00	CUMPLE	\$ 45.721,00	\$ 45.478.100,00	CUMPLE	\$ 45.932,00	\$ 45.452.200,00	CUMPLE
\$ 92.037,40	\$ 92.037,00	CUMPLE	\$ 91.580,34	\$ 91.580,34	CUMPLE	\$ 92.180,00	\$ 92.180,00	CUMPLE	\$ 92.614,00	\$ 92.614,00	CUMPLE
\$ 42.089,83	\$ 10.522.448,00	CUMPLE	\$ 41.684,01	\$ 10.421.003,00	CUMPLE	\$ 41.938,00	\$ 10.484.500,00	CUMPLE	\$ 42.081,00	\$ 10.520.200,00	CUMPLE
\$ 61.931,77	\$ 61.938,100	CUMPLE	\$ 61.334,63	\$ 61.334,360	CUMPLE	\$ 61.709,00	\$ 61.709,00	CUMPLE	\$ 61.919,00	\$ 61.919,00	CUMPLE
\$ 228.934,85	\$ 45.786.970,00	CUMPLE	\$ 226.727,49	\$ 45.345.498,00	CUMPLE	\$ 228.110,00	\$ 45.622.000,00	CUMPLE	\$ 228.886,00	\$ 45.777.200,00	CUMPLE
\$ 92.645,74	\$ 1.928.915,00	CUMPLE	\$ 95.515,83	\$ 1.910.317,00	CUMPLE	\$ 96.098,00	\$ 1.921.960,00	CUMPLE	\$ 96.425,00	\$ 1.928.500,00	CUMPLE
\$ 11.888,72	\$ 247.737,00	CUMPLE	\$ 12.073,48	\$ 244.270,00	CUMPLE	\$ 12.145,00	\$ 242.900,00	CUMPLE	\$ 12.189,00	\$ 247.260,00	CUMPLE
\$ 130.841,90	\$ 13.084.190,00	CUMPLE	\$ 129.580,34	\$ 12.958.034,00	CUMPLE	\$ 130.371,00	\$ 13.027.200,00	CUMPLE	\$ 130.814,00	\$ 13.081.400,00	CUMPLE
\$ 30.564,82	\$ 305.648,00	CUMPLE	\$ 30.710,91	\$ 307.701,00	CUMPLE	\$ 30.455,00	\$ 304.500,00	CUMPLE	\$ 30.558,00	\$ 305.580,00	CUMPLE
\$ 79.376,24	\$ 1.587.572,00	CUMPLE	\$ 78.610,91	\$ 1.572.218,00	CUMPLE	\$ 79.090,00	\$ 1.581.800,00	CUMPLE	\$ 79.359,00	\$ 1.587.180,00	CUMPLE
\$ 101.253,71	\$ 1.215.045,00	CUMPLE	\$ 100.227,43	\$ 1.203.329,00	CUMPLE	\$ 100.889,00	\$ 1.210.668,00	CUMPLE	\$ 101.232,00	\$ 1.214.784,00	CUMPLE
\$ 63.196,40	\$ 695.160,00	CUMPLE	\$ 62.587,07	\$ 688.458,00	CUMPLE	\$ 62.969,00	\$ 692.659,00	CUMPLE	\$ 63.183,00	\$ 695.013,00	CUMPLE
\$ 80.145,77	\$ 80.146,00	CUMPLE	\$ 79.373,02	\$ 79.							

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	15,671.60	\$	1,567,160.00	CUMPLE	\$	15,520.49	\$	1,552,049.00	CUMPLE	\$	15,615.00	\$	1,561,500.00	CUMPLE	\$	15,668.00	\$	1,566,800.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,558.84	\$	7,559.00	CUMPLE	\$	7,485.96	\$	7,486.00	CUMPLE	\$	7,532.00	\$	7,532.00	CUMPLE	\$	7,557.00	\$	7,557.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,681.62	\$	384,081.00	CUMPLE	\$	7,607.55	\$	380,376.00	CUMPLE	\$	7,654.00	\$	382,700.00	CUMPLE	\$	7,680.00	\$	384,000.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	9,732.36	\$	9,733.00	CUMPLE	\$	9,639.51	\$	9,640.00	CUMPLE	\$	9,698.00	\$	9,698.00	CUMPLE	\$	9,731.00	\$	9,731.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	26,480.42	\$	1,321,521.00	CUMPLE	\$	26,175.58	\$	1,308,779.00	CUMPLE	\$	26,335.00	\$	1,316,750.00	CUMPLE	\$	26,425.00	\$	1,321,250.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	27,387.39	\$	27,387.00	CUMPLE	\$	27,123.33	\$	27,123.00	CUMPLE	\$	27,289.00	\$	27,289.00	CUMPLE	\$	27,382.00	\$	27,382.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	68,022.19	\$	68,022.00	CUMPLE	\$	67,366.32	\$	67,366.00	CUMPLE	\$	67,777.00	\$	67,777.00	CUMPLE	\$	68,008.00	\$	68,008.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	108,748.84	\$	10,874,884.00	CUMPLE	\$	107,700.29	\$	10,770,029.00	CUMPLE	\$	108,357.00	\$	10,835,700.00	CUMPLE	\$	108,726.00	\$	10,872,600.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	42,042.30	\$	336,343.00	CUMPLE	\$	41,637.51	\$	333,100.00	CUMPLE	\$	41,891.00	\$	335,128.00	CUMPLE	\$	42,034.00	\$	336,272.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	97,450.02	\$	97,450.00	CUMPLE	\$	96,510.42	\$	96,510.00	CUMPLE	\$	97,099.00	\$	97,099.00	CUMPLE	\$	97,429.00	\$	97,429.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	121,260.43	\$	121,260.00	CUMPLE	\$	120,091.25	\$	120,091.00	CUMPLE	\$	120,824.00	\$	120,824.00	CUMPLE	\$	121,235.00	\$	121,235.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	24,483.22	\$	24,483.00	CUMPLE	\$	24,247.16	\$	24,247.00	CUMPLE	\$	24,395.00	\$	24,395.00	CUMPLE	\$	24,478.00	\$	24,478.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	50,414.06	\$	302,484.00	CUMPLE	\$	49,927.98	\$	299,568.00	CUMPLE	\$	50,232.00	\$	301,392.00	CUMPLE	\$	50,403.00	\$	302,418.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	49,755.66	\$	49,756.00	CUMPLE	\$	49,275.93	\$	49,276.00	CUMPLE	\$	49,576.00	\$	49,576.00	CUMPLE	\$	49,745.00	\$	49,745.00	CUMPLE
4.15	Lavado< desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	208,510.46	\$	208,510.00	CUMPLE	\$	206,500.09	\$	206,500.00	CUMPLE	\$	207,759.00	\$	207,759.00	CUMPLE	\$	208,446.00	\$	208,446.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	21,848.67	\$	655,460.00	CUMPLE	\$	21,638.00	\$	649,140.00	CUMPLE	\$	21,770.00	\$	653,100.00	CUMPLE	\$	21,844.00	\$	653,320.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	\$	117,513.39	\$	2,350,268.00	CUMPLE	\$	116,380.34	\$	2,327,607.00	CUMPLE	\$	117,090.00	\$	2,341,800.00	CUMPLE	\$	117,488.00	\$	2,349,760.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	58,874.78	\$	176,624.00	CUMPLE	\$	58,307.11	\$	174,921.00	CUMPLE	\$	58,663.00	\$	175,989.00	CUMPLE	\$	58,862.00	\$	176,586.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	\$	44,337.14	\$	1,330,114.00	CUMPLE	\$	43,909.65	\$	1,317,290.00	CUMPLE	\$	44,177.00	\$	1,325,310.00	CUMPLE	\$	44,328.00	\$	1,329,840.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	167,001.38	\$	167,002.00	CUMPLE	\$	165,391.37	\$	165,391.00	CUMPLE	\$	166,400.00	\$	166,400.00	CUMPLE	\$	166,966.00	\$	166,966.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push.	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	409,417.83	\$	2,455,507.00	CUMPLE	\$	405,470.25	\$	2,432,822.00	CUMPLE	\$	407,943.00	\$	2,447,658.00	CUMPLE	\$	409,331.00	\$	2,455,986.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	62,926.02	\$	62,926.00	CUMPLE	\$	62,319.30	\$	62,319.00	CUMPLE	\$	62,699.00	\$	62,699.00	CUMPLE	\$	62,913.00	\$	62,913.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	522,384.09	\$	2,611,920.00	CUMPLE	\$	517,347.33	\$	2,586,737.00	CUMPLE	\$	520,502.00	\$	2,602,510.00	CUMPLE	\$	522,723.00	\$	2,611,365.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	447,994.12	\$	1,343,982.00	CUMPLE	\$	443,674.62	\$	1,331,024.00	CUMPLE	\$	446,380.00	\$	1,339,140.00	CUMPLE	\$	447,899.00	\$	1,343,697.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	257,235.53	\$	1,028,942.00	CUMPLE	\$	254,755.12	\$	1,019,021.00	CUMPLE	\$	256,309.00	\$	1,025,236.00	CUMPLE	\$	257,181.00	\$	1,028,724.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prism a grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	182,806.03	\$	182,806.00	CUMPLE	\$	181,043.43	\$	181,043.00	CUMPLE	\$	182,147.00	\$	182,147.00	CUMPLE	\$	182,767.00	\$	182,767.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	898,478.31	\$	10,781,740.00	CUMPLE	\$	889,815.29	\$	10,677,783.00	CUMPLE	\$	895,242.00	\$	10,742,904.00	CUMPLE	\$	898,288.00	\$	10,779,456.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	239,324.56	\$	717,974.00	CUMPLE	\$	237,017.03	\$	711,051.00	CUMPLE	\$	238,462.00	\$	715,386.00	CUMPLE	\$	239,274.00	\$	717,822.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/412+1/212	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	13,943.12	\$	139,431.00	CUMPLE	\$	13,808.69	\$	138,087.00	CUMPLE	\$	13,893.00	\$	138,930.00	CUMPLE	\$	13,940.00	\$	139,400.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	13,951.07	\$	13,951.00	CUMPLE	\$	13,816.56	\$	13,817.00	CUMPLE	\$	13,901.00	\$	13,901.00	CUMPLE	\$	13,948.00	\$	13,948.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,511.39	\$	405,342.00	CUMPLE	\$	13,381.11	\$	403,433.00	CUMPLE	\$	13,463.00	\$	403,890.00	CUMPLE	\$	13,509.00	\$	405,270.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,446.03	\$	947,325.00	\$	178,817.09	\$	894,085.00	CUMPLE	\$	177,092.96	\$	885,465.00	CUMPLE	\$	178,173.00	\$	890,865.00	CUMPLE	\$	178,779.00	\$	893,895.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	89,983.71	\$	4,499,186.00	CUMPLE	\$	89,116.10	\$	4,455,805.00	CUMPLE	\$	89,660.00	\$	4,483,000.00	CUMPLE	\$	89,965.00	\$	4,498,250.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	99,318.33	\$	1,986,367.00	CUMPLE	\$	98,369.71	\$	1,967,214.00	CUMPLE	\$	98,961.00	\$	1,979,220.00	CUMPLE	\$	99,297.00	\$	1,985,940.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	83,741.56	\$	4,187,078.00	CUMPLE	\$	82,934.14	\$	4,146,707.00	CUMPLE	\$	83,440.00	\$	4,172,000.00	CUMPLE	\$	83,724.00	\$	4,186,200.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	176,257.64	\$	5,287,729.00	CUMPLE	\$	174,558.18	\$	5,236,745.00	CUMPLE	\$	175,623.00	\$	5,268,690.00	CUMPLE	\$	176,220.00	\$	5,286,600.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye teco y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	191,506.53	\$	5,745,195.00	CUMPLE	\$	189,660.09	\$	5,689,801.00	CUMPLE	\$	190,817.00	\$	5,724,510.00	CUMPLE	\$	191,466.00	\$	5,743,980.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye teco y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	722,548.84	\$	4,335,293.00	CUMPLE	\$	715,582.12	\$	4,293,493.00	CUMPLE	\$	719,946.00	\$	4,319,676.00	CUMPLE	\$	722,396.00	\$	4,334,376.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	19,910.36	\$	39,821.00	CUMPLE	\$	19,718.39	\$	39,437.00	CUMPLE	\$	19,839.00	\$	39,678.00	CUMPLE	\$	19,906.00	\$	40,126.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	20,066.98	\$	40,134.00	CUMPLE	\$	19,873.50	\$	39,477.00	CUMPLE	\$	19,995.00	\$	39,990.00	CUMPLE	\$	20,063.00	\$	40,126.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.90	\$	95,764.00	\$	45,190.94	\$	90,382.00	CUMPLE	\$	44,755.22	\$	89,510.00	CUMPLE	\$	45,028.00	\$	90,056.00	CUMPLE	\$	45,181.00	\$	90,362.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-8K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	154,613.91	\$	2,319,209.00	CUMPLE	\$	153,123.14	\$	2,296,847.00	CUMPLE	\$	154,057.00	\$	2,310,855.00	CUMPLE	\$	154,581.00	\$	2,318,715.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	9,776.53	\$	586,592.00	CUMPLE	\$	9,682.27	\$	580,916.00	CUMPLE	\$	9,741.00	\$	584,460.00	CUMPLE	\$	9,774.00	\$	586,440.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,384.10	\$	131,523.00	CUMPLE	\$	4,341.83	\$	130,255.00	CUMPLE	\$	4,368.00	\$	131,040.00	CUMPLE	\$	4,383.00	\$	131,490.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	66,883.80	\$	2,664,741.00	CUMPLE	\$	66,238.91	\$	2,639,047.00	CUMPLE	\$</									

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,05	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=2,20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroresistenciales existentes de 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.12	Desmonte de división, panel drywall de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 12.193,11	\$ 243.862,00	
1.13	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.14	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,99	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta en 0.20 m. (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de ornal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/ Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.259,18	\$ 292.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal				\$ 49.305.511,00		
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 15.558,70	\$ 15.558.702,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales - pañetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.911,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.682,89	\$ 4.893.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Siká Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 12.335,71	\$ 11.032.391,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 Cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.596,38	\$ 11.617.467,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	ML	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Joya plana	M2	500,00	\$ 62.361,65	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio oscuro	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación yeso cristal (Incluye 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina taberizada cat 18 0 80x2,00 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal				\$ 328.061.337,00		
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación vigia canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigancina de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8. (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,59	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simla	M2	20,00	\$ 242.967,12	\$ 4.859.342,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cat.26	M2	20,00	\$ 102.188,75	\$ 2.043.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 126.146,77	\$ 2.522.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.844,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 82.102,82	\$ 1.642.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Includi	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.156,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" menor (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (Incluye a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal				\$ 142.398.664,00		

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 13 AL 16											
13			14			15			16		
CONSTRUCCIONES MASTER SAS			INVERSIONES GYS S.A.S			CONSORCIO PALMO R&J CANDELARIA			CONSORCIO QV CANDELARIA 10		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 31.227,00	\$ 624.540,00	CUMPLE	\$ 31.641,00	\$ 632.820,00	CUMPLE	\$ 31.632,00	\$ 632.640,00	CUMPLE	\$ 31.231,00	\$ 624.620,00	CUMPLE
\$ 7.999,00	\$ 19.997.500,00	CUMPLE	\$ 8.105,00	\$ 20.262.500,00	CUMPLE	\$ 8.102,00	\$ 20.255.000,00	CUMPLE	\$ 8.000,00	\$ 20.000.000,00	CUMPLE
\$ 28.062,00	\$ 5.612.400,00	CUMPLE	\$ 28.434,00	\$ 5.686.800,00	CUMPLE	\$ 28.426,00	\$ 5.685.200,00	CUMPLE	\$ 28.065,00	\$ 5.613.000,00	CUMPLE
\$ 61.007,00	\$ 610.070,00	CUMPLE	\$ 61.815,00	\$ 618.150,00	CUMPLE	\$ 61.797,00	\$ 617.970,00	CUMPLE	\$ 61.014,00	\$ 610.140,00	CUMPLE
\$ 10.435,00	\$ 104.350,00	CUMPLE	\$ 10.574,00	\$ 105.740,00	CUMPLE	\$ 10.571,00	\$ 105.710,00	CUMPLE	\$ 10.437,00	\$ 104.370,00	CUMPLE
\$ 11.348,00	\$ 1.702.200,00	CUMPLE	\$ 11.458,00	\$ 1.724.700,00	CUMPLE	\$ 11.495,00	\$ 1.724.250,00	CUMPLE	\$ 11.349,00	\$ 1.702.350,00	CUMPLE
\$ 46.266,00	\$ 4.626.600,00	CUMPLE	\$ 46.879,00	\$ 4.687.900,00	CUMPLE	\$ 46.866,00	\$ 4.686.600,00	CUMPLE	\$ 46.272,00	\$ 4.627.200,00	CUMPLE
\$ 24.645,00	\$ 492.900,00	CUMPLE	\$ 24.971,00	\$ 499.420,00	CUMPLE	\$ 24.964,00	\$ 499.280,00	CUMPLE	\$ 24.648,00	\$ 492.960,00	CUMPLE
\$ 162.119,00	\$ 4.863.570,00	CUMPLE	\$ 164.257,00	\$ 4.928.010,00	CUMPLE	\$ 164.220,00	\$ 4.926.600,00	CUMPLE	\$ 162.138,00	\$ 4.864.140,00	CUMPLE
\$ 35.542,00	\$ 548.130,00	CUMPLE	\$ 37.026,00	\$ 555.390,00	CUMPLE	\$ 37.016,00	\$ 555.240,00	CUMPLE	\$ 35.547,00	\$ 548.205,00	CUMPLE
\$ 25.315,00	\$ 506.300,00	CUMPLE	\$ 25.651,00	\$ 513.020,00	CUMPLE	\$ 25.643,00	\$ 512.860,00	CUMPLE	\$ 25.318,00	\$ 506.360,00	CUMPLE
\$ 24.830,00	\$ 496.600,00	CUMPLE	\$ 25.159,00	\$ 503.180,00	CUMPLE	\$ 25.151,00	\$ 503.020,00	CUMPLE	\$ 24.833,00	\$ 496.660,00	CUMPLE
\$ 76.080,00	\$ 456.480,00	CUMPLE	\$ 77.088,00	\$ 462.528,00	CUMPLE	\$ 77.066,00	\$ 462.396,00	CUMPLE	\$ 76.090,00	\$ 456.540,00	CUMPLE
\$ 4.511,00	\$ 45.110,00	CUMPLE	\$ 4.570,00	\$ 45.700,00	CUMPLE	\$ 4.569,00	\$ 45.690,00	CUMPLE	\$ 4.511,00	\$ 45.110,00	CUMPLE
\$ 4.918,00	\$ 270.490,00	CUMPLE	\$ 4.984,00	\$ 274.120,00	CUMPLE	\$ 4.982,00	\$ 274.010,00	CUMPLE	\$ 4.919,00	\$ 270.545,00	CUMPLE
\$ 41.445,00	\$ 414.450,00	CUMPLE	\$ 41.994,00	\$ 419.940,00	CUMPLE	\$ 41.982,00	\$ 419.820,00	CUMPLE	\$ 41.450,00	\$ 414.500,00	CUMPLE
\$ 15.973,00	\$ 319.460,00	CUMPLE	\$ 16.185,00	\$ 323.700,00	CUMPLE	\$ 16.180,00	\$ 323.600,00	CUMPLE	\$ 15.975,00	\$ 319.500,00	CUMPLE
\$ 21.826,00	\$ 218.260,00	CUMPLE	\$ 22.115,00	\$ 221.150,00	CUMPLE	\$ 22.109,00	\$ 221.090,00	CUMPLE	\$ 21.828,00	\$ 218.280,00	CUMPLE
\$ 44.135,00	\$ 441.350,00	CUMPLE	\$ 44.720,00	\$ 447.200,00	CUMPLE	\$ 44.707,00	\$ 447.070,00	CUMPLE	\$ 44.141,00	\$ 441.410,00	CUMPLE
\$ 26.361,00	\$ 263.610,00	CUMPLE	\$ 26.710,00	\$ 267.100,00	CUMPLE	\$ 26.702,00	\$ 267.020,00	CUMPLE	\$ 26.364,00	\$ 263.640,00	CUMPLE
\$ 21.629,00	\$ 211.290,00	CUMPLE	\$ 21.409,00	\$ 214.090,00	CUMPLE	\$ 21.402,00	\$ 214.020,00	CUMPLE	\$ 21.131,00	\$ 211.310,00	CUMPLE
\$ 24.750,00	\$ 495.180,00	CUMPLE	\$ 25.087,00	\$ 501.740,00	CUMPLE	\$ 25.080,00	\$ 501.600,00	CUMPLE	\$ 24.597,00	\$ 495.240,00	CUMPLE
\$ 20.684,00	\$ 413.680,00	CUMPLE	\$ 20.958,00	\$ 419.160,00	CUMPLE	\$ 20.952,00	\$ 419.040,00	CUMPLE	\$ 20.686,00	\$ 413.720,00	CUMPLE
\$ 7.602,00	\$ 380.100,00	CUMPLE	\$ 7.703,00	\$ 385.150,00	CUMPLE	\$ 7.701,00	\$ 385.050,00	CUMPLE	\$ 7.603,00	\$ 380.150,00	CUMPLE
\$ 34.286,00	\$ 1.714.300,00	CUMPLE	\$ 34.740,00	\$ 1.737.000,00	CUMPLE	\$ 34.730,00	\$ 1.736.500,00	CUMPLE	\$ 34.290,00	\$ 1.714.500,00	CUMPLE
\$ 3.585,00	\$ 179.250,00	CUMPLE	\$ 3.633,00	\$ 181.650,00	CUMPLE	\$ 3.632,00	\$ 181.600,00	CUMPLE	\$ 3.586,00	\$ 179.300,00	CUMPLE
\$ 46.008.170,00			\$ 46.617.858,00			\$ 46.602.876,00			\$ 46.013.750,00		
\$ 53.992,00	\$ 1.601.760,00	CUMPLE	\$ 54.099,00	\$ 1.622.970,00	CUMPLE	\$ 54.084,00	\$ 1.622.570,00	CUMPLE	\$ 53.998,00	\$ 1.601.940,00	CUMPLE
\$ 97.123,00	\$ 7.769.840,00	CUMPLE	\$ 98.410,00	\$ 7.872.800,00	CUMPLE	\$ 98.382,00	\$ 7.870.560,00	CUMPLE	\$ 97.135,00	\$ 7.770.800,00	CUMPLE
\$ 65.375,00	\$ 1.307.500,00	CUMPLE	\$ 66.241,00	\$ 1.324.820,00	CUMPLE	\$ 66.222,00	\$ 1.324.440,00	CUMPLE	\$ 65.382,00	\$ 1.307.640,00	CUMPLE
\$ 14.518,00	\$ 14.518.000,00	CUMPLE	\$ 14.710,00	\$ 14.710.000,00	CUMPLE	\$ 14.706,00	\$ 14.706.000,00	CUMPLE	\$ 14.520,00	\$ 14.520.000,00	CUMPLE
\$ 19.506,00	\$ 19.506.000,00	CUMPLE	\$ 19.765,00	\$ 19.765.000,00	CUMPLE	\$ 19.759,00	\$ 19.759.000,00	CUMPLE	\$ 19.509,00	\$ 19.509.000,00	CUMPLE
\$ 16.108,00	\$ 16.108.000,00	CUMPLE	\$ 16.351,00	\$ 16.351.000,00	CUMPLE	\$ 16.345,00	\$ 16.345.000,00	CUMPLE	\$ 16.110,00	\$ 16.110.000,00	CUMPLE
\$ 19.079,00	\$ 22.894.800,00	CUMPLE	\$ 19.332,00	\$ 23.198.400,00	CUMPLE	\$ 19.327,00	\$ 23.192.400,00	CUMPLE	\$ 19.082,00	\$ 22.898.400,00	CUMPLE
\$ 135.853,00	\$ 2.717.060,00	CUMPLE	\$ 137.652,00	\$ 2.753.040,00	CUMPLE	\$ 137.613,00	\$ 2.752.260,00	CUMPLE	\$ 135.869,00	\$ 2.717.380,00	CUMPLE
\$ 228.297,00	\$ 4.565.940,00	CUMPLE	\$ 231.322,00	\$ 4.626.440,00	CUMPLE	\$ 231.255,00	\$ 4.625.100,00	CUMPLE	\$ 228.325,00	\$ 4.566.800,00	CUMPLE
\$ 11.231,00	\$ 10.107.900,00	CUMPLE	\$ 11.379,00	\$ 10.241.100,00	CUMPLE	\$ 11.376,00	\$ 10.238.400,00	CUMPLE	\$ 11.232,00	\$ 10.108.000,00	CUMPLE
\$ 3.901,00	\$ 3.891.000,00	CUMPLE	\$ 3.975,00	\$ 3.892.000,00	CUMPLE	\$ 3.969,00	\$ 3.891.000,00	CUMPLE	\$ 3.902,00	\$ 3.892.000,00	CUMPLE
\$ 12.631,00	\$ 3.789.300,00	CUMPLE	\$ 12.799,00	\$ 3.839.700,00	CUMPLE	\$ 12.792,00	\$ 3.838.500,00	CUMPLE	\$ 12.633,00	\$ 3.789.900,00	CUMPLE
\$ 22.989,00	\$ 1.567.230,00	CUMPLE	\$ 22.885,00	\$ 1.587.950,00	CUMPLE	\$ 22.679,00	\$ 1.587.530,00	CUMPLE	\$ 22.971,00	\$ 1.567.370,00	CUMPLE
\$ 86,07	\$ 84.099,00	CUMPLE	\$ 87,99	\$ 85.263,00	CUMPLE	\$ 87,90	\$ 85.263,00	CUMPLE	\$ 86,08	\$ 84.099,00	CUMPLE
\$ 15.486,00	\$ 10.840.200,00	CUMPLE	\$ 15.691,00	\$ 10.983.700,00	CUMPLE	\$ 15.687,00	\$ 10.980.900,00	CUMPLE	\$ 15.487,00	\$ 10.841.600,00	CUMPLE
\$ 10.698,00	\$ 16.407.000,00	CUMPLE	\$ 10.839,00	\$ 16.258.500,00	CUMPLE	\$ 10.836,00	\$ 16.254.000,00	CUMPLE	\$ 10.699,00	\$ 16.408.000,00	CUMPLE
\$ 14.314,00	\$ 14.314.000,00	CUMPLE	\$ 14.570,00	\$ 14.570.000,00	CUMPLE	\$ 14.563,00	\$ 14.563.000,00	CUMPLE	\$ 14.315,00	\$ 14.315.000,00	CUMPLE
\$ 15.314,00	\$ 12.251.200,00	CUMPLE	\$ 15.517,00	\$ 12.413.600,00	CUMPLE	\$ 15.513,00	\$ 12.410.400,00	CUMPLE	\$ 15.316,00	\$ 12.252.800,00	CUMPLE
\$ 3.591,00	\$ 718.200,00	CUMPLE	\$ 3.639,00	\$ 727.800,00	CUMPLE	\$ 3.638,00	\$ 727.600,00	CUMPLE	\$ 3.592,00	\$ 718.400,00	CUMPLE
\$ 16.565,00	\$ 1.159.550,00	CUMPLE	\$ 16.785,00	\$ 1.174.950,00	CUMPLE	\$ 16.780,00	\$ 1.174.600,00	CUMPLE	\$ 16.567,00	\$ 1.159.690,00	CUMPLE
\$ 16.255,00	\$ 1.000.050,00	CUMPLE	\$ 16.471,00	\$ 1.013.348,00	CUMPLE	\$ 16.466,00	\$ 1.013.040,00	CUMPLE	\$ 16.257,00	\$ 1.000.182,00	CUMPLE
\$ 3.875,00	\$ 581.250,00	CUMPLE	\$ 3.926,00	\$ 588.900,00	CUMPLE	\$ 3.925,00	\$ 588.750,00	CUMPLE	\$ 3.876,00	\$ 581.400,00	CUMPLE
\$ 13.523,00	\$ 13.523,00	CUMPLE	\$ 13.702,00	\$ 13.702,00	CUMPLE	\$ 13.699,00	\$ 13.699,00	CUMPLE	\$ 13.524,00	\$ 13.524,00	CUMPLE
\$ 29.877,00	\$ 29.877.000,00	CUMPLE	\$ 30.273,00	\$ 30.273.000,00	CUMPLE	\$ 30.261,00	\$ 30.264.000,00	CUMPLE	\$ 29.881,00	\$ 29.881.000,00	CUMPLE
\$ 4.334,00	\$ 4.334.000,00	CUMPLE	\$ 4.392,00	\$ 4.392.000,00	CUMPLE	\$ 4.391,00	\$ 4.391.000,00	CUMPLE	\$ 4.335,00	\$ 4.335.000,00	CUMPLE
\$ 52.875,00	\$ 15.862.500,00	CUMPLE	\$ 53.575,00	\$ 16.072.500,00	CUMPLE	\$ 53.560,00	\$ 16.068.000,00	CUMPLE	\$ 52.881,00	\$ 15.864.300,00	CUMPLE
\$ 58.190,00	\$ 29.095.000,00	CUMPLE	\$ 58.961,00	\$ 29.480.500,00	CUMPLE	\$ 58.944,00	\$ 29.472.000,00	CUMPLE	\$ 58.197,00	\$ 29.098.500,00	CUMPLE
\$ 77.679,00	\$ 23.203.700,00	CUMPLE	\$ 78.708,00	\$ 23.512.400,00	CUMPLE	\$ 78.689,00	\$ 23.505.800,00	CUMPLE	\$ 77.685,00	\$ 23.206.700,00	CUMPLE
\$ 3.972,00	\$ 794.400,00	CUMPLE	\$ 4.025,00	\$ 805.000,00	CUMPLE	\$ 4.023,00	\$ 804.650,00	CUMPLE	\$ 3.972,00	\$ 794.400,00	CUMPLE
\$ 3.203,00	\$ 160.150,00	CUMPLE	\$ 3.245,00	\$ 162.250,00	CUMPLE	\$ 3.244,00	\$ 162.200,00	CUMPLE	\$ 3.203,00	\$ 160.150,00	CUMPLE
\$ 4.893,00	\$ 234.864,00	CUMPLE	\$ 4.957,00	\$ 237.936,00	CUMPLE	\$ 4.956,00	\$ 237.888,00	CUMPLE	\$ 4.893,00	\$ 234.864,00	CUMPLE
\$ 147.156,00	\$ 147.156,00	CUMPLE	\$ 149.105,00	\$ 149.105,00	CUMPLE	\$ 149.062,00	\$ 149.062,00	CUMPLE	\$ 147.173,00	\$ 147.173,00	CUMPLE
\$ 1.027.576,00	\$ 20.551.840,00	CUMPLE	\$ 1.041.188,00	\$ 20.823.760,00	CUMPLE	\$ 1.040.890,00	\$ 20.817.800,00	CUMPLE	\$ 1.027.699,00	\$ 20.553.980,00	CUMPLE
\$ 629.584,00	\$ 6.295.840,00	CUMPLE	\$ 637.924,00	\$ 6.379.240,00	CUMPLE	\$ 637.741,00	\$ 6.377.410,00	CUMPLE	\$ 629.660,00	\$ 6.296.600,00	CUMPLE
\$ 306.060.041,00			\$ 310.113.674,00			\$ 310.027.221,00			\$ 306.100.592,00		
\$ 96.235,00	\$ 9.623.500,00	CUMPLE	\$ 97.510,00	\$ 9.751.000,00	CUMPLE	\$ 97.482,00	\$ 9.748.200,00	CUMPLE	\$ 96.247,00	\$ 9.624.700,00	CUMPLE
\$ 27.668,00	\$ 27.668,00	CUMPLE	\$ 28.035,00	\$ 28.035,00	CUMPLE	\$ 28.027,00	\$ 28.027,00	CUMPLE	\$ 27.672,00	\$ 27.672,00	CUMPLE
\$ 49.271,00	\$ 44.927.100,00	CUMPLE	\$ 45.523,00	\$ 45.523.300,00	CUMPLE	\$ 45.509,00	\$ 45.509.300,00	CUMPLE	\$ 49.285,00	\$ 44.932.500,00	CUMPLE
\$ 91.460,00	\$ 91.460,00	CUMPLE	\$ 93.071,00	\$ 93.071,00	CUMPLE	\$ 93.069,00	\$ 93.069,00	CUMPLE	\$ 91.470,00	\$ 91.470,00	CUMPLE
\$ 41.613,00	\$ 10.403.250,00	CUMPLE	\$ 42.164,00	\$ 10.541.000,00	CUMPLE	\$ 42.152,00	\$ 10.538.000,00	CUMPLE	\$ 41.618,00	\$ 10.404.500,00	CUMPLE
\$ 61.230,00	\$ 61.230,00	CUMPLE	\$ 62.041,00	\$ 62.041,00	CUMPLE	\$ 62.024,00	\$ 62.024,00	CUMPLE	\$ 61.238,00	\$ 61.238,00	CUMPLE
\$ 226.342,00	\$ 45.268.400,00	CUMPLE	\$ 229.340,00	\$ 45.868.000,00	CUMPLE	\$ 229.274,00	\$ 45.854.800,00	CUMPLE	\$ 226.369,00	\$ 45.273.800,00	CUMPLE
\$ 95.353,00	\$ 1.907.060,00	CUMPLE	\$ 96.617,00	\$ 1.932.340,00	CUMPLE	\$ 96.589,00	\$ 1.931.780,00	CUMPLE	\$ 95.365,00	\$ 1.907.300,00	CUMPLE
\$ 2.130.000,00	\$ 2.130.000,00	CUMPLE	\$ 2.143.000,00	\$ 2.143.000,00	CUMPLE	\$ 2.142.000,00	\$ 2.142.000,00	CUMPLE	\$ 2.130.000,00	\$ 2.130.000,00	CUMPLE
\$ 129.360,00	\$ 12.936.000,00	CUMPLE	\$ 131.074,00	\$ 13.107.400,00	CUMPLE	\$ 131.036,00	\$ 13.103.600,00	CUMPLE	\$ 129.375,00	\$ 12.937.500,00	CUMPLE
\$ 30.219,00	\$ 302.190,00	CUMPLE	\$ 30.619,00	\$ 306.190,00	CUMPLE	\$ 30.610,00	\$ 306.100,00	CUMPLE	\$ 30.222,00	\$ 302.220,00	CUMPLE
\$ 78.477,00	\$ 1.569.540,00	CUMPLE	\$ 79.517,00	\$ 1.590.340,00	CUMPLE	\$ 79.494,00	\$ 1.589.880,00	CUMPLE	\$ 78.487,00	\$ 1.569.740,00	CUMPLE
\$ 100.107,00	\$ 1.201.284,00	CUMPLE	\$ 101.433,00	\$ 1.217.196,00	CUMPLE	\$ 101.404,00	\$ 1.216.848,00	CUMPLE	\$ 100.119,00	\$ 1.201.428,00	CUMPLE
\$ 62.481,00	\$ 687.291,00	CUMPLE	\$ 63.308,00	\$ 696.388,00	CUMPLE	\$ 63.290,00	\$ 696.190,00	CUMPLE	\$ 62.488,00	\$ 687.368,00	C

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	15,494.00	\$	1,549,400.00	CUMPLE	\$	15,699.00	\$	1,569,900.00	CUMPLE	\$	15,695.00	\$	1,569,500.00	CUMPLE	\$	15,496.00	\$	1,549,600.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,473.00	\$	7,473.00	CUMPLE	\$	7,572.00	\$	7,572.00	CUMPLE	\$	7,570.00	\$	7,570.00	CUMPLE	\$	7,474.00	\$	7,474.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,595.00	\$	379,750.00	CUMPLE	\$	7,695.00	\$	384,750.00	CUMPLE	\$	7,693.00	\$	384,650.00	CUMPLE	\$	7,596.00	\$	379,800.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	9,623.00	\$	9,623.00	CUMPLE	\$	9,710.00	\$	9,710.00	CUMPLE	\$	9,748.00	\$	9,748.00	CUMPLE	\$	9,624.00	\$	9,624.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	26,331.00	\$	1,306,550.00	CUMPLE	\$	26,477.00	\$	1,323,850.00	CUMPLE	\$	26,470.00	\$	1,323,500.00	CUMPLE	\$	26,334.00	\$	1,306,700.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	27,077.00	\$	27,077.00	CUMPLE	\$	27,436.00	\$	27,436.00	CUMPLE	\$	27,428.00	\$	27,428.00	CUMPLE	\$	27,080.00	\$	27,080.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	67,252.00	\$	67,252.00	CUMPLE	\$	68,143.00	\$	68,143.00	CUMPLE	\$	68,123.00	\$	68,123.00	CUMPLE	\$	67,260.00	\$	67,260.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	107,517.00	\$	10,751,700.00	CUMPLE	\$	108,941.00	\$	10,894,100.00	CUMPLE	\$	108,910.00	\$	10,891,000.00	CUMPLE	\$	107,530.00	\$	10,753,000.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	41,567.00	\$	332,536.00	CUMPLE	\$	42,117.00	\$	336,936.00	CUMPLE	\$	42,105.00	\$	336,840.00	CUMPLE	\$	41,572.00	\$	332,576.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	96,346.00	\$	96,346.00	CUMPLE	\$	97,623.00	\$	97,623.00	CUMPLE	\$	97,595.00	\$	97,595.00	CUMPLE	\$	96,358.00	\$	96,358.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	119,887.00	\$	119,887.00	CUMPLE	\$	121,475.00	\$	121,475.00	CUMPLE	\$	121,440.00	\$	121,440.00	CUMPLE	\$	119,901.00	\$	119,901.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	24,526.00	\$	24,526.00	CUMPLE	\$	24,527.00	\$	24,527.00	CUMPLE	\$	24,520.00	\$	24,520.00	CUMPLE	\$	24,209.00	\$	24,209.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	49,843.00	\$	299,058.00	CUMPLE	\$	50,503.00	\$	303,018.00	CUMPLE	\$	50,489.00	\$	302,934.00	CUMPLE	\$	49,849.00	\$	299,094.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	49,192.00	\$	49,192.00	CUMPLE	\$	49,844.00	\$	49,844.00	CUMPLE	\$	49,829.00	\$	49,829.00	CUMPLE	\$	49,198.00	\$	49,198.00	CUMPLE
4.15	Lavado< desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	206,149.00	\$	206,149.00	CUMPLE	\$	208,880.00	\$	208,880.00	CUMPLE	\$	208,820.00	\$	208,820.00	CUMPLE	\$	206,174.00	\$	206,174.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	21,601.00	\$	648,030.00	CUMPLE	\$	21,887.00	\$	656,610.00	CUMPLE	\$	21,881.00	\$	656,430.00	CUMPLE	\$	21,604.00	\$	648,120.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.00	\$	2,490,218.00	\$	116,182.00	\$	2,323,640.00	CUMPLE	\$	117,721.00	\$	2,354,420.00	CUMPLE	\$	117,688.00	\$	2,353,760.00	CUMPLE	\$	116,196.00	\$	2,323,920.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	58,208.00	\$	174,624.00	CUMPLE	\$	58,979.00	\$	176,937.00	CUMPLE	\$	58,962.00	\$	176,886.00	CUMPLE	\$	58,215.00	\$	174,645.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	\$	43,835.00	\$	1,315,050.00	CUMPLE	\$	44,436.00	\$	1,332,480.00	CUMPLE	\$	44,403.00	\$	1,332,090.00	CUMPLE	\$	43,840.00	\$	1,315,200.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	165,110.00	\$	165,110.00	CUMPLE	\$	167,297.00	\$	167,297.00	CUMPLE	\$	167,249.00	\$	167,249.00	CUMPLE	\$	165,130.00	\$	165,130.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push.	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	404,781.00	\$	2,428,886.00	CUMPLE	\$	410,143.00	\$	2,460,858.00	CUMPLE	\$	410,025.00	\$	2,460,150.00	CUMPLE	\$	404,829.00	\$	2,428,974.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	62,213.00	\$	62,213.00	CUMPLE	\$	63,037.00	\$	63,037.00	CUMPLE	\$	63,019.00	\$	63,019.00	CUMPLE	\$	62,221.00	\$	62,221.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	516,467.00	\$	2,582,335.00	CUMPLE	\$	523,309.00	\$	2,616,545.00	CUMPLE	\$	523,159.00	\$	2,615,795.00	CUMPLE	\$	516,529.00	\$	2,582,645.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	442,920.00	\$	1,328,760.00	CUMPLE	\$	448,787.00	\$	1,346,361.00	CUMPLE	\$	448,659.00	\$	1,345,977.00	CUMPLE	\$	442,973.00	\$	1,328,919.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	254,322.00	\$	1,017,288.00	CUMPLE	\$	257,691.00	\$	1,030,764.00	CUMPLE	\$	257,617.00	\$	1,030,468.00	CUMPLE	\$	254,352.00	\$	1,017,408.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prism a grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	180,735.00	\$	180,735.00	CUMPLE	\$	183,130.00	\$	183,130.00	CUMPLE	\$	183,077.00	\$	183,077.00	CUMPLE	\$	180,757.00	\$	180,757.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	888,302.00	\$	10,659,624.00	CUMPLE	\$	900,069.00	\$	10,800,828.00	CUMPLE	\$	899,811.00	\$	10,797,732.00	CUMPLE	\$	888,408.00	\$	10,660,896.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	236,614.00	\$	709,842.00	CUMPLE	\$	239,748.00	\$	719,244.00	CUMPLE	\$	239,680.00	\$	719,040.00	CUMPLE	\$	236,642.00	\$	709,926.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/412+1/412T	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	13,785.00	\$	137,850.00	CUMPLE	\$	13,968.00	\$	139,680.00	CUMPLE	\$	13,964.00	\$	139,640.00	CUMPLE	\$	13,787.00	\$	137,870.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	13,793.00	\$	13,793.00	CUMPLE	\$	13,976.00	\$	13,976.00	CUMPLE	\$	13,972.00	\$	13,972.00	CUMPLE	\$	13,795.00	\$	13,795.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,558.00	\$	400,740.00	CUMPLE	\$	13,535.00	\$	406,050.00	CUMPLE	\$	13,531.00	\$	405,930.00	CUMPLE	\$	13,560.00	\$	400,800.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,456.03	\$	947,325.00	\$	176,792.00	\$	883,960.00	CUMPLE	\$	179,134.00	\$	895,670.00	CUMPLE	\$	179,082.00	\$	895,410.00	CUMPLE	\$	176,813.00	\$	884,095.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	88,965.00	\$	4,448,250.00	CUMPLE	\$	90,143.00	\$	4,507,150.00	CUMPLE	\$	90,117.00	\$	4,505,850.00	CUMPLE	\$	88,975.00	\$	4,448,750.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	98,494.00	\$	1,989,880.00	CUMPLE	\$	99,456.00	\$	1,989,880.00	CUMPLE	\$	99,416.00	\$	1,989,320.00	CUMPLE	\$	98,205.00	\$	1,984,100.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	82,793.00	\$	4,139,650.00	CUMPLE	\$	83,890.00	\$	4,194,500.00	CUMPLE	\$	83,866.00	\$	4,193,300.00	CUMPLE	\$	82,803.00	\$	4,140,150.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	174,261.00	\$	5,227,830.00	CUMPLE	\$	176,570.00	\$	5,297,100.00	CUMPLE	\$	176,519.00	\$	5,295,570.00	CUMPLE	\$	174,282.00	\$	5,228,460.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	189,337.00	\$	5,680,110.00	CUMPLE	\$	191,846.00	\$	5,755,380.00	CUMPLE	\$	191,791.00	\$	5,753,730.00	CUMPLE	\$	189,360.00	\$	5,680,800.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	714,365.00	\$	4,286,190.00	CUMPLE	\$	723,828.00	\$	4,342,968.00	CUMPLE	\$	723,621.00	\$	4,341,726.00	CUMPLE	\$	714,451.00	\$	4,286,706.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	19,685.00	\$	39,370.00	CUMPLE	\$	19,946.00	\$	39,892.00	CUMPLE	\$	19,940.00	\$	39,880.00	CUMPLE	\$	19,687.00	\$	39,374.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	19,840.00	\$	39,680.00	CUMPLE	\$	20,103.00	\$	40,206.00	CUMPLE	\$	20,097.00	\$	40,194.00	CUMPLE	\$	19,842.00	\$	39,684.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.00	\$	95,764.00	\$	44,679.00	\$	89,358.00	CUMPLE	\$	45,271.00	\$	90,542.00	CUMPLE	\$	45,258.00	\$	90,516.00	CUMPLE	\$	44,684.00	\$	89,368.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	152,863.00	\$	2,292,945.00	CUMPLE	\$	154,888.00	\$	2,323,320.00	CUMPLE	\$	154,843.00	\$	2,322,645.00	CUMPLE	\$	152,881.00	\$	2,293,215.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	9,666.00	\$	579,960.00	CUMPLE	\$	9,794.00	\$	587,640.00	CUMPLE	\$	9,791.00	\$	587,460.00	CUMPLE	\$	9,667.00	\$	580,000.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,334.00	\$	130,020.00	CUMPLE	\$	4,392.00	\$	131,760.00	CUMPLE	\$	4,391.00	\$	131,730.00	CUMPLE	\$	4,335.00	\$	130,050.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	66,126.00	\$	2,634,549.00	CUMPLE	\$	67,002.00	\$	2,669,450.00	CUMPLE	\$									

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,05	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=2.20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte y reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.10	Desmonte y retiro de tuberías hidroesantitales existentes 4" 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.11	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,99	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta en 0.20 m, (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/ Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.20	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal					\$ 49.305.511,00	
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro en=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 15.558,70	\$ 15.558.702,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro interior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales -pánetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.682,99	\$ 4.893.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Sika. Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 18.357,72	\$ 16.521.954,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 Cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.590,38	\$ 11.617.467,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera llena	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (34x25cm) referencia Joya plana	M2	500,00	\$ 62.361,60	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x30cm) referencia egeco	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio oscuro	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación espejo cristal Incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cal 18 0.80x2.00 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal					\$ 328.081.337,00	
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortlo morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,67	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación yiga canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8. (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,50	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simla	M2	20,00	\$ 242.967,12	\$ 4.859.425,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal/26	M2	20,00	\$ 102.188,75	\$ 2.043.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 129.146,77	\$ 2.582.935,00	
3.10	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.156,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" Inesales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal					\$ 142.398.664,00	

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 17 AL 20											
17			18			19			20		
CONSORCIO VINCI			CONSORCIO PUNTO FIRME			CONSORCIO HISTORICO			CONSORCIO GM 27		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 32.177,00	\$ 643.540,00	CUMPLE	\$ 31.631,00	\$ 632.620,00	CUMPLE	\$ 32.000,00	\$ 640.000,00	CUMPLE	\$ 31.318,42	\$ 626.368,00	CUMPLE
\$ 8.242,00	\$ 20.605.000,00	CUMPLE	\$ 8.102,00	\$ 20.255.000,00	CUMPLE	\$ 8.100,00	\$ 20.250.000,00	CUMPLE	\$ 8.022,06	\$ 20.055.161,00	CUMPLE
\$ 28.916,00	\$ 5.783.200,00	CUMPLE	\$ 28.425,00	\$ 5.685.000,00	CUMPLE	\$ 28.400,00	\$ 5.680.000,00	CUMPLE	\$ 28.144,19	\$ 5.628.839,00	CUMPLE
\$ 62.863,00	\$ 628.630,00	CUMPLE	\$ 61.796,00	\$ 617.960,00	CUMPLE	\$ 64.000,00	\$ 640.000,00	CUMPLE	\$ 61.185,29	\$ 611.853,00	CUMPLE
\$ 10.753,00	\$ 107.530,00	CUMPLE	\$ 10.570,00	\$ 105.700,00	CUMPLE	\$ 11.000,00	\$ 110.000,00	CUMPLE	\$ 10.465,90	\$ 104.659,00	CUMPLE
\$ 11.693,00	\$ 1.753.950,00	CUMPLE	\$ 11.495,00	\$ 1.724.250,00	CUMPLE	\$ 11.500,00	\$ 1.725.000,00	CUMPLE	\$ 11.381,26	\$ 1.707.188,00	CUMPLE
\$ 4.674,00	\$ 4.767.400,00	CUMPLE	\$ 4.685,00	\$ 4.686.500,00	CUMPLE	\$ 4.670,00	\$ 4.670.000,00	CUMPLE	\$ 4.601,78	\$ 4.640.178,00	CUMPLE
\$ 25.395,00	\$ 507.900,00	CUMPLE	\$ 24.964,00	\$ 499.280,00	CUMPLE	\$ 25.400,00	\$ 508.000,00	CUMPLE	\$ 24.716,83	\$ 494.337,00	CUMPLE
\$ 167.051,00	\$ 5.011.530,00	CUMPLE	\$ 164.216,00	\$ 4.926.480,00	CUMPLE	\$ 163.800,00	\$ 4.914.000,00	CUMPLE	\$ 162.599,16	\$ 4.877.795,00	CUMPLE
\$ 37.654,00	\$ 564.810,00	CUMPLE	\$ 37.025,00	\$ 555.225,00	CUMPLE	\$ 37.000,00	\$ 555.000,00	CUMPLE	\$ 36.649,03	\$ 549.735,00	CUMPLE
\$ 26.086,00	\$ 521.720,00	CUMPLE	\$ 25.643,00	\$ 512.860,00	CUMPLE	\$ 26.000,00	\$ 520.000,00	CUMPLE	\$ 25.389,42	\$ 507.788,00	CUMPLE
\$ 25.585,00	\$ 511.700,00	CUMPLE	\$ 25.151,00	\$ 503.020,00	CUMPLE	\$ 25.500,00	\$ 510.000,00	CUMPLE	\$ 24.902,40	\$ 498.048,00	CUMPLE
\$ 78.395,00	\$ 470.370,00	CUMPLE	\$ 77.064,00	\$ 462.384,00	CUMPLE	\$ 76.900,00	\$ 461.400,00	CUMPLE	\$ 76.302,91	\$ 457.817,00	CUMPLE
\$ 4.648,00	\$ 46.480,00	CUMPLE	\$ 4.569,00	\$ 45.690,00	CUMPLE	\$ 4.600,00	\$ 46.000,00	CUMPLE	\$ 4.523,82	\$ 45.238,00	CUMPLE
\$ 5.068,00	\$ 278.740,00	CUMPLE	\$ 4.982,00	\$ 274.010,00	CUMPLE	\$ 5.000,00	\$ 275.000,00	CUMPLE	\$ 4.937,80	\$ 271.304,00	CUMPLE
\$ 42.706,00	\$ 427.060,00	CUMPLE	\$ 41.982,00	\$ 419.820,00	CUMPLE	\$ 41.900,00	\$ 419.000,00	CUMPLE	\$ 41.566,61	\$ 415.666,00	CUMPLE
\$ 16.450,00	\$ 329.180,00	CUMPLE	\$ 16.180,00	\$ 323.600,00	CUMPLE	\$ 16.100,00	\$ 322.000,00	CUMPLE	\$ 16.019,66	\$ 320.393,00	CUMPLE
\$ 22.490,00	\$ 224.900,00	CUMPLE	\$ 22.108,00	\$ 221.080,00	CUMPLE	\$ 22.100,00	\$ 221.000,00	CUMPLE	\$ 21.896,56	\$ 218.896,00	CUMPLE
\$ 45.478,00	\$ 454.780,00	CUMPLE	\$ 44.706,00	\$ 447.060,00	CUMPLE	\$ 44.600,00	\$ 446.000,00	CUMPLE	\$ 44.264,48	\$ 442.645,00	CUMPLE
\$ 27.163,00	\$ 271.630,00	CUMPLE	\$ 26.702,00	\$ 267.020,00	CUMPLE	\$ 26.600,00	\$ 266.000,00	CUMPLE	\$ 26.437,63	\$ 264.376,00	CUMPLE
\$ 21.732,00	\$ 217.720,00	CUMPLE	\$ 21.402,00	\$ 214.020,00	CUMPLE	\$ 21.300,00	\$ 213.000,00	CUMPLE	\$ 21.190,50	\$ 211.905,00	CUMPLE
\$ 25.513,00	\$ 510.260,00	CUMPLE	\$ 25.180,00	\$ 501.600,00	CUMPLE	\$ 25.000,00	\$ 500.000,00	CUMPLE	\$ 24.831,90	\$ 496.638,00	CUMPLE
\$ 21.335,00	\$ 426.260,00	CUMPLE	\$ 20.951,00	\$ 419.020,00	CUMPLE	\$ 20.900,00	\$ 418.000,00	CUMPLE	\$ 20.739,39	\$ 414.888,00	CUMPLE
\$ 7.833,00	\$ 391.650,00	CUMPLE	\$ 7.700,00	\$ 385.000,00	CUMPLE	\$ 7.700,00	\$ 385.000,00	CUMPLE	\$ 7.624,27	\$ 381.213,00	CUMPLE
\$ 35.329,00	\$ 1.766.450,00	CUMPLE	\$ 34.729,00	\$ 1.736.450,00	CUMPLE	\$ 34.600,00	\$ 1.730.000,00	CUMPLE	\$ 34.386,24	\$ 1.719.312,00	CUMPLE
\$ 3.694,00	\$ 184.700,00	CUMPLE	\$ 3.632,00	\$ 181.600,00	CUMPLE	\$ 3.600,00	\$ 180.000,00	CUMPLE	\$ 3.595,87	\$ 179.794,00	CUMPLE
\$ 47.407.090,00			\$ 46.602.249,00			\$ 46.604.400,00			\$ 46.142.034,00		
\$ 55.016,00	\$ 1.650.480,00	CUMPLE	\$ 54.083,00	\$ 1.622.490,00	CUMPLE	\$ 53.900,00	\$ 1.617.000,00	CUMPLE	\$ 53.548,08	\$ 1.606.442,00	CUMPLE
\$ 100.078,00	\$ 8.006.240,00	CUMPLE	\$ 98.380,00	\$ 7.870.400,00	CUMPLE	\$ 98.100,00	\$ 7.848.000,00	CUMPLE	\$ 97.740,33	\$ 7.792.587,00	CUMPLE
\$ 7.364,00	\$ 1.347.280,00	CUMPLE	\$ 66.220,00	\$ 1.324.400,00	CUMPLE	\$ 66.000,00	\$ 1.320.000,00	CUMPLE	\$ 65.565,83	\$ 1.311.316,00	CUMPLE
\$ 14.960,00	\$ 14.960.000,00	CUMPLE	\$ 14.706,00	\$ 14.706.000,00	CUMPLE	\$ 14.700,00	\$ 14.700.000,00	CUMPLE	\$ 14.560,44	\$ 14.560.444,00	CUMPLE
\$ 20.100,00	\$ 20.100.000,00	CUMPLE	\$ 19.759,00	\$ 19.759.000,00	CUMPLE	\$ 19.700,00	\$ 19.700.000,00	CUMPLE	\$ 19.563,29	\$ 19.563.295,00	CUMPLE
\$ 17.446,00	\$ 3.925.600,00	CUMPLE	\$ 17.121,00	\$ 3.878.600,00	CUMPLE	\$ 17.000,00	\$ 3.860.000,00	CUMPLE	\$ 16.876,16	\$ 3.837.064,00	CUMPLE
\$ 19.660,00	\$ 23.592.000,00	CUMPLE	\$ 19.326,00	\$ 23.191.200,00	CUMPLE	\$ 19.250,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	\$ 19.135,25	\$ 22.965.300,00	CUMPLE
\$ 139.986,00	\$ 2.799.720,00	CUMPLE	\$ 137.610,00	\$ 2.752.200,00	CUMPLE	\$ 137.200,00	\$ 2.744.000,00	CUMPLE	\$ 136.250,16	\$ 2.726.903,00	CUMPLE
\$ 235.243,00	\$ 4.704.860,00	CUMPLE	\$ 231.250,00	\$ 4.625.000,00	CUMPLE	\$ 230.600,00	\$ 4.612.000,00	CUMPLE	\$ 228.965,14	\$ 4.579.303,00	CUMPLE
\$ 11.572,00	\$ 10.414.800,00	CUMPLE	\$ 11.376,00	\$ 10.238.400,00	CUMPLE	\$ 11.300,00	\$ 10.170.000,00	CUMPLE	\$ 11.163,49	\$ 10.137.141,00	CUMPLE
\$ 7.848,00	\$ 3.925.600,00	CUMPLE	\$ 7.716,00	\$ 3.858.000,00	CUMPLE	\$ 7.700,00	\$ 3.840.000,00	CUMPLE	\$ 7.640,13	\$ 3.830.064,00	CUMPLE
\$ 13.076,00	\$ 1.924.800,00	CUMPLE	\$ 12.795,00	\$ 1.871.200,00	CUMPLE	\$ 12.800,00	\$ 1.880.000,00	CUMPLE	\$ 12.668,24	\$ 1.868.472,00	CUMPLE
\$ 23.010,00	\$ 1.614.900,00	CUMPLE	\$ 22.678,00	\$ 1.587.460,00	CUMPLE	\$ 22.600,00	\$ 1.582.000,00	CUMPLE	\$ 22.504,53	\$ 1.571.782,00	CUMPLE
\$ 894,00	\$ 86.718,00	CUMPLE	\$ 879,00	\$ 85.263,00	CUMPLE	\$ 860,00	\$ 87.300,00	CUMPLE	\$ 869,84	\$ 84.374,00	CUMPLE
\$ 15.957,00	\$ 11.169.900,00	CUMPLE	\$ 15.687,00	\$ 10.980.900,00	CUMPLE	\$ 15.900,00	\$ 10.920.000,00	CUMPLE	\$ 15.531,55	\$ 10.872.080,00	CUMPLE
\$ 11.023,00	\$ 16.534.000,00	CUMPLE	\$ 10.836,00	\$ 16.254.000,00	CUMPLE	\$ 10.800,00	\$ 16.200.000,00	CUMPLE	\$ 10.728,81	\$ 16.093.203,00	CUMPLE
\$ 22.050,00	\$ 22.050.000,00	CUMPLE	\$ 21.748,00	\$ 21.748.000,00	CUMPLE	\$ 21.700,00	\$ 21.700.000,00	CUMPLE	\$ 21.537,62	\$ 21.537.620,00	CUMPLE
\$ 15.780,00	\$ 12.624.000,00	CUMPLE	\$ 15.513,00	\$ 12.410.000,00	CUMPLE	\$ 15.500,00	\$ 12.400.000,00	CUMPLE	\$ 15.359,12	\$ 12.287.367,00	CUMPLE
\$ 3.700,00	\$ 740.000,00	CUMPLE	\$ 3.638,00	\$ 727.600,00	CUMPLE	\$ 3.700,00	\$ 740.000,00	CUMPLE	\$ 3.601,70	\$ 720.340,00	CUMPLE
\$ 17.069,00	\$ 1.194.830,00	CUMPLE	\$ 16.780,00	\$ 1.174.600,00	CUMPLE	\$ 16.700,00	\$ 1.169.000,00	CUMPLE	\$ 16.613,85	\$ 1.162.970,00	CUMPLE
\$ 16.750,00	\$ 1.030.513,00	CUMPLE	\$ 16.466,00	\$ 1.013.040,00	CUMPLE	\$ 16.400,00	\$ 1.008.980,00	CUMPLE	\$ 16.302,89	\$ 1.003.005,00	CUMPLE
\$ 3.993,00	\$ 598.950,00	CUMPLE	\$ 3.925,00	\$ 588.750,00	CUMPLE	\$ 4.000,00	\$ 600.000,00	CUMPLE	\$ 3.886,40	\$ 582.960,00	CUMPLE
\$ 30.786,00	\$ 30.786.000,00	CUMPLE	\$ 30.494,00	\$ 30.494.000,00	CUMPLE	\$ 30.400,00	\$ 30.400.000,00	CUMPLE	\$ 30.200,00	\$ 30.200.000,00	CUMPLE
\$ 4.466,00	\$ 4.466.000,00	CUMPLE	\$ 4.390,00	\$ 4.390.000,00	CUMPLE	\$ 4.400,00	\$ 4.400.000,00	CUMPLE	\$ 4.347,02	\$ 4.347.022,00	CUMPLE
\$ 54.483,00	\$ 16.344.900,00	CUMPLE	\$ 53.559,00	\$ 16.067.700,00	CUMPLE	\$ 53.400,00	\$ 16.020.000,00	CUMPLE	\$ 53.029,40	\$ 15.908.820,00	CUMPLE
\$ 59.961,00	\$ 29.980.500,00	CUMPLE	\$ 58.943,00	\$ 29.471.500,00	CUMPLE	\$ 58.750,00	\$ 29.375.000,00	CUMPLE	\$ 58.360,68	\$ 29.180.242,00	CUMPLE
\$ 80.043,00	\$ 24.012.900,00	CUMPLE	\$ 78.684,00	\$ 23.055.200,00	CUMPLE	\$ 78.450,00	\$ 23.000.000,00	CUMPLE	\$ 77.906,48	\$ 23.371.945,00	CUMPLE
\$ 4.093,00	\$ 816.600,00	CUMPLE	\$ 4.023,00	\$ 804.600,00	CUMPLE	\$ 4.200,00	\$ 840.000,00	CUMPLE	\$ 3.983,53	\$ 796.765,00	CUMPLE
\$ 3.300,00	\$ 165.000,00	CUMPLE	\$ 3.244,00	\$ 162.200,00	CUMPLE	\$ 3.200,00	\$ 160.000,00	CUMPLE	\$ 3.212,28	\$ 160.614,00	CUMPLE
\$ 5.041,00	\$ 241.968,00	CUMPLE	\$ 4.956,00	\$ 237.888,00	CUMPLE	\$ 4.900,00	\$ 235.200,00	CUMPLE	\$ 4.906,84	\$ 235.528,00	CUMPLE
\$ 151.633,00	\$ 151.633,00	CUMPLE	\$ 149.059,00	\$ 149.059,00	CUMPLE	\$ 148.700,00	\$ 148.700,00	CUMPLE	\$ 147.586,01	\$ 147.586,01	CUMPLE
\$ 1.058.840,00	\$ 21.176.800,00	CUMPLE	\$ 1.040.867,00	\$ 20.817.340,00	CUMPLE	\$ 1.038.100,00	\$ 20.762.000,00	CUMPLE	\$ 1.030.581,12	\$ 20.611.622,00	CUMPLE
\$ 648.753,00	\$ 6.487.350,00	CUMPLE	\$ 637.728,00	\$ 6.377.280,00	CUMPLE	\$ 636.100,00	\$ 6.361.000,00	CUMPLE	\$ 631.425,65	\$ 6.314.257,00	CUMPLE
\$ 315.372.616,00			\$ 310.022.668,00			\$ 309.059.180,00			\$ 306.956.535,00		
\$ 99.163,00	\$ 9.916.300,00	CUMPLE	\$ 97.480,00	\$ 9.748.000,00	CUMPLE	\$ 97.200,00	\$ 9.720.000,00	CUMPLE	\$ 96.516,53	\$ 9.651.653,00	CUMPLE
\$ 28.510,00	\$ 28.510,00	CUMPLE	\$ 28.026,00	\$ 28.026,00	CUMPLE	\$ 28.000,00	\$ 28.000,00	CUMPLE	\$ 27.749,24	\$ 27.749,24	CUMPLE
\$ 462.941,00	\$ 46.294.100,00	CUMPLE	\$ 455.083,00	\$ 45.508.300,00	CUMPLE	\$ 453.900,00	\$ 45.390.000,00	CUMPLE	\$ 450.585,55	\$ 45.058.555,00	CUMPLE
\$ 94.286,00	\$ 9.428.600,00	CUMPLE	\$ 93.048,00	\$ 9.304.800,00	CUMPLE	\$ 92.800,00	\$ 9.280.000,00	CUMPLE	\$ 92.584,28	\$ 9.258.428,00	CUMPLE
\$ 42.879,00	\$ 10.719.750,00	CUMPLE	\$ 42.151,00	\$ 10.537.750,00	CUMPLE	\$ 42.000,00	\$ 10.500.000,00	CUMPLE	\$ 41.734,82	\$ 10.433.704,00	CUMPLE
\$ 63.093,00	\$ 630.930,00	CUMPLE	\$ 62.022,00	\$ 620.220,00	CUMPLE	\$ 61.900,00	\$ 619.000,00	CUMPLE	\$ 61.409,39	\$ 614.094,00	CUMPLE
\$ 233.228,00	\$ 46.645.600,00	CUMPLE	\$ 229.270,00	\$ 45.854.000,00	CUMPLE	\$ 228.700,00	\$ 45.740.000,00	CUMPLE	\$ 227.083,84	\$ 45.400.768,00	CUMPLE
\$ 98.274,00	\$ 1.965.080,00	CUMPLE	\$ 96.587,00	\$ 1.931.740,00	CUMPLE	\$ 96.300,00	\$ 1.926.000,00	CUMPLE	\$ 95.632,25	\$ 1.912.645,00	CUMPLE
\$ 124.955,00	\$ 2.483.480,00	CUMPLE	\$ 122.067,00	\$ 2.441.740,00	CUMPLE	\$ 121.700,00	\$ 2.434.000,00	CUMPLE	\$ 120.860,62	\$ 2.417.212,00	CUMPLE
\$ 133.246,00	\$ 13.324.600,00	CUMPLE	\$ 131.013,00	\$ 13.103.300,00	CUMPLE	\$ 130.700,00	\$ 13.070.000,00	CUMPLE	\$ 129.788,28	\$ 12.978.828,00	CUMPLE
\$ 31.138,00	\$ 311.380,00	CUMPLE	\$ 30.610,00	\$ 306.100,00	CUMPLE	\$ 30.500,00	\$ 305.000,00	CUMPLE	\$ 30.307,01	\$ 303.070,00	CUMPLE
\$ 80.865,00	\$ 1.617.300,00	CUMPLE	\$ 79.492,00	\$ 1.589.840,00	CUMPLE	\$ 79.300,00	\$ 1.586.000,00	CUMPLE	\$ 78.706,71	\$ 1.574.134,00	CUMPLE
\$ 103.153,00	\$ 1.237.836,00	CUMPLE	\$ 101.402,00	\$ 1.216.824,00	CUMPLE	\$ 101.100,00	\$ 1.213.200,00	CUMPLE	\$ 100.399,66	\$ 1.206.796,00	CUMPLE
\$ 64.382,00	\$ 788.202,00	CUMPLE	\$ 63.289,00	\$ 766.179,00	CUMPLE	\$ 63.100,00	\$ 764.100,00	CUMPLE	\$ 62.663,96	\$ 760.297,00	CUMPLE
\$ 81.649,00	\$ 81.649,00	CUMPLE	\$ 80.263,00	\$ 80.263,00	CUMPLE	\$ 80.100,00	\$ 80.100,00	CUMPLE	\$ 79.469,7		

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	15,966.00	\$	1,596,600.00	CUMPLE	\$	15,695.00	\$	1,569,500.00	CUMPLE	\$	15,700.00	\$	1,570,000.00	CUMPLE	\$	15,539.41	\$	1,553,941.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,701.00	\$	7,701.00	CUMPLE	\$	7,570.00	\$	7,570.00	CUMPLE	\$	7,600.00	\$	7,600.00	CUMPLE	\$	7,495.09	\$	7,495.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,826.00	\$	391,300.00	CUMPLE	\$	7,695.00	\$	384,650.00	CUMPLE	\$	7,700.00	\$	385,000.00	CUMPLE	\$	7,616.83	\$	380,841.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	9,916.00	\$	9,916.00	CUMPLE	\$	9,748.00	\$	9,748.00	CUMPLE	\$	10,000.00	\$	10,000.00	CUMPLE	\$	9,851.26	\$	9,851.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	26,926.00	\$	1,346,300.00	CUMPLE	\$	26,469.00	\$	1,323,450.00	CUMPLE	\$	26,400.00	\$	1,320,000.00	CUMPLE	\$	26,207.48	\$	1,310,374.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	27,901.00	\$	27,901.00	CUMPLE	\$	27,427.00	\$	27,427.00	CUMPLE	\$	27,400.00	\$	27,400.00	CUMPLE	\$	27,156.39	\$	27,156.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	69,298.00	\$	69,298.00	CUMPLE	\$	68,122.00	\$	68,122.00	CUMPLE	\$	68,000.00	\$	68,000.00	CUMPLE	\$	67,448.43	\$	67,448.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	110,788.00	\$	11,078,800.00	CUMPLE	\$	108,908.00	\$	10,890,800.00	CUMPLE	\$	108,600.00	\$	10,860,000.00	CUMPLE	\$	107,831.56	\$	10,783,156.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	42,833.00	\$	342,648.00	CUMPLE	\$	42,104.00	\$	336,832.00	CUMPLE	\$	42,000.00	\$	336,000.00	CUMPLE	\$	41,688.30	\$	333,506.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	99,278.00	\$	99,278.00	CUMPLE	\$	97,593.00	\$	97,593.00	CUMPLE	\$	97,300.00	\$	97,300.00	CUMPLE	\$	96,628.05	\$	96,628.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	123,535.00	\$	123,535.00	CUMPLE	\$	121,438.00	\$	121,438.00	CUMPLE	\$	121,100.00	\$	121,100.00	CUMPLE	\$	120,237.63	\$	120,238.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	24,942.00	\$	24,942.00	CUMPLE	\$	24,519.00	\$	24,519.00	CUMPLE	\$	24,500.00	\$	24,500.00	CUMPLE	\$	24,276.71	\$	24,277.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	51,360.00	\$	308,160.00	CUMPLE	\$	50,488.00	\$	302,928.00	CUMPLE	\$	50,400.00	\$	302,400.00	CUMPLE	\$	49,988.83	\$	299,933.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	50,689.00	\$	50,689.00	CUMPLE	\$	49,826.00	\$	49,826.00	CUMPLE	\$	49,700.00	\$	49,700.00	CUMPLE	\$	49,335.99	\$	49,336.00	CUMPLE
4.15	Lavado» desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	212,421.00	\$	212,421.00	CUMPLE	\$	208,815.00	\$	208,815.00	CUMPLE	\$	208,300.00	\$	208,300.00	CUMPLE	\$	206,751.77	\$	206,752.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	22,258.00	\$	667,740.00	CUMPLE	\$	21,881.00	\$	656,430.00	CUMPLE	\$	21,800.00	\$	654,000.00	CUMPLE	\$	21,664.38	\$	649,931.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	\$	119,717.00	\$	2,394,340.00	CUMPLE	\$	117,685.00	\$	2,353,700.00	CUMPLE	\$	117,400.00	\$	2,348,000.00	CUMPLE	\$	116,522.19	\$	2,330,444.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	59,979.00	\$	179,937.00	CUMPLE	\$	58,961.00	\$	176,883.00	CUMPLE	\$	58,800.00	\$	176,400.00	CUMPLE	\$	58,378.18	\$	175,135.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	48,977.27	\$	1,409,318.00	\$	45,169.00	\$	1,355,070.00	CUMPLE	\$	44,402.00	\$	1,332,060.00	CUMPLE	\$	44,300.00	\$	1,329,000.00	CUMPLE	\$	43,963.17	\$	1,318,895.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	170,134.00	\$	170,134.00	CUMPLE	\$	167,246.00	\$	167,246.00	CUMPLE	\$	166,800.00	\$	166,800.00	CUMPLE	\$	165,592.98	\$	165,593.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push,	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	417,095.00	\$	2,502,575.00	CUMPLE	\$	410,015.00	\$	2,460,096.00	CUMPLE	\$	408,900.00	\$	2,453,400.00	CUMPLE	\$	405,964.46	\$	2,435,787.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	64,106.00	\$	64,106.00	CUMPLE	\$	63,018.00	\$	63,018.00	CUMPLE	\$	62,900.00	\$	62,900.00	CUMPLE	\$	62,395.26	\$	62,395.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	532,181.00	\$	2,660,905.00	CUMPLE	\$	523,148.00	\$	2,615,740.00	CUMPLE	\$	521,800.00	\$	2,609,000.00	CUMPLE	\$	517,977.91	\$	2,589,890.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	456,396.00	\$	1,369,188.00	CUMPLE	\$	448,649.00	\$	1,345,947.00	CUMPLE	\$	447,500.00	\$	1,342,500.00	CUMPLE	\$	444,215.40	\$	1,332,646.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	262,060.00	\$	1,048,240.00	CUMPLE	\$	257,612.00	\$	1,030,446.00	CUMPLE	\$	256,900.00	\$	1,027,600.00	CUMPLE	\$	255,065.83	\$	1,020,263.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prisma grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	186,234.00	\$	186,234.00	CUMPLE	\$	183,073.00	\$	183,073.00	CUMPLE	\$	182,600.00	\$	182,600.00	CUMPLE	\$	181,254.09	\$	181,254.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	915,328.00	\$	10,983,936.00	CUMPLE	\$	899,752.00	\$	10,797,504.00	CUMPLE	\$	897,400.00	\$	10,768,800.00	CUMPLE	\$	890,899.85	\$	10,690,798.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	243,813.00	\$	731,439.00	CUMPLE	\$	239,674.00	\$	719,022.00	CUMPLE	\$	239,000.00	\$	717,000.00	CUMPLE	\$	237,305.92	\$	711,918.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/412+1/212T	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	14,205.00	\$	142,050.00	CUMPLE	\$	13,964.00	\$	139,640.00	CUMPLE	\$	14,500.00	\$	145,000.00	CUMPLE	\$	13,825.52	\$	138,255.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	14,213.00	\$	14,213.00	CUMPLE	\$	13,971.00	\$	13,971.00	CUMPLE	\$	14,500.00	\$	14,500.00	CUMPLE	\$	13,833.40	\$	13,833.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2" incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,765.00	\$	412,950.00	CUMPLE	\$	13,531.00	\$	405,930.00	CUMPLE	\$	13,500.00	\$	405,000.00	CUMPLE	\$	13,397.42	\$	401,923.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,468.03	\$	947,325.00	\$	182,171.00	\$	910,855.00	CUMPLE	\$	179,079.00	\$	895,395.00	CUMPLE	\$	178,600.00	\$	893,000.00	CUMPLE	\$	177,308.81	\$	886,544.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	91,671.00	\$	4,583,550.00	CUMPLE	\$	90,115.00	\$	4,505,750.00	CUMPLE	\$	89,900.00	\$	4,495,000.00	CUMPLE	\$	89,224.72	\$	4,461,236.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	101,181.00	\$	2,023,620.00	CUMPLE	\$	99,464.00	\$	1,989,280.00	CUMPLE	\$	99,200.00	\$	1,984,000.00	CUMPLE	\$	98,480.60	\$	1,969,612.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	85,312.00	\$	4,265,600.00	CUMPLE	\$	83,864.00	\$	4,193,200.00	CUMPLE	\$	83,600.00	\$	4,180,000.00	CUMPLE	\$	83,035.22	\$	4,151,761.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	179,563.00	\$	5,386,890.00	CUMPLE	\$	176,515.00	\$	5,295,450.00	CUMPLE	\$	176,100.00	\$	5,283,000.00	CUMPLE	\$	174,709.95	\$	5,243,128.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	195,098.00	\$	5,852,940.00	CUMPLE	\$	191,787.00	\$	5,753,610.00	CUMPLE	\$	191,300.00	\$	5,739,000.00	CUMPLE	\$	189,891.20	\$	5,696,736.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	736,100.00	\$	4,416,600.00	CUMPLE	\$	723,605.00	\$	4,343,630.00	CUMPLE	\$	721,700.00	\$	4,330,200.00	CUMPLE	\$	716,454.32	\$	4,298,726.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	20,284.00	\$	40,568.00	CUMPLE	\$	19,939.00	\$	39,878.00	CUMPLE	\$	19,900.00	\$	39,800.00	CUMPLE	\$	19,742.42	\$	39,485.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	20,443.00	\$	40,886.00	CUMPLE	\$	20,096.00	\$	40,192.00	CUMPLE	\$	20,000.00	\$	40,000.00	CUMPLE	\$	19,897.72	\$	39,795.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.90	\$	95,764.00	\$	46,038.00	\$	92,076.00	CUMPLE	\$	45,257.00	\$	90,514.00	CUMPLE	\$	45,100.00	\$	90,200.00	CUMPLE	\$	44,809.77	\$	89,620.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-8K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	157,514.00	\$	2,362,710.00	CUMPLE	\$	154,840.00	\$	2,322,600.00	CUMPLE	\$	154,400.00	\$	2,316,000.00	CUMPLE	\$	153,309.78	\$	2,299,647.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	9,960.00	\$	597,600.00	CUMPLE	\$	9,791.00	\$	587,460.00	CUMPLE	\$	9,800.00	\$	588,000.00	CUMPLE	\$	9,694.07	\$	581,644.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,466.00	\$	133,980.00	CUMPLE	\$	4,391.00	\$	131,730.00	CUMPLE	\$	4,500.00	\$	135,000.00	CUMPLE	\$	4,347.12	\$	130,414.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	68,138.00	\$	2,714,710.00	CUMPLE	\$	66,982.00	\$	2,668,653.00	CUMPLE										

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,05	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=2.20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte y reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroresistenciales existentes 4" 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.11	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3mm, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,90	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m. (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de ornal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/o Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte rejata metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal				\$ 49.305.511,00		
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro en=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.563,70	\$ 16.568.700,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales -pañetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.911,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.662,89	\$ 4.893.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Sikla Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 11.464,36	\$ 10.318.136,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (ska 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.599,38	\$ 11.617.467,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera llena	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Jaya plana	M2	500,00	\$ 62.361,60	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo	M2	300,00	\$ 28.347,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio oscuro	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación pegue cristal incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cat 18 0 80x2.0 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.011.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal				\$ 328.061.337,00		
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación vigua canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 10 (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,50	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simla	M2	20,00	\$ 242.967,12	\$ 4.859.342,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cat/26	M2	20,00	\$ 102.188,75	\$ 2.043.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 126.146,77	\$ 2.522.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Includi	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (Incluye a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal				\$ 142.398.664,00		

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 21 AL 24											
21			22			23			24		
CONSTRUCCIONES AMG SAS			CONSTRUCTORA AHA SAS			CONSORCIO OBRAS BTA			CONSORCIO MANTENIMIENTO BIC 21		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 31.444,00	\$ 628.880,00	CUMPLE	\$ 31.351,00	\$ 627.020,00	CUMPLE	\$ 31.361,00	\$ 627.220,00	CUMPLE	\$ 31.465,42	\$ 629.308,00	CUMPLE
\$ 8.054,00	\$ 20.135.000,00	CUMPLE	\$ 8.030,00	\$ 20.075.000,00	CUMPLE	\$ 8.033,00	\$ 20.082.500,00	CUMPLE	\$ 8.059,72	\$ 20.149.298,00	CUMPLE
\$ 28.257,00	\$ 5.651.400,00	CUMPLE	\$ 28.173,00	\$ 5.634.600,00	CUMPLE	\$ 28.182,00	\$ 5.636.400,00	CUMPLE	\$ 28.276,30	\$ 5.655.260,00	CUMPLE
\$ 61.431,00	\$ 614.310,00	CUMPLE	\$ 61.248,00	\$ 612.480,00	CUMPLE	\$ 61.268,00	\$ 612.680,00	CUMPLE	\$ 61.472,88	\$ 614.725,00	CUMPLE
\$ 10.508,00	\$ 105.080,00	CUMPLE	\$ 10.477,00	\$ 104.770,00	CUMPLE	\$ 10.480,00	\$ 104.800,00	CUMPLE	\$ 10.515,00	\$ 105.150,00	CUMPLE
\$ 11.427,00	\$ 1.714.050,00	CUMPLE	\$ 11.393,00	\$ 1.708.950,00	CUMPLE	\$ 11.397,00	\$ 1.709.550,00	CUMPLE	\$ 11.434,68	\$ 1.715.202,00	CUMPLE
\$ 46.588,00	\$ 4.658.800,00	CUMPLE	\$ 46.449,00	\$ 4.644.900,00	CUMPLE	\$ 46.464,00	\$ 4.646.400,00	CUMPLE	\$ 46.619,58	\$ 4.661.958,00	CUMPLE
\$ 24.816,00	\$ 496.320,00	CUMPLE	\$ 24.742,00	\$ 494.840,00	CUMPLE	\$ 24.750,00	\$ 495.000,00	CUMPLE	\$ 24.832,85	\$ 496.657,00	CUMPLE
\$ 163.247,00	\$ 4.897.410,00	CUMPLE	\$ 162.760,00	\$ 4.882.800,00	CUMPLE	\$ 162.812,00	\$ 4.884.360,00	CUMPLE	\$ 163.356,36	\$ 4.900.691,00	CUMPLE
\$ 36.796,00	\$ 551.940,00	CUMPLE	\$ 36.687,00	\$ 550.305,00	CUMPLE	\$ 36.698,00	\$ 550.470,00	CUMPLE	\$ 36.821,05	\$ 552.316,00	CUMPLE
\$ 25.491,00	\$ 509.820,00	CUMPLE	\$ 25.415,00	\$ 508.300,00	CUMPLE	\$ 25.424,00	\$ 508.480,00	CUMPLE	\$ 25.508,59	\$ 510.172,00	CUMPLE
\$ 25.002,00	\$ 500.040,00	CUMPLE	\$ 24.928,00	\$ 498.560,00	CUMPLE	\$ 24.936,00	\$ 498.720,00	CUMPLE	\$ 25.019,29	\$ 500.386,00	CUMPLE
\$ 76.610,00	\$ 459.660,00	CUMPLE	\$ 76.381,00	\$ 458.286,00	CUMPLE	\$ 76.406,00	\$ 458.436,00	CUMPLE	\$ 76.661,06	\$ 459.666,00	CUMPLE
\$ 4.542,00	\$ 45.420,00	CUMPLE	\$ 4.528,00	\$ 45.280,00	CUMPLE	\$ 4.530,00	\$ 45.300,00	CUMPLE	\$ 4.545,05	\$ 45.451,00	CUMPLE
\$ 4.953,00	\$ 272.415,00	CUMPLE	\$ 4.938,00	\$ 271.500,00	CUMPLE	\$ 4.939,00	\$ 271.645,00	CUMPLE	\$ 4.955,98	\$ 272.578,00	CUMPLE
\$ 41.734,00	\$ 417.340,00	CUMPLE	\$ 41.609,00	\$ 416.090,00	CUMPLE	\$ 41.623,00	\$ 416.230,00	CUMPLE	\$ 41.761,74	\$ 417.617,00	CUMPLE
\$ 16.084,00	\$ 321.680,00	CUMPLE	\$ 16.036,00	\$ 320.720,00	CUMPLE	\$ 16.041,00	\$ 320.820,00	CUMPLE	\$ 16.094,86	\$ 321.897,00	CUMPLE
\$ 21.978,00	\$ 219.780,00	CUMPLE	\$ 21.912,00	\$ 219.120,00	CUMPLE	\$ 21.919,00	\$ 219.190,00	CUMPLE	\$ 21.992,31	\$ 219.923,00	CUMPLE
\$ 44.442,00	\$ 444.420,00	CUMPLE	\$ 44.310,00	\$ 443.100,00	CUMPLE	\$ 44.324,00	\$ 443.240,00	CUMPLE	\$ 44.472,25	\$ 444.723,00	CUMPLE
\$ 26.544,00	\$ 265.440,00	CUMPLE	\$ 26.465,00	\$ 264.650,00	CUMPLE	\$ 26.473,00	\$ 264.730,00	CUMPLE	\$ 26.561,72	\$ 265.617,00	CUMPLE
\$ 21.276,00	\$ 212.760,00	CUMPLE	\$ 21.212,00	\$ 212.120,00	CUMPLE	\$ 21.219,00	\$ 212.190,00	CUMPLE	\$ 21.289,97	\$ 212.900,00	CUMPLE
\$ 24.932,00	\$ 498.640,00	CUMPLE	\$ 24.857,00	\$ 497.140,00	CUMPLE	\$ 24.865,00	\$ 497.300,00	CUMPLE	\$ 24.948,46	\$ 498.369,00	CUMPLE
\$ 20.586,00	\$ 416.560,00	CUMPLE	\$ 20.526,00	\$ 415.320,00	CUMPLE	\$ 20.534,00	\$ 415.440,00	CUMPLE	\$ 20.617,76	\$ 416.835,00	CUMPLE
\$ 7.655,00	\$ 382.750,00	CUMPLE	\$ 7.632,00	\$ 381.600,00	CUMPLE	\$ 7.635,00	\$ 381.750,00	CUMPLE	\$ 7.660,05	\$ 383.003,00	CUMPLE
\$ 34.524,00	\$ 1.726.200,00	CUMPLE	\$ 34.422,00	\$ 1.721.100,00	CUMPLE	\$ 34.433,00	\$ 1.721.650,00	CUMPLE	\$ 34.547,64	\$ 1.727.382,00	CUMPLE
\$ 3.610,00	\$ 180.500,00	CUMPLE	\$ 3.600,00	\$ 180.000,00	CUMPLE	\$ 3.601,00	\$ 180.050,00	CUMPLE	\$ 3.612,75	\$ 180.637,00	CUMPLE
\$ 46.326.815,00			\$ 46.188.641,00			\$ 46.204.551,00			\$ 46.358.821,00		
\$ 53.763,00	\$ 1.612.890,00	CUMPLE	\$ 53.603,00	\$ 1.608.090,00	CUMPLE	\$ 53.620,00	\$ 1.608.600,00	CUMPLE	\$ 53.799,43	\$ 1.613.983,00	CUMPLE
\$ 97.799,00	\$ 7.823.920,00	CUMPLE	\$ 97.507,00	\$ 7.800.560,00	CUMPLE	\$ 97.539,00	\$ 7.803.120,00	CUMPLE	\$ 97.864,55	\$ 7.829.164,00	CUMPLE
\$ 65.829,00	\$ 1.316.580,00	CUMPLE	\$ 65.633,00	\$ 1.312.660,00	CUMPLE	\$ 65.654,00	\$ 1.313.080,00	CUMPLE	\$ 65.873,56	\$ 1.317.471,00	CUMPLE
\$ 14.619,00	\$ 14.619.000,00	CUMPLE	\$ 14.575,00	\$ 14.575.000,00	CUMPLE	\$ 14.580,00	\$ 14.580.000,00	CUMPLE	\$ 14.628,79	\$ 14.628.790,00	CUMPLE
\$ 19.642,00	\$ 19.642.000,00	CUMPLE	\$ 19.593,00	\$ 19.593.000,00	CUMPLE	\$ 19.590,00	\$ 19.590.000,00	CUMPLE	\$ 19.655,12	\$ 19.655.123,00	CUMPLE
\$ 16.779,00	\$ 16.779.000,00	CUMPLE	\$ 16.715,00	\$ 16.715.000,00	CUMPLE	\$ 16.716,00	\$ 16.716.000,00	CUMPLE	\$ 16.773,97	\$ 16.773.970,00	CUMPLE
\$ 19.212,00	\$ 23.024.400,00	CUMPLE	\$ 19.151,00	\$ 22.986.000,00	CUMPLE	\$ 19.163,00	\$ 22.993.200,00	CUMPLE	\$ 19.225,07	\$ 23.070.082,00	CUMPLE
\$ 136.798,00	\$ 2.735.960,00	CUMPLE	\$ 136.390,00	\$ 2.727.800,00	CUMPLE	\$ 136.434,00	\$ 2.728.680,00	CUMPLE	\$ 136.890,70	\$ 2.737.779,00	CUMPLE
\$ 229.885,00	\$ 4.597.700,00	CUMPLE	\$ 229.200,00	\$ 4.584.000,00	CUMPLE	\$ 229.274,00	\$ 4.585.480,00	CUMPLE	\$ 230.039,88	\$ 4.600.798,00	CUMPLE
\$ 11.309,00	\$ 10.178.100,00	CUMPLE	\$ 11.275,00	\$ 10.147.500,00	CUMPLE	\$ 11.279,00	\$ 10.151.100,00	CUMPLE	\$ 11.316,36	\$ 10.184.723,00	CUMPLE
\$ 7.671,00	\$ 3.835.500,00	CUMPLE	\$ 7.648,00	\$ 3.824.000,00	CUMPLE	\$ 7.650,00	\$ 3.825.000,00	CUMPLE	\$ 7.675,99	\$ 3.837.995,00	CUMPLE
\$ 12.740,00	\$ 3.800.000,00	CUMPLE	\$ 12.683,00	\$ 3.800.000,00	CUMPLE	\$ 12.685,00	\$ 3.801.111,00	CUMPLE	\$ 12.727,17	\$ 3.811.111,00	CUMPLE
\$ 22.544,00	\$ 1.578.080,00	CUMPLE	\$ 22.477,00	\$ 1.573.390,00	CUMPLE	\$ 22.484,00	\$ 1.575.880,00	CUMPLE	\$ 22.559,43	\$ 1.579.160,00	CUMPLE
\$ 87.30,00	\$ 84.681,00	CUMPLE	\$ 87.100,00	\$ 84.882,00	CUMPLE	\$ 87.100,00	\$ 84.847,00	CUMPLE	\$ 87.392,00	\$ 84.770,00	CUMPLE
\$ 15.594,00	\$ 10.915.800,00	CUMPLE	\$ 15.547,00	\$ 10.882.900,00	CUMPLE	\$ 15.552,00	\$ 10.886.400,00	CUMPLE	\$ 15.604,45	\$ 10.923.115,00	CUMPLE
\$ 10.772,00	\$ 16.158.000,00	CUMPLE	\$ 10.740,00	\$ 16.110.000,00	CUMPLE	\$ 10.743,00	\$ 16.114.500,00	CUMPLE	\$ 10.779,16	\$ 16.168.743,00	CUMPLE
\$ 14.696,00	\$ 22.466.000,00	CUMPLE	\$ 14.609,00	\$ 22.397.000,00	CUMPLE	\$ 14.625,00	\$ 22.401.200,00	CUMPLE	\$ 14.706,33	\$ 22.659.948,00	CUMPLE
\$ 15.421,00	\$ 12.366.800,00	CUMPLE	\$ 15.375,00	\$ 12.300.000,00	CUMPLE	\$ 15.380,00	\$ 12.304.000,00	CUMPLE	\$ 15.433,03	\$ 12.345.043,00	CUMPLE
\$ 3.616,00	\$ 723.200,00	CUMPLE	\$ 3.605,00	\$ 721.000,00	CUMPLE	\$ 3.607,00	\$ 721.400,00	CUMPLE	\$ 3.618,61	\$ 723.722,00	CUMPLE
\$ 16.681,00	\$ 1.167.670,00	CUMPLE	\$ 16.631,00	\$ 1.164.120,00	CUMPLE	\$ 16.636,00	\$ 1.164.520,00	CUMPLE	\$ 16.691,83	\$ 1.168.428,00	CUMPLE
\$ 16.368,00	\$ 1.007.110,00	CUMPLE	\$ 16.320,00	\$ 1.004.058,00	CUMPLE	\$ 16.325,00	\$ 1.004.366,00	CUMPLE	\$ 16.379,42	\$ 1.007.713,00	CUMPLE
\$ 3.902,00	\$ 581.500,00	CUMPLE	\$ 3.890,00	\$ 583.000,00	CUMPLE	\$ 3.892,00	\$ 583.800,00	CUMPLE	\$ 3.904,64	\$ 585.696,00	CUMPLE
\$ 13.617,00	\$ 13.617,00	CUMPLE	\$ 13.576,00	\$ 13.576,00	CUMPLE	\$ 13.580,00	\$ 13.580,00	CUMPLE	\$ 13.639,63	\$ 13.639,63	CUMPLE
\$ 30.085,00	\$ 30.085.000,00	CUMPLE	\$ 29.995,00	\$ 29.995.000,00	CUMPLE	\$ 30.005,00	\$ 30.005.000,00	CUMPLE	\$ 30.105,26	\$ 30.105.256,00	CUMPLE
\$ 4.364,00	\$ 4.364.000,00	CUMPLE	\$ 4.351,00	\$ 4.351.000,00	CUMPLE	\$ 4.353,00	\$ 4.353.000,00	CUMPLE	\$ 4.367,43	\$ 4.367.426,00	CUMPLE
\$ 53.243,00	\$ 15.972.900,00	CUMPLE	\$ 53.084,00	\$ 15.925.200,00	CUMPLE	\$ 53.101,00	\$ 15.930.300,00	CUMPLE	\$ 53.278,31	\$ 15.983.494,00	CUMPLE
\$ 58.595,00	\$ 29.297.500,00	CUMPLE	\$ 58.420,00	\$ 29.210.000,00	CUMPLE	\$ 58.439,00	\$ 29.219.500,00	CUMPLE	\$ 58.634,22	\$ 29.317.211,00	CUMPLE
\$ 78.220,00	\$ 23.466.000,00	CUMPLE	\$ 77.886,00	\$ 23.395.800,00	CUMPLE	\$ 78.012,00	\$ 23.402.300,00	CUMPLE	\$ 78.272,17	\$ 23.481.650,00	CUMPLE
\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	CUMPLE	\$ 2.995,00	\$ 2.997.000,00	CUMPLE	\$ 2.998,00	\$ 2.997.800,00	CUMPLE	\$ 3.002,22	\$ 3.002.405,00	CUMPLE
\$ 3.225,00	\$ 161.250,00	CUMPLE	\$ 3.216,00	\$ 160.800,00	CUMPLE	\$ 3.217,00	\$ 160.850,00	CUMPLE	\$ 3.227,36	\$ 161.368,00	CUMPLE
\$ 4.927,00	\$ 236.496,00	CUMPLE	\$ 4.912,00	\$ 235.776,00	CUMPLE	\$ 4.913,00	\$ 235.824,00	CUMPLE	\$ 4.929,87	\$ 236.634,00	CUMPLE
\$ 148.179,00	\$ 148.179,00	CUMPLE	\$ 147.738,00	\$ 147.738,00	CUMPLE	\$ 147.785,00	\$ 147.785,00	CUMPLE	\$ 148.276,00	\$ 148.279,00	CUMPLE
\$ 1.034.723,00	\$ 20.694.460,00	CUMPLE	\$ 1.031.679,00	\$ 20.632.780,00	CUMPLE	\$ 1.031.961,00	\$ 20.639.380,00	CUMPLE	\$ 1.035.418,56	\$ 20.708.371,00	CUMPLE
\$ 63.963,00	\$ 6.339.630,00	CUMPLE	\$ 63.074,00	\$ 6.330.740,00	CUMPLE	\$ 63.276,00	\$ 6.332.760,00	CUMPLE	\$ 63.948.960,00	\$ 6.343.895,00	CUMPLE
\$ 308.190.324,00			\$ 307.269.926,00			\$ 307.369.692,00			\$ 308.397.356,00		
\$ 96.904,00	\$ 9.690.400,00	CUMPLE	\$ 96.616,00	\$ 9.661.600,00	CUMPLE	\$ 96.647,00	\$ 9.664.700,00	CUMPLE	\$ 96.969,57	\$ 9.696.952,00	CUMPLE
\$ 27.861,00	\$ 2.786.100,00	CUMPLE	\$ 27.778,00	\$ 2.777.800,00	CUMPLE	\$ 27.787,00	\$ 2.777.800,00	CUMPLE	\$ 27.879,50	\$ 2.787.890,00	CUMPLE
\$ 452.996,00	\$ 45.239.600,00	CUMPLE	\$ 451.480,00	\$ 45.104.800,00	CUMPLE	\$ 451.193,00	\$ 45.119.300,00	CUMPLE	\$ 452.705,00	\$ 45.270.055,00	CUMPLE
\$ 92.261,00	\$ 9.206.000,00	CUMPLE	\$ 92.217,00	\$ 9.217.000,00	CUMPLE	\$ 92.261,00	\$ 9.226.100,00	CUMPLE	\$ 92.361,25	\$ 9.236.125,00	CUMPLE
\$ 4.933,00	\$ 10.475.750,00	CUMPLE	\$ 4.917,00	\$ 10.444.500,00	CUMPLE	\$ 4.921,00	\$ 10.447.750,00	CUMPLE	\$ 4.939,72	\$ 10.482.679,00	CUMPLE
\$ 61.656,00	\$ 616.560,00	CUMPLE	\$ 61.472,00	\$ 614.720,00	CUMPLE	\$ 61.492,00	\$ 614.920,00	CUMPLE	\$ 61.697,64	\$ 616.976,00	CUMPLE
\$ 227.916,00	\$ 45.583.200,00	CUMPLE	\$ 227.237,00	\$ 45.447.400,00	CUMPLE	\$ 227.310,00	\$ 45.462.000,00	CUMPLE	\$ 228.069,37	\$ 45.613.874,00	CUMPLE
\$ 96.017,00	\$ 1.920.340,00	CUMPLE	\$ 95.730,00	\$ 1.914.600,00	CUMPLE	\$ 95.761,00	\$ 1.915.200,00	CUMPLE	\$ 96.081,13	\$ 1.921.623,00	CUMPLE
\$ 121.346,00	\$ 2.426.920,00	CUMPLE	\$ 120.995,00	\$ 2.419.700,00	CUMPLE	\$ 121.023,00	\$ 2.420.460,00	CUMPLE	\$ 121.427,92	\$ 2.428.558,00	CUMPLE
\$ 130.261,00	\$ 13.026.000,00	CUMPLE	\$ 129.817,00	\$ 12.981.200,00	CUMPLE	\$ 129.841,00	\$ 12.991.300,00	CUMPLE	\$ 130.347,25	\$ 13.034.725,00	CUMPLE
\$ 30.429,00	\$ 304.290,00	CUMPLE	\$ 30.338,00	\$ 303.380,00	CUMPLE	\$ 30.348,00	\$ 303.480,00	CUMPLE	\$ 30.466,17	\$ 304.493,00	CUMPLE
\$ 79.023,00	\$ 1.580.460,00	CUMPLE	\$ 78.788,00	\$ 1.575.760,00	CUMPLE	\$ 78.813,00	\$ 1.576.260,00	CUMPLE	\$ 79.079,26	\$ 1.581.523,00	CUMPLE
\$ 100.803,00	\$ 1.209.636,00	CUMPLE	\$ 100.503,00	\$ 1.206.036,00	CUMPLE	\$ 100.535,00	\$ 1.206.420,00	CUMPLE	\$ 100.870,92	\$ 1.210.451,00	CUMPLE
\$ 62.915,00	\$ 692.065,00	CUMPLE	\$ 62.728,00	\$ 690.008,00	CUMPLE	\$ 62.748,00	\$ 690.228,00	CUMPLE	\$ 62.957,49		

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	15,602.00	\$	1,560,200.00	CUMPLE	\$	15,555.00	\$	1,555,500.00	CUMPLE	\$	15,560.00	\$	1,556,000.00	CUMPLE	\$	15,612.35	\$	1,561,235.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,525.00	\$	7,525.00	CUMPLE	\$	7,509.00	\$	7,509.00	CUMPLE	\$	7,505.00	\$	7,505.00	CUMPLE	\$	7,530.27	\$	7,530.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,647.00	\$	382,350.00	CUMPLE	\$	7,625.00	\$	381,250.00	CUMPLE	\$	7,627.00	\$	381,350.00	CUMPLE	\$	7,652.58	\$	382,629.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	9,690.00	\$	9,690.00	CUMPLE	\$	9,661.00	\$	9,661.00	CUMPLE	\$	9,664.00	\$	9,664.00	CUMPLE	\$	9,696.57	\$	9,697.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	26,813.00	\$	1,315,650.00	CUMPLE	\$	26,234.00	\$	1,311,700.00	CUMPLE	\$	26,243.00	\$	1,312,150.00	CUMPLE	\$	26,330.50	\$	1,316,525.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	27,266.00	\$	27,266.00	CUMPLE	\$	27,184.00	\$	27,184.00	CUMPLE	\$	27,193.00	\$	27,193.00	CUMPLE	\$	27,283.85	\$	27,284.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	67,719.00	\$	67,719.00	CUMPLE	\$	67,518.00	\$	67,518.00	CUMPLE	\$	67,539.00	\$	67,539.00	CUMPLE	\$	67,765.03	\$	67,765.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	108,265.00	\$	10,826,500.00	CUMPLE	\$	107,942.00	\$	10,794,200.00	CUMPLE	\$	107,977.00	\$	10,797,700.00	CUMPLE	\$	108,337.71	\$	10,833,771.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	41,856.00	\$	334,848.00	CUMPLE	\$	41,731.00	\$	333,848.00	CUMPLE	\$	41,744.00	\$	333,952.00	CUMPLE	\$	41,883.98	\$	335,072.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	97,016.00	\$	97,016.00	CUMPLE	\$	96,727.00	\$	96,727.00	CUMPLE	\$	96,758.00	\$	96,758.00	CUMPLE	\$	97,081.61	\$	97,082.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	120,721.00	\$	120,721.00	CUMPLE	\$	120,361.00	\$	120,361.00	CUMPLE	\$	120,400.00	\$	120,400.00	CUMPLE	\$	120,802.01	\$	120,802.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	24,374.00	\$	24,374.00	CUMPLE	\$	24,302.00	\$	24,302.00	CUMPLE	\$	24,309.00	\$	24,309.00	CUMPLE	\$	24,390.66	\$	24,391.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	50,190.00	\$	301,140.00	CUMPLE	\$	50,040.00	\$	300,240.00	CUMPLE	\$	50,056.00	\$	300,336.00	CUMPLE	\$	50,223.48	\$	301,341.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	49,534.00	\$	49,534.00	CUMPLE	\$	49,387.00	\$	49,387.00	CUMPLE	\$	49,402.00	\$	49,402.00	CUMPLE	\$	49,567.57	\$	49,568.00	CUMPLE
4.15	Lavado< desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	207,983.00	\$	207,983.00	CUMPLE	\$	206,964.00	\$	206,964.00	CUMPLE	\$	207,030.00	\$	207,030.00	CUMPLE	\$	207,722.20	\$	207,722.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	21,751.00	\$	652,530.00	CUMPLE	\$	21,687.00	\$	650,610.00	CUMPLE	\$	21,694.00	\$	650,820.00	CUMPLE	\$	21,766.07	\$	652,982.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	\$	116,990.00	\$	2,339,800.00	CUMPLE	\$	116,642.00	\$	2,332,840.00	CUMPLE	\$	116,679.00	\$	2,333,580.00	CUMPLE	\$	117,069.13	\$	2,341,383.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	58,613.00	\$	175,839.00	CUMPLE	\$	58,438.00	\$	175,314.00	CUMPLE	\$	58,457.00	\$	175,371.00	CUMPLE	\$	58,652.20	\$	175,957.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	\$	44,140.00	\$	1,324,200.00	CUMPLE	\$	44,008.00	\$	1,320,240.00	CUMPLE	\$	44,022.00	\$	1,320,660.00	CUMPLE	\$	44,169.53	\$	1,325,086.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	166,258.00	\$	166,258.00	CUMPLE	\$	165,763.00	\$	165,763.00	CUMPLE	\$	165,816.00	\$	165,816.00	CUMPLE	\$	166,370.23	\$	166,370.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobrepone, incluye grifería tipo push.	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	407,596.00	\$	2,445,576.00	CUMPLE	\$	406,381.00	\$	2,438,286.00	CUMPLE	\$	406,511.00	\$	2,439,066.00	CUMPLE	\$	407,870.02	\$	2,447,220.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	62,646.00	\$	62,646.00	CUMPLE	\$	62,459.00	\$	62,459.00	CUMPLE	\$	62,479.00	\$	62,479.00	CUMPLE	\$	62,688.13	\$	62,688.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	520,059.00	\$	2,600,295.00	CUMPLE	\$	518,510.00	\$	2,592,550.00	CUMPLE	\$	518,676.00	\$	2,593,380.00	CUMPLE	\$	520,409.24	\$	2,602,046.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	446,001.00	\$	1,338,003.00	CUMPLE	\$	444,671.00	\$	1,334,013.00	CUMPLE	\$	444,814.00	\$	1,334,442.00	CUMPLE	\$	446,300.50	\$	1,338,901.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	256,091.00	\$	1,024,364.00	CUMPLE	\$	255,328.00	\$	1,021,312.00	CUMPLE	\$	255,409.00	\$	1,021,636.00	CUMPLE	\$	256,263.08	\$	1,025,052.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prism a grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	181,993.00	\$	181,993.00	CUMPLE	\$	181,450.00	\$	181,450.00	CUMPLE	\$	181,508.00	\$	181,508.00	CUMPLE	\$	182,114.93	\$	182,115.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	894,480.00	\$	10,733,760.00	CUMPLE	\$	891,814.00	\$	10,701,768.00	CUMPLE	\$	892,100.00	\$	10,705,200.00	CUMPLE	\$	895,081.64	\$	10,740,980.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	238,260.00	\$	714,780.00	CUMPLE	\$	237,550.00	\$	712,650.00	CUMPLE	\$	237,626.00	\$	712,878.00	CUMPLE	\$	238,419.81	\$	715,259.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/412+1/412T	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	13,881.00	\$	138,810.00	CUMPLE	\$	13,840.00	\$	138,400.00	CUMPLE	\$	13,844.00	\$	138,440.00	CUMPLE	\$	13,890.61	\$	138,904.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	13,889.00	\$	13,889.00	CUMPLE	\$	13,848.00	\$	13,848.00	CUMPLE	\$	13,852.00	\$	13,852.00	CUMPLE	\$	13,898.33	\$	13,898.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,451.00	\$	403,530.00	CUMPLE	\$	13,411.00	\$	403,330.00	CUMPLE	\$	13,415.00	\$	403,450.00	CUMPLE	\$	13,460.31	\$	403,809.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,468.03	\$	947,325.00	\$	178,021.00	\$	890,105.00	CUMPLE	\$	177,491.00	\$	887,455.00	CUMPLE	\$	177,548.00	\$	887,740.00	CUMPLE	\$	178,141.08	\$	890,705.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	89,583.00	\$	4,479,150.00	CUMPLE	\$	89,316.00	\$	4,465,800.00	CUMPLE	\$	89,345.00	\$	4,467,250.00	CUMPLE	\$	89,643.53	\$	4,482,176.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	98,582.00	\$	1,977,520.00	CUMPLE	\$	98,582.00	\$	1,977,640.00	CUMPLE	\$	98,613.00	\$	1,977,260.00	CUMPLE	\$	98,942.86	\$	1,978,875.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	83,369.00	\$	4,168,450.00	CUMPLE	\$	83,120.00	\$	4,156,000.00	CUMPLE	\$	83,147.00	\$	4,157,350.00	CUMPLE	\$	83,424.98	\$	4,171,249.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	175,473.00	\$	5,264,190.00	CUMPLE	\$	174,950.00	\$	5,248,500.00	CUMPLE	\$	175,006.00	\$	5,250,180.00	CUMPLE	\$	175,591.30	\$	5,267,739.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	190,086.00	\$	5,702,580.00	CUMPLE	\$	190,086.00	\$	5,702,580.00	CUMPLE	\$	190,147.00	\$	5,704,410.00	CUMPLE	\$	190,782.52	\$	5,723,476.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	719,333.00	\$	4,315,998.00	CUMPLE	\$	717,190.00	\$	4,303,140.00	CUMPLE	\$	717,419.00	\$	4,304,514.00	CUMPLE	\$	719,817.38	\$	4,318,904.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	19,822.00	\$	39,644.00	CUMPLE	\$	19,763.00	\$	39,526.00	CUMPLE	\$	19,769.00	\$	39,538.00	CUMPLE	\$	19,835.09	\$	39,582.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	19,978.00	\$	39,956.00	CUMPLE	\$	19,918.00	\$	39,836.00	CUMPLE	\$	19,925.00	\$	39,850.00	CUMPLE	\$	19,991.12	\$	39,982.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.90	\$	95,764.00	\$	44,990.00	\$	89,980.00	CUMPLE	\$	44,856.00	\$	89,712.00	CUMPLE	\$	44,870.00	\$	89,740.00	CUMPLE	\$	45,020.10	\$	90,040.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	153,926.00	\$	2,308,890.00	CUMPLE	\$	153,467.00	\$	2,303,005.00	CUMPLE	\$	153,516.00	\$	2,302,740.00	CUMPLE	\$	154,029.40	\$	2,310,441.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	9,733.00	\$	583,980.00	CUMPLE	\$	9,704.00	\$	582,240.00	CUMPLE	\$	9,707.00	\$	582,420.00	CUMPLE	\$	9,739.57	\$	584,374.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,365.00	\$	130,950.00	CUMPLE	\$	4,352.00	\$	130,560.00	CUMPLE	\$	4,353.00	\$	130,590.00	CUMPLE	\$	4,367.53	\$	131,026.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	66,586.00	\$	2,652,876.00	CUMPLE	\$	66,388.00	\$	2,644,987.00	CUMPLE	\$									

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA					
VERIFICACION ECONOMICA					
FDLC-IP-010-2025					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES					
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,00	\$ 21.430.134,00
1.03	Cerramiento Iona h=2.20 mts(Exc)	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.854,40	\$ 111.854,00
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidro-sanitarias existentes De 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00
1.19	Desmonte division, panel drywall y retiro h<=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,90	\$ 289.905,00
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m, (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00
1.18	Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/o Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,30	\$ 226.433,00
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,96	\$ 407.340,00
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00
Subtotal					\$ 49.305.511,00
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS					
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00
2.04	Suministro e instalación de paneles de yeso (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.563,70	\$ 16.563.700,00
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro interior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00
2.06	Resanes generales - pañetes/repellos/revocos	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granto	M2	20,00	\$ 244.662,89	\$ 4.893.258,00
2.10	Suministro e impermeabilización con Siká Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 12.035,71	\$ 10.832.139,00
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)	M2	700,00	\$ 16.599,38	\$ 11.617.467,00
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00
2.25	Suministro e instalación pintura en guardasacoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macadonia	M2	300,00	\$ 36.665,07	\$ 10.999.521,00
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Juya plana	M2	500,00	\$ 62.361,65	\$ 31.180.826,00
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egego	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00
2.31	Suministro e instalación win de aluminio crudo	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00
2.32	Suministro e instalación espejo cristal Incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablereada cal 18 0 80x2.00 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.748,00
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00
Subtotal					\$ 328.061.337,00
COBIERTA Y CIELO RASO					
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero mort. plas AL- 300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00
3.03	Suministro e instalación viga canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00
3.04	Suministro e instalación vigacinta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8, (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,58	\$ 656.196,00
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simila	M2	200,00	\$ 242.967,12	\$ 48.513.425,00
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal.26	M2	20,00	\$ 102.189,75	\$ 2.043.775,00
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 129.146,77	\$ 2.582.935,00
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,84	\$ 323.848,00
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.396,00
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00
Subtotal					\$ 142.398.664,00

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 25 AL 28											
25			26			27			28		
PROYECTO SANABRIA SAS			PAVIMENTOS TECNICOS SAS			CONSORCIO CANDELARIA XXI			CONSORCIO CANDELARIA MERC		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$	-	CUMPLE	\$ 31.622,00	\$ 632.440,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 8.100,00	\$ 20.250.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 28.417,00	\$ 5.683.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 61.778,00	\$ 61.778,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 10.567,00	\$ 105.670,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 11.491,00	\$ 1.723.650,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 46.851,00	\$ 4.685.100,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 24.956,00	\$ 499.120,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 164.167,00	\$ 4.925.010,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 37.004,00	\$ 555.060,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 25.635,00	\$ 512.700,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 25.144,00	\$ 502.880,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 77.042,00	\$ 462.252,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.568,00	\$ 45.680,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.981,00	\$ 273.955,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 41.969,00	\$ 419.690,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 16.175,00	\$ 323.500,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 22.101,00	\$ 221.010,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 44.693,00	\$ 446.930,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 26.694,00	\$ 266.940,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 21.396,00	\$ 213.960,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 25.072,00	\$ 501.440,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 20.945,00	\$ 418.900,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 7.698,00	\$ 384.900,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 34.719,00	\$ 1.735.950,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.631,00	\$ 181.550,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-		\$ 46.589.467,00			\$	-		\$	-	
\$	-	CUMPLE	\$ 54.067,00	\$ 1.622.010,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 98.350,00	\$ 7.868.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 66.201,00	\$ 1.324.020,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 14.701,00	\$ 14.701.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 19.753,00	\$ 19.753.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 11.249,00	\$ 16.873.500,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 19.321,00	\$ 23.185.200,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 137.569,00	\$ 2.751.380,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 231.182,00	\$ 4.623.640,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 13.370,00	\$ 10.235.700,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 7.714,00	\$ 3.857.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 12.791,00	\$ 3.837.300,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 22.671,00	\$ 1.586.970,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 878,00	\$ 85.166,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 15.682,00	\$ 10.977.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 10.833,00	\$ 16.249.500,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 14.779,00	\$ 22.168.500,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 15.508,00	\$ 12.406.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.637,00	\$ 727.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 16.775,00	\$ 1.174.250,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 16.461,00	\$ 1.012.733,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.924,00	\$ 588.600,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 13.694,00	\$ 1.369.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 30.255,00	\$ 30.255.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.389,00	\$ 4.389.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 53.543,00	\$ 16.062.900,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 58.926,00	\$ 29.463.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 78.661,00	\$ 23.598.300,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.022,00	\$ 804.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.243,00	\$ 162.150,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.954,00	\$ 237.792,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 149.015,00	\$ 149.015,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 1.040.559,00	\$ 20.811.180,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 63.753.930,00	\$ 6.375.390,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-		\$ 309.930.490,00			\$	-		\$	-	
\$	-	CUMPLE	\$ 9.745,100,00	\$ 9.745.100,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 28.018,00	\$ 28.018,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 454.948,00	\$ 45.494.800,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 93.021,00	\$ 930.210,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 42.139,00	\$ 10.534.750,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 62.004,00	\$ 620.040,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 229.202,00	\$ 45.840.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 96.558,00	\$ 1.931.160,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 122.031,00	\$ 2.440.620,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 330.994,00	\$ 13.099.400,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 30.600,00	\$ 306.000,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 79.469,00	\$ 1.589.380,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 101.372,00	\$ 1.216.464,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 63.270,00	\$ 695.970,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 80.239,00	\$ 80.239,00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	-		\$ 134.552.551,00			\$	-		\$	-	

	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea menor a 5 se aproximará por defecto al número entero anterior del peso.	ADMINISTRACIÓN	A= 26,23%
NOTA 2: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I= 1,00%
	UTILIDAD	U= 4,00%
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.= 31,23%

PORCENTAJE		PORCENTAJE	
A=		A=	26,23%
I=		I=	1,00%
U=		U=	4,00%
A.I.U.=		A.I.U.=	31,23%

PORCENTAJE		PORCENTAJE	
A=		A=	
I=		I=	
U=		U=	
A.I.U.=		A.I.U.=	

--	--	--	--

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,00	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,00	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=2,20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroarritéticas existentes de 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.13	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,90	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m. (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de ornial (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/0 Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,96	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal				\$ 49.305.511,00		
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación encoche sobre parqueta (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.563,70	\$ 16.568.700,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales -páhetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.062,89	\$ 4.883.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Sikla Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 11.464,36	\$ 10.318.136,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 Cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.599,38	\$ 11.617.467,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 Manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardacoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Jaya plana	M2	500,00	\$ 62.361,60	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo	M2	300,00	\$ 38.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio oscuro	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación espejo cristal (Incluido 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cat 18 0 80x2.0 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal				\$ 328.061.337,00		
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación vigua canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8. (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,58	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simla	M2	200,00	\$ 242.967,12	\$ 48.513.425,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cat/26	M2	20,00	\$ 102.188,75	\$ 2.043.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 126.146,77	\$ 2.522.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 82.104,82	\$ 1.682.055,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Includi	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" Inleales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (Incluido a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal				\$ 142.998.664,00		

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 29 AL 32											
29			30			31			32		
CONSORCIO KASAF CANDELARIA			CONSORCIO W FONDO			VISUAR SAS			W&E INGENIERIA SAS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 31.330,00	\$ 626.600,00	CUMPLE	\$ 31.347,00	\$ 626.940,00	CUMPLE	\$ 32.086,22	\$ 641.724,00	CUMPLE	\$ 32.273,00	\$ 645.460,00	CUMPLE
\$ 8.025,00	\$ 20.662.500,00	CUMPLE	\$ 8.029,00	\$ 20.670.500,00	CUMPLE	\$ 8.218,73	\$ 20.546.833,00	CUMPLE	\$ 8.267,00	\$ 20.667.500,00	CUMPLE
\$ 28.155,00	\$ 5.631.000,00	CUMPLE	\$ 28.170,00	\$ 5.634.000,00	CUMPLE	\$ 28.834,18	\$ 5.766.835,00	CUMPLE	\$ 29.002,00	\$ 5.800.400,00	CUMPLE
\$ 61.209,00	\$ 612.090,00	CUMPLE	\$ 61.242,00	\$ 612.420,00	CUMPLE	\$ 62.685,31	\$ 626.853,00	CUMPLE	\$ 63.050,00	\$ 630.500,00	CUMPLE
\$ 10.470,00	\$ 104.700,00	CUMPLE	\$ 10.476,00	\$ 104.760,00	CUMPLE	\$ 10.722,48	\$ 107.225,00	CUMPLE	\$ 10.795,00	\$ 107.850,00	CUMPLE
\$ 11.386,00	\$ 1.707.900,00	CUMPLE	\$ 11.392,00	\$ 1.708.800,00	CUMPLE	\$ 11.660,28	\$ 1.749.042,00	CUMPLE	\$ 11.728,00	\$ 1.759.200,00	CUMPLE
\$ 46.420,00	\$ 4.642.000,00	CUMPLE	\$ 46.440,00	\$ 4.644.400,00	CUMPLE	\$ 47.539,36	\$ 4.753.936,00	CUMPLE	\$ 47.816,00	\$ 4.781.600,00	CUMPLE
\$ 24.726,00	\$ 494.520,00	CUMPLE	\$ 24.740,00	\$ 494.800,00	CUMPLE	\$ 25.322,79	\$ 506.456,00	CUMPLE	\$ 25.470,00	\$ 509.400,00	CUMPLE
\$ 162.656,00	\$ 4.879.680,00	CUMPLE	\$ 162.743,00	\$ 4.882.290,00	CUMPLE	\$ 166.579,30	\$ 4.997.379,00	CUMPLE	\$ 167.549,00	\$ 5.026.470,00	CUMPLE
\$ 36.663,00	\$ 549.945,00	CUMPLE	\$ 36.683,00	\$ 550.245,00	CUMPLE	\$ 37.547,52	\$ 563.213,00	CUMPLE	\$ 37.766,00	\$ 566.490,00	CUMPLE
\$ 25.399,00	\$ 507.980,00	CUMPLE	\$ 25.413,00	\$ 508.260,00	CUMPLE	\$ 26.011,87	\$ 520.237,00	CUMPLE	\$ 26.163,00	\$ 523.260,00	CUMPLE
\$ 24.912,00	\$ 498.240,00	CUMPLE	\$ 24.925,00	\$ 498.500,00	CUMPLE	\$ 25.512,80	\$ 510.257,00	CUMPLE	\$ 25.661,00	\$ 513.260,00	CUMPLE
\$ 76.332,00	\$ 457.992,00	CUMPLE	\$ 76.373,00	\$ 458.238,00	CUMPLE	\$ 78.173,55	\$ 469.041,00	CUMPLE	\$ 78.629,00	\$ 471.774,00	CUMPLE
\$ 4.526,00	\$ 45.260,00	CUMPLE	\$ 4.528,00	\$ 45.280,00	CUMPLE	\$ 4.634,72	\$ 46.347,00	CUMPLE	\$ 4.662,00	\$ 46.620,00	CUMPLE
\$ 4.935,00	\$ 271.425,00	CUMPLE	\$ 4.937,00	\$ 271.535,00	CUMPLE	\$ 5.053,73	\$ 277.955,00	CUMPLE	\$ 5.083,00	\$ 279.565,00	CUMPLE
\$ 41.583,00	\$ 415.830,00	CUMPLE	\$ 41.605,00	\$ 416.050,00	CUMPLE	\$ 42.585,68	\$ 425.857,00	CUMPLE	\$ 42.834,00	\$ 428.340,00	CUMPLE
\$ 16.026,00	\$ 320.520,00	CUMPLE	\$ 16.034,00	\$ 320.680,00	CUMPLE	\$ 16.412,40	\$ 328.248,00	CUMPLE	\$ 16.508,00	\$ 330.160,00	CUMPLE
\$ 21.886,00	\$ 218.860,00	CUMPLE	\$ 21.910,00	\$ 219.100,00	CUMPLE	\$ 22.426,21	\$ 224.262,00	CUMPLE	\$ 22.557,00	\$ 225.570,00	CUMPLE
\$ 44.282,00	\$ 442.820,00	CUMPLE	\$ 44.305,00	\$ 443.050,00	CUMPLE	\$ 45.349,67	\$ 453.497,00	CUMPLE	\$ 45.614,00	\$ 456.140,00	CUMPLE
\$ 76.448,00	\$ 764.480,00	CUMPLE	\$ 76.462,00	\$ 764.620,00	CUMPLE	\$ 77.085,77	\$ 770.858,00	CUMPLE	\$ 77.243,00	\$ 772.430,00	CUMPLE
\$ 21.199,00	\$ 211.199,00	CUMPLE	\$ 21.210,00	\$ 212.100,00	CUMPLE	\$ 21.710,01	\$ 217.100,00	CUMPLE	\$ 21.836,00	\$ 218.360,00	CUMPLE
\$ 24.841,00	\$ 496.820,00	CUMPLE	\$ 24.855,00	\$ 497.100,00	CUMPLE	\$ 25.440,68	\$ 508.814,00	CUMPLE	\$ 25.589,00	\$ 511.780,00	CUMPLE
\$ 20.753,00	\$ 415.060,00	CUMPLE	\$ 20.765,00	\$ 415.260,00	CUMPLE	\$ 21.259,26	\$ 425.050,00	CUMPLE	\$ 21.377,00	\$ 427.540,00	CUMPLE
\$ 7.627,00	\$ 381.350,00	CUMPLE	\$ 7.631,00	\$ 381.550,00	CUMPLE	\$ 7.811,18	\$ 390.559,00	CUMPLE	\$ 7.857,00	\$ 392.850,00	CUMPLE
\$ 34.399,00	\$ 1.719.950,00	CUMPLE	\$ 34.418,00	\$ 1.720.900,00	CUMPLE	\$ 35.229,25	\$ 1.761.463,00	CUMPLE	\$ 35.294,25	\$ 1.771.700,00	CUMPLE
\$ 3.597,00	\$ 179.850,00	CUMPLE	\$ 3.599,00	\$ 179.950,00	CUMPLE	\$ 3.684,03	\$ 184.201,00	CUMPLE	\$ 3.705,00	\$ 185.250,00	CUMPLE
\$ 46.159.462,00			\$ 46.183.328,00			\$ 47.273.252,00			\$ 47.549.429,00		
\$ 53.569,00	\$ 1.607.070,00	CUMPLE	\$ 53.597,00	\$ 1.607.910,00	CUMPLE	\$ 54.860,87	\$ 1.645.826,00	CUMPLE	\$ 55.386,00	\$ 1.655.400,00	CUMPLE
\$ 97.445,00	\$ 7.795.600,00	CUMPLE	\$ 97.497,00	\$ 7.799.760,00	CUMPLE	\$ 99.795,37	\$ 7.983.630,00	CUMPLE	\$ 100.376,00	\$ 8.030.080,00	CUMPLE
\$ 65.551,00	\$ 1.311.820,00	CUMPLE	\$ 65.626,00	\$ 1.312.520,00	CUMPLE	\$ 67.173,21	\$ 1.343.464,00	CUMPLE	\$ 67.564,00	\$ 1.351.280,00	CUMPLE
\$ 14.566,00	\$ 14.566.000,00	CUMPLE	\$ 14.584,00	\$ 14.574.000,00	CUMPLE	\$ 14.917,41	\$ 14.917.400,00	CUMPLE	\$ 15.004,00	\$ 15.004.000,00	CUMPLE
\$ 19.571,00	\$ 19.571.000,00	CUMPLE	\$ 19.581,00	\$ 19.581.000,00	CUMPLE	\$ 20.042,91	\$ 20.042.908,00	CUMPLE	\$ 20.160,00	\$ 20.160.000,00	CUMPLE
\$ 16.144,00	\$ 16.144.000,00	CUMPLE	\$ 16.155,00	\$ 16.155.000,00	CUMPLE	\$ 11.411,20	\$ 11.411.200,00	CUMPLE	\$ 11.420,00	\$ 11.420.000,00	CUMPLE
\$ 19.143,00	\$ 22.971.960,00	CUMPLE	\$ 19.153,00	\$ 22.983.600,00	CUMPLE	\$ 19.604,37	\$ 22.925.243,00	CUMPLE	\$ 19.718,00	\$ 22.661.600,00	CUMPLE
\$ 136.303,00	\$ 2.726.060,00	CUMPLE	\$ 136.375,00	\$ 2.727.500,00	CUMPLE	\$ 139.590,43	\$ 2.791.809,00	CUMPLE	\$ 140.403,00	\$ 2.806.060,00	CUMPLE
\$ 229.053,00	\$ 4.581.060,00	CUMPLE	\$ 229.176,00	\$ 4.583.520,00	CUMPLE	\$ 234.578,54	\$ 4.691.569,00	CUMPLE	\$ 235.944,00	\$ 4.718.880,00	CUMPLE
\$ 11.268,00	\$ 10.41.000,00	CUMPLE	\$ 11.274,00	\$ 10.416.600,00	CUMPLE	\$ 11.539,63	\$ 10.385.663,00	CUMPLE	\$ 11.607,00	\$ 10.446.800,00	CUMPLE
\$ 7.643,00	\$ 3.821.500,00	CUMPLE	\$ 7.647,00	\$ 3.823.500,00	CUMPLE	\$ 7.872,43	\$ 3.915.716,00	CUMPLE	\$ 7.873,00	\$ 3.916.560,00	CUMPLE
\$ 12.612,00	\$ 12.612.000,00	CUMPLE	\$ 12.620,00	\$ 12.620.000,00	CUMPLE	\$ 12.978,81	\$ 13.981.354,00	CUMPLE	\$ 13.044,00	\$ 13.984.000,00	CUMPLE
\$ 22.643,00	\$ 1.572.410,00	CUMPLE	\$ 22.675,00	\$ 1.573.250,00	CUMPLE	\$ 23.004,51	\$ 1.610.316,00	CUMPLE	\$ 23.138,00	\$ 1.619.660,00	CUMPLE
\$ 87.070,00	\$ 84.390,00	CUMPLE	\$ 87.101,00	\$ 84.487,00	CUMPLE	\$ 89.116,00	\$ 86.443,00	CUMPLE	\$ 89.96,00	\$ 86.912,00	CUMPLE
\$ 15.538,00	\$ 10.876.600,00	CUMPLE	\$ 15.546,00	\$ 10.882.200,00	CUMPLE	\$ 15.912,32	\$ 11.138.622,00	CUMPLE	\$ 16.005,00	\$ 11.203.500,00	CUMPLE
\$ 10.733,00	\$ 16.099.500,00	CUMPLE	\$ 10.739,00	\$ 16.108.500,00	CUMPLE	\$ 10.991,83	\$ 16.487.744,00	CUMPLE	\$ 11.056,00	\$ 16.584.000,00	CUMPLE
\$ 14.643,00	\$ 21.569.000,00	CUMPLE	\$ 14.650,00	\$ 21.578.000,00	CUMPLE	\$ 14.996,48	\$ 22.498.720,00	CUMPLE	\$ 15.070,00	\$ 22.600.000,00	CUMPLE
\$ 15.365,00	\$ 12.292.000,00	CUMPLE	\$ 15.375,00	\$ 12.298.400,00	CUMPLE	\$ 15.735,76	\$ 13.758.400,00	CUMPLE	\$ 15.810,00	\$ 12.661.600,00	CUMPLE
\$ 3.603,00	\$ 720.600,00	CUMPLE	\$ 3.605,00	\$ 721.000,00	CUMPLE	\$ 3.690,00	\$ 738.000,00	CUMPLE	\$ 3.711,00	\$ 742.200,00	CUMPLE
\$ 16.620,00	\$ 1.163.400,00	CUMPLE	\$ 16.629,00	\$ 1.164.030,00	CUMPLE	\$ 17.021,16	\$ 1.191.481,00	CUMPLE	\$ 17.120,00	\$ 1.198.400,00	CUMPLE
\$ 16.389,00	\$ 1.003.381,00	CUMPLE	\$ 16.318,00	\$ 1.003.935,00	CUMPLE	\$ 16.702,57	\$ 1.027.595,00	CUMPLE	\$ 16.800,00	\$ 1.033.589,00	CUMPLE
\$ 3.808,00	\$ 583.200,00	CUMPLE	\$ 3.890,00	\$ 583.500,00	CUMPLE	\$ 3.981,68	\$ 597.251,00	CUMPLE	\$ 4.005,00	\$ 600.750,00	CUMPLE
\$ 13.567,00	\$ 13.567,00	CUMPLE	\$ 13.575,00	\$ 13.575,00	CUMPLE	\$ 13.898,67	\$ 13.898,00	CUMPLE	\$ 13.970,00	\$ 13.970,00	CUMPLE
\$ 29.976,00	\$ 29.976.000,00	CUMPLE	\$ 29.992,00	\$ 29.992.000,00	CUMPLE	\$ 30.699,22	\$ 30.699.218,00	CUMPLE	\$ 30.878,00	\$ 30.878.000,00	CUMPLE
\$ 4.349,00	\$ 4.349.000,00	CUMPLE	\$ 4.351,00	\$ 4.351.000,00	CUMPLE	\$ 4.453,59	\$ 4.453.593,00	CUMPLE	\$ 4.480,00	\$ 4.480.000,00	CUMPLE
\$ 53.050,00	\$ 15.915.000,00	CUMPLE	\$ 53.078,00	\$ 15.923.400,00	CUMPLE	\$ 54.329,47	\$ 16.299.840,00	CUMPLE	\$ 54.646,00	\$ 16.369.800,00	CUMPLE
\$ 58.383,00	\$ 29.191.500,00	CUMPLE	\$ 58.414,00	\$ 29.207.000,00	CUMPLE	\$ 59.719,25	\$ 29.895.624,00	CUMPLE	\$ 60.139,00	\$ 30.069.500,00	CUMPLE
\$ 77.937,00	\$ 23.181.000,00	CUMPLE	\$ 77.976,00	\$ 23.233.400,00	CUMPLE	\$ 79.816,64	\$ 23.944.911,00	CUMPLE	\$ 80.281,00	\$ 24.084.300,00	CUMPLE
\$ 1.985,00	\$ 797.000,00	CUMPLE	\$ 1.987,00	\$ 797.400,00	CUMPLE	\$ 4.081,10	\$ 816.237,00	CUMPLE	\$ 4.105,00	\$ 821.000,00	CUMPLE
\$ 3.214,00	\$ 160.700,00	CUMPLE	\$ 3.215,00	\$ 160.750,00	CUMPLE	\$ 3.291,04	\$ 164.552,00	CUMPLE	\$ 3.301,00	\$ 165.500,00	CUMPLE
\$ 4.909,00	\$ 235.632,00	CUMPLE	\$ 4.911,00	\$ 235.728,00	CUMPLE	\$ 5.027,13	\$ 241.302,00	CUMPLE	\$ 5.056,00	\$ 242.688,00	CUMPLE
\$ 147.643,00	\$ 147.643,00	CUMPLE	\$ 147.722,00	\$ 147.722,00	CUMPLE	\$ 151.204,22	\$ 151.204,00	CUMPLE	\$ 152.084,00	\$ 152.084,00	CUMPLE
\$ 1.030.976,00	\$ 20.619.560,00	CUMPLE	\$ 1.031.529,00	\$ 20.630.580,00	CUMPLE	\$ 1.055.846,84	\$ 21.116.937,00	CUMPLE	\$ 1.061.992,00	\$ 21.239.740,00	CUMPLE
\$ 631.669,00	\$ 6.315.690,00	CUMPLE	\$ 632.006,00	\$ 6.320.060,00	CUMPLE	\$ 646.905,68	\$ 6.469.057,00	CUMPLE	\$ 650.872,00	\$ 6.536.810,00	CUMPLE
\$ 307.075.683,00			\$ 307.238.827,00			\$ 314.481.876,00			\$ 316.312.309,00		
\$ 96.554,00	\$ 9.655.400,00	CUMPLE	\$ 96.605,00	\$ 9.660.500,00	CUMPLE	\$ 98.882,73	\$ 9.888.270,00	CUMPLE	\$ 99.292,00	\$ 9.945.800,00	CUMPLE
\$ 27.760,00	\$ 2.776.000,00	CUMPLE	\$ 27.775,00	\$ 2.777,00	CUMPLE	\$ 28.429,54	\$ 28.430,00	CUMPLE	\$ 28.595,00	\$ 28.595,00	CUMPLE
\$ 450.759,00	\$ 45.079.900,00	CUMPLE	\$ 451.000,00	\$ 45.100.000,00	CUMPLE	\$ 46.163,10	\$ 46.163.210,00	CUMPLE	\$ 46.319,00	\$ 46.319.900,00	CUMPLE
\$ 92.168,00	\$ 9.216.800,00	CUMPLE	\$ 92.170,00	\$ 9.217,00	CUMPLE	\$ 94.881,29	\$ 94.881,29	CUMPLE	\$ 94.981,00	\$ 94.981,00	CUMPLE
\$ 41.751,00	\$ 10.437.750,00	CUMPLE	\$ 41.773,00	\$ 10.443.250,00	CUMPLE	\$ 42.759,99	\$ 10.689.497,00	CUMPLE	\$ 43.007,00	\$ 10.755.700,00	CUMPLE
\$ 61.433,00	\$ 614.330,00	CUMPLE	\$ 61.466,00	\$ 614.660,00	CUMPLE	\$ 62.914,90	\$ 629.149,00	CUMPLE	\$ 63.281,00	\$ 632.810,00	CUMPLE
\$ 227.091,00	\$ 45.418.200,00	CUMPLE	\$ 227.213,00	\$ 45.442.600,00	CUMPLE	\$ 232.569,06	\$ 46.513.813,00	CUMPLE	\$ 233.923,00	\$ 46.784.600,00	CUMPLE
\$ 95.669,00	\$ 1.913.380,00	CUMPLE	\$ 95.720,00	\$ 1.914.400,00	CUMPLE	\$ 97.976,77	\$ 1.959.535,00	CUMPLE	\$ 98.547,00	\$ 1.970.940,00	CUMPLE
\$ 120.970,00	\$ 2.418.140,00	CUMPLE	\$ 120.972,00	\$ 2.419.440,00	CUMPLE	\$ 123.852,64	\$ 2.476.473,00	CUMPLE	\$ 124.544,00	\$ 2.490.880,00	CUMPLE
\$ 129.783,00	\$ 12.978.300,00	CUMPLE	\$ 129.815,00	\$ 12.981.500,00	CUMPLE	\$ 131.919,67	\$ 13.191.967,00	CUMPLE	\$ 132.619,00	\$ 13.319.300,00	CUMPLE
\$ 30.319,00	\$ 303.190,00	CUMPLE	\$ 30.335,00	\$ 303.350,00	CUMPLE	\$ 31.050,02	\$ 310.500,00	CUMPLE	\$ 31.231,00	\$ 312.310,00	CUMPLE
\$ 78.737,00	\$ 1.574.740,00	CUMPLE	\$ 78.779,00	\$ 1.575.580,00	CUMPLE	\$ 80.636,30	\$ 1.612.726,00	CUMPLE	\$ 81.036,00	\$ 1.622.120,00	CUMPLE
\$ 100.438,00	\$ 1.205.256,00	CUMPLE	\$ 100.492,00	\$ 1.205.904,00	CUMPLE	\$ 102.861,05	\$ 1.234.333,00	CUMPLE	\$ 103.450,00	\$ 1.241.520,00	CUMPLE
\$ 62.688,00	\$ 689.568,00	CUMPLE	\$ 62.721,00	\$ 689.931,00	CUMPLE	\$ 64.199,61	\$ 706.196,00	CUMPLE	\$ 64.673,00	\$ 710.	

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	15,545.00	\$	1,554,500.00	CUMPLE	\$	15,554.00	\$	1,555,400.00	CUMPLE	\$	15,920.37	\$	1,592,037.00	CUMPLE	\$	16,013.00	\$	1,601,300.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,486.00	\$	7,486.00	CUMPLE	\$	7,502.00	\$	7,502.00	CUMPLE	\$	7,678.84	\$	7,679.00	CUMPLE	\$	7,724.00	\$	7,724.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,620.00	\$	381,000.00	CUMPLE	\$	7,624.00	\$	381,200.00	CUMPLE	\$	7,803.56	\$	390,176.00	CUMPLE	\$	7,849.00	\$	392,450.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	9,655.00	\$	9,655.00	CUMPLE	\$	9,660.00	\$	9,660.00	CUMPLE	\$	9,887.88	\$	9,888.00	CUMPLE	\$	9,945.00	\$	9,945.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	26,218.00	\$	1,310,900.00	CUMPLE	\$	26,232.00	\$	1,311,600.00	CUMPLE	\$	26,849.98	\$	1,342,499.00	CUMPLE	\$	27,006.00	\$	1,350,300.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	27,167.00	\$	27,167.00	CUMPLE	\$	27,181.00	\$	27,181.00	CUMPLE	\$	27,822.15	\$	27,822.00	CUMPLE	\$	27,984.00	\$	27,984.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	67,474.00	\$	67,474.00	CUMPLE	\$	67,510.00	\$	67,510.00	CUMPLE	\$	69,102.00	\$	69,102.00	CUMPLE	\$	69,504.00	\$	69,504.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	107,873.00	\$	10,787,300.00	CUMPLE	\$	107,931.00	\$	10,793,100.00	CUMPLE	\$	110,475.16	\$	11,047,516.00	CUMPLE	\$	111,118.00	\$	11,111,800.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	41,704.00	\$	333,632.00	CUMPLE	\$	41,727.00	\$	333,816.00	CUMPLE	\$	42,710.33	\$	341,683.00	CUMPLE	\$	42,959.00	\$	343,672.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	96,665.00	\$	96,665.00	CUMPLE	\$	96,717.00	\$	96,717.00	CUMPLE	\$	98,996.98	\$	98,997.00	CUMPLE	\$	99,573.00	\$	99,573.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	120,284.00	\$	120,284.00	CUMPLE	\$	120,348.00	\$	120,348.00	CUMPLE	\$	123,185.37	\$	123,185.00	CUMPLE	\$	123,902.00	\$	123,902.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	24,286.00	\$	24,286.00	CUMPLE	\$	24,299.00	\$	24,299.00	CUMPLE	\$	24,871.88	\$	24,872.00	CUMPLE	\$	25,017.00	\$	25,017.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	50,008.00	\$	300,048.00	CUMPLE	\$	50,035.00	\$	300,210.00	CUMPLE	\$	51,214.36	\$	307,286.00	CUMPLE	\$	51,512.00	\$	309,072.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	49,355.00	\$	49,355.00	CUMPLE	\$	49,381.00	\$	49,381.00	CUMPLE	\$	50,545.51	\$	50,546.00	CUMPLE	\$	50,840.00	\$	50,840.00	CUMPLE
4.15	Lavado< desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	206,831.00	\$	206,831.00	CUMPLE	\$	206,942.00	\$	206,942.00	CUMPLE	\$	211,820.45	\$	211,820.00	CUMPLE	\$	213,053.00	\$	213,053.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	21,673.00	\$	650,190.00	CUMPLE	\$	21,684.00	\$	650,520.00	CUMPLE	\$	22,195.50	\$	665,865.00	CUMPLE	\$	22,325.00	\$	669,750.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.00	\$	2,490,218.00	\$	116,567.00	\$	2,331,340.00	CUMPLE	\$	116,629.00	\$	2,332,580.00	CUMPLE	\$	119,378.85	\$	2,387,577.00	CUMPLE	\$	120,074.00	\$	2,401,480.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	58,401.00	\$	175,203.00	CUMPLE	\$	58,432.00	\$	175,296.00	CUMPLE	\$	59,809.38	\$	179,428.00	CUMPLE	\$	60,157.00	\$	180,471.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	\$	43,980.00	\$	1,319,400.00	CUMPLE	\$	44,004.00	\$	1,320,120.00	CUMPLE	\$	45,040.97	\$	1,351,229.00	CUMPLE	\$	45,303.00	\$	1,359,090.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	165,657.00	\$	165,657.00	CUMPLE	\$	165,745.00	\$	165,745.00	CUMPLE	\$	169,652.63	\$	169,653.00	CUMPLE	\$	170,640.00	\$	170,640.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push,	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	406,121.00	\$	2,436,726.00	CUMPLE	\$	406,338.00	\$	2,438,028.00	CUMPLE	\$	415,917.09	\$	2,495,503.00	CUMPLE	\$	418,338.00	\$	2,510,028.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	62,419.00	\$	62,419.00	CUMPLE	\$	62,453.00	\$	62,453.00	CUMPLE	\$	63,924.94	\$	63,925.00	CUMPLE	\$	64,297.00	\$	64,297.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	518,278.00	\$	2,590,890.00	CUMPLE	\$	518,454.00	\$	2,592,270.00	CUMPLE	\$	530,676.65	\$	2,653,383.00	CUMPLE	\$	533,765.00	\$	2,668,825.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	444,387.00	\$	1,333,161.00	CUMPLE	\$	444,624.00	\$	1,333,872.00	CUMPLE	\$	455,105.78	\$	1,365,317.00	CUMPLE	\$	457,754.00	\$	1,373,262.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	255,164.00	\$	1,020,656.00	CUMPLE	\$	255,300.00	\$	1,021,200.00	CUMPLE	\$	261,519.02	\$	1,045,276.00	CUMPLE	\$	262,840.00	\$	1,051,360.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prisma grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	181,334.00	\$	181,334.00	CUMPLE	\$	181,431.00	\$	181,431.00	CUMPLE	\$	185,707.96	\$	185,708.00	CUMPLE	\$	186,789.00	\$	186,789.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	891,243.00	\$	10,694,916.00	CUMPLE	\$	891,719.00	\$	10,700,628.00	CUMPLE	\$	912,741.15	\$	10,952,894.00	CUMPLE	\$	918,053.00	\$	11,016,636.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	237,397.00	\$	712,191.00	CUMPLE	\$	237,524.00	\$	712,572.00	CUMPLE	\$	243,123.71	\$	729,371.00	CUMPLE	\$	244,539.00	\$	733,617.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/412+1/212	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	13,831.00	\$	138,310.00	CUMPLE	\$	13,838.00	\$	138,380.00	CUMPLE	\$	14,164.46	\$	141,645.00	CUMPLE	\$	14,247.00	\$	142,470.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	13,839.00	\$	13,839.00	CUMPLE	\$	13,846.00	\$	13,846.00	CUMPLE	\$	14,172.54	\$	14,173.00	CUMPLE	\$	14,255.00	\$	14,255.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,403.00	\$	402,090.00	CUMPLE	\$	13,430.00	\$	402,300.00	CUMPLE	\$	13,725.87	\$	411,776.00	CUMPLE	\$	13,806.00	\$	414,180.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,465.03	\$	947,325.00	\$	177,377.00	\$	886,885.00	CUMPLE	\$	177,472.00	\$	887,360.00	CUMPLE	\$	181,655.72	\$	908,279.00	CUMPLE	\$	182,713.00	\$	913,565.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	89,259.00	\$	4,462,950.00	CUMPLE	\$	89,307.00	\$	4,465,350.00	CUMPLE	\$	91,412.15	\$	4,570,608.00	CUMPLE	\$	91,944.00	\$	4,597,200.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	98,519.00	\$	1,970,380.00	CUMPLE	\$	98,571.00	\$	1,971,420.00	CUMPLE	\$	100,894.95	\$	2,017,699.00	CUMPLE	\$	101,482.00	\$	2,029,640.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	83,067.00	\$	4,153,350.00	CUMPLE	\$	83,112.00	\$	4,155,600.00	CUMPLE	\$	85,070.91	\$	4,253,546.00	CUMPLE	\$	85,566.00	\$	4,278,300.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	174,838.00	\$	5,245,140.00	CUMPLE	\$	174,932.00	\$	5,247,960.00	CUMPLE	\$	179,055.63	\$	5,371,669.00	CUMPLE	\$	180,098.00	\$	5,402,940.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	189,964.00	\$	5,698,920.00	CUMPLE	\$	190,066.00	\$	5,701,980.00	CUMPLE	\$	194,546.57	\$	5,836,397.00	CUMPLE	\$	195,679.00	\$	5,870,370.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	716,730.00	\$	4,300,380.00	CUMPLE	\$	717,113.00	\$	4,302,678.00	CUMPLE	\$	734,018.20	\$	4,404,113.00	CUMPLE	\$	738,291.00	\$	4,429,746.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	19,750.00	\$	39,500.00	CUMPLE	\$	19,761.00	\$	39,522.00	CUMPLE	\$	20,226.43	\$	40,453.00	CUMPLE	\$	20,344.00	\$	40,688.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	19,905.00	\$	39,810.00	CUMPLE	\$	19,916.00	\$	39,832.00	CUMPLE	\$	20,385.53	\$	40,771.00	CUMPLE	\$	20,504.00	\$	41,008.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.90	\$	95,764.00	\$	44,827.00	\$	89,654.00	CUMPLE	\$	44,851.00	\$	89,702.00	CUMPLE	\$	45,908.32	\$	91,817.00	CUMPLE	\$	46,176.00	\$	92,352.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-8K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	153,369.00	\$	2,300,535.00	CUMPLE	\$	153,451.00	\$	2,301,765.00	CUMPLE	\$	157,068.32	\$	2,356,025.00	CUMPLE	\$	157,982.00	\$	2,369,730.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	9,698.00	\$	581,880.00	CUMPLE	\$	9,703.00	\$	582,180.00	CUMPLE	\$	9,931.73	\$	595,904.00	CUMPLE	\$	9,990.00	\$	599,400.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,349.00	\$	130,470.00	CUMPLE	\$	4,351.00	\$	130,530.00	CUMPLE	\$	4,453.70	\$	133,611.00	CUMPLE	\$	4,480.00	\$	134,400.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	66,345.00	\$	2,643,274.00	CUMPLE	\$	66,381.00	\$	2,644,709.00	CUMPLE										

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA					
VERIFICACION ECONOMICA					
FDLC-LP-010-2025					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES					
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,00	\$ 669.312,00
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,05	\$ 21.430.134,00
1.03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc)	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroesantitales existentes De 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00
1.12	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,90	\$ 289.905,00
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m. (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00
1.18	Desmonte de ornato (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/ Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,25	\$ 226.433,00
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.340,00
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00
Subtotal					\$ 49.305.511,00
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS					
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00
2.04	Suministro e instalación sobre parquet (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.563,70	\$ 16.563.702,00
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro interior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00
2.06	Resanes generales - pañetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.062,89	\$ 4.883.258,00
2.10	Suministro e impermeabilización con Sikla Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 12.035,71	\$ 10.832.139,00
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 Cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.596,38	\$ 11.617.467,00
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.959.521,00
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Joya plana	M2	500,00	\$ 62.361,60	\$ 31.180.826,00
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egego	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00
2.31	Suministro e instalación win de aluminio crudo	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00
2.32	Suministro e instalación yeso cristal (Incluido 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cal 18 0 80x2.00 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00
Subtotal					\$ 328.061.337,00
CUBIERTA Y CIELO RASO					
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00
3.03	Suministro e instalación yiga canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8. (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,59	\$ 656.196,00
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar	M2	20,00	\$ 242.967,12	\$ 4.859.425,00
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal/26	M2	20,00	\$ 102.186,75	\$ 2.043.735,00
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 129.146,77	\$ 2.582.935,00
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.623,08	\$ 13.863.308,00
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,84	\$ 323.848,00
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00
Subtotal					\$ 142.398.664,00

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 33 AL 36											
33			34			35			36		
CONSORCIO GARACH 2			CONSORCIO EDIFICAR OBRAS 2025			CONSORCIO LA CANDELARIA 2025			CONSORCIO INFRAESTRUTURA VMI-		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 31.500,00	\$ 630.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 31.863,00	\$ 637.260,00	CUMPLE	\$ 31.872,63	\$ 637.453,00	CUMPLE
\$ 8.000,00	\$ 20.000.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 8.161,00	\$ 20.402.500,00	CUMPLE	\$ 8.164,02	\$ 20.410.060,00	CUMPLE
\$ 28.300,00	\$ 5.660.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 5.726.600,00	\$ 5.726.600,00	CUMPLE	\$ 28.642,24	\$ 57.284.447,00	CUMPLE
\$ 61.700,00	\$ 617.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 62.248,00	\$ 622.480,00	CUMPLE	\$ 62.268,03	\$ 622.680,00	CUMPLE
\$ 10.500,00	\$ 105.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 10.648,00	\$ 106.480,00	CUMPLE	\$ 10.651,11	\$ 106.511,00	CUMPLE
\$ 11.400,00	\$ 1.140.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 11.579,00	\$ 1.157.850,00	CUMPLE	\$ 11.582,66	\$ 1.173.389,66	CUMPLE
\$ 46.800,00	\$ 4.680.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 47.208,00	\$ 4.720.800,00	CUMPLE	\$ 47.222,91	\$ 4.722.291,00	CUMPLE
\$ 24.900,00	\$ 498.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 25.146,00	\$ 502.920,00	CUMPLE	\$ 25.154,22	\$ 503.084,00	CUMPLE
\$ 164.000,00	\$ 4.920.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 165.418,00	\$ 4.962.540,00	CUMPLE	\$ 165.470,43	\$ 4.964.113,00	CUMPLE
\$ 36.900,00	\$ 553.500,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 37.286,00	\$ 559.290,00	CUMPLE	\$ 37.297,57	\$ 559.464,00	CUMPLE
\$ 25.600,00	\$ 512.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 25.831,00	\$ 516.620,00	CUMPLE	\$ 25.838,71	\$ 516.774,00	CUMPLE
\$ 25.100,00	\$ 502.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 25.335,00	\$ 506.700,00	CUMPLE	\$ 25.343,07	\$ 506.861,00	CUMPLE
\$ 76.900,00	\$ 461.400,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 77.629,00	\$ 465.774,00	CUMPLE	\$ 77.653,17	\$ 465.919,00	CUMPLE
\$ 4.500,00	\$ 45.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 4.602,00	\$ 46.020,00	CUMPLE	\$ 4.603,87	\$ 46.039,00	CUMPLE
\$ 4.900,00	\$ 269.500,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 5.019,00	\$ 276.045,00	CUMPLE	\$ 5.020,09	\$ 276.105,00	CUMPLE
\$ 41.900,00	\$ 419.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 42.289,00	\$ 422.890,00	CUMPLE	\$ 42.302,20	\$ 423.022,00	CUMPLE
\$ 16.100,00	\$ 322.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 16.298,00	\$ 325.960,00	CUMPLE	\$ 16.303,15	\$ 326.063,00	CUMPLE
\$ 22.000,00	\$ 220.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 22.270,00	\$ 222.700,00	CUMPLE	\$ 22.276,92	\$ 222.769,00	CUMPLE
\$ 44.600,00	\$ 446.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 45.034,00	\$ 450.340,00	CUMPLE	\$ 45.047,79	\$ 450.478,00	CUMPLE
\$ 26.600,00	\$ 266.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 26.897,00	\$ 268.970,00	CUMPLE	\$ 26.905,47	\$ 269.055,00	CUMPLE
\$ 21.300,00	\$ 213.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 21.559,00	\$ 215.590,00	CUMPLE	\$ 21.565,40	\$ 215.655,00	CUMPLE
\$ 25.000,00	\$ 500.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 25.263,00	\$ 505.260,00	CUMPLE	\$ 25.271,33	\$ 505.427,00	CUMPLE
\$ 20.900,00	\$ 418.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 21.105,00	\$ 422.100,00	CUMPLE	\$ 21.111,48	\$ 422.300,00	CUMPLE
\$ 7.600,00	\$ 380.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 7.757,00	\$ 387.850,00	CUMPLE	\$ 7.759,19	\$ 387.959,00	CUMPLE
\$ 34.600,00	\$ 1.730.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 34.984,00	\$ 1.749.200,00	CUMPLE	\$ 34.994,74	\$ 1.749.737,00	CUMPLE
\$ 3.600,00	\$ 180.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 3.658,00	\$ 182.900,00	CUMPLE	\$ 3.659,50	\$ 182.975,00	CUMPLE
\$ 46.257.400,00			\$ -			\$ 46.942.639,00			\$ 46.958.570,00		
\$ 54.000,00	\$ 1.620.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 54.479,00	\$ 1.634.370,00	CUMPLE	\$ 54.495,67	\$ 1.634.870,00	CUMPLE
\$ 98.200,00	\$ 7.856.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 99.100,00	\$ 7.928.000,00	CUMPLE	\$ 99.131,07	\$ 7.930.485,00	CUMPLE
\$ 66.100,00	\$ 1.322.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 66.705,00	\$ 1.334.100,00	CUMPLE	\$ 66.726,06	\$ 1.334.521,00	CUMPLE
\$ 14.600,00	\$ 14.600.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 14.813,00	\$ 14.813.000,00	CUMPLE	\$ 14.818,11	\$ 14.818.108,00	CUMPLE
\$ 19.700,00	\$ 19.700.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 19.903,00	\$ 19.903.000,00	CUMPLE	\$ 19.909,49	\$ 19.909.489,00	CUMPLE
\$ 16.200,00	\$ 16.200.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 16.334,00	\$ 16.334.000,00	CUMPLE	\$ 16.337,91	\$ 16.337.906,00	CUMPLE
\$ 19.300,00	\$ 23.140.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 19.468,00	\$ 23.363.600,00	CUMPLE	\$ 19.473,87	\$ 23.368.643,87	CUMPLE
\$ 137.400,00	\$ 2.748.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 138.618,00	\$ 2.772.360,00	CUMPLE	\$ 138.661,26	\$ 2.773.225,00	CUMPLE
\$ 231.000,00	\$ 4.620.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 232.944,00	\$ 4.658.880,00	CUMPLE	\$ 233.016,94	\$ 4.660.339,00	CUMPLE
\$ 11.300,00	\$ 10.170.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 11.459,00	\$ 10.313.100,00	CUMPLE	\$ 11.462,81	\$ 10.316.529,00	CUMPLE
\$ 7.700,00	\$ 3.850.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 7.737,00	\$ 3.886.500,00	CUMPLE	\$ 7.775,33	\$ 3.887.664,00	CUMPLE
\$ 12.700,00	\$ 3.140.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 12.888,00	\$ 3.866.000,00	CUMPLE	\$ 12.892,42	\$ 3.867.176,42	CUMPLE
\$ 22.600,00	\$ 1.582.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 22.844,00	\$ 1.599.080,00	CUMPLE	\$ 22.851,38	\$ 1.599.597,00	CUMPLE
\$ 900,00	\$ 87.300,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 885,00	\$ 85.845,00	CUMPLE	\$ 885,23	\$ 85.867,00	CUMPLE
\$ 15.600,00	\$ 10.920.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 15.801,00	\$ 11.060.700,00	CUMPLE	\$ 15.806,39	\$ 11.064.476,00	CUMPLE
\$ 10.800,00	\$ 12.000.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 10.915,00	\$ 16.372.500,00	CUMPLE	\$ 10.918,61	\$ 16.377.991,00	CUMPLE
\$ 14.700,00	\$ 22.050,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 14.892,00	\$ 23.338.000,00	CUMPLE	\$ 14.896,66	\$ 23.344.896,66	CUMPLE
\$ 15.500,00	\$ 12.400.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 15.625,00	\$ 12.500.800,00	CUMPLE	\$ 15.631,06	\$ 12.504.806,00	CUMPLE
\$ 3.600,00	\$ 720.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 3.664,00	\$ 732.800,00	CUMPLE	\$ 3.665,44	\$ 733.088,00	CUMPLE
\$ 16.800,00	\$ 1.176.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 16.903,00	\$ 1.183.210,00	CUMPLE	\$ 16.907,85	\$ 1.183.580,00	CUMPLE
\$ 16.500,00	\$ 1.015.132,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 16.586,00	\$ 1.020.423,00	CUMPLE	\$ 16.591,39	\$ 1.020.755,00	CUMPLE
\$ 4.000,00	\$ 600.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 3.954,00	\$ 593.100,00	CUMPLE	\$ 3.955,17	\$ 593.276,00	CUMPLE
\$ 13.600,00	\$ 13.600,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 13.798,00	\$ 13.798,00	CUMPLE	\$ 13.802,20	\$ 13.802,20	CUMPLE
\$ 30.200,00	\$ 30.200.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 30.485,00	\$ 30.485.000,00	CUMPLE	\$ 30.494,86	\$ 30.494.863,00	CUMPLE
\$ 4.300,00	\$ 4.300.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 4.423,00	\$ 4.423.000,00	CUMPLE	\$ 4.423,95	\$ 4.423.947,00	CUMPLE
\$ 53.500,00	\$ 16.050.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 53.951,00	\$ 16.185.300,00	CUMPLE	\$ 53.967,81	\$ 16.190.344,00	CUMPLE
\$ 58.900,00	\$ 29.450.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 59.375,00	\$ 29.687.500,00	CUMPLE	\$ 59.393,24	\$ 29.696.619,00	CUMPLE
\$ 78.600,00	\$ 23.580.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 79.260,00	\$ 23.778.000,00	CUMPLE	\$ 79.285,13	\$ 23.785.538,00	CUMPLE
\$ 4.000,00	\$ 800.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 4.053,00	\$ 810.600,00	CUMPLE	\$ 4.054,43	\$ 810.804,00	CUMPLE
\$ 3.200,00	\$ 160.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 3.268,00	\$ 163.400,00	CUMPLE	\$ 3.269,13	\$ 163.456,00	CUMPLE
\$ 5.000,00	\$ 240.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 4.992,00	\$ 239.616,00	CUMPLE	\$ 4.993,67	\$ 239.696,00	CUMPLE
\$ 148.900,00	\$ 148.900,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 150.150,00	\$ 150.150,00	CUMPLE	\$ 150.197,71	\$ 150.198,00	CUMPLE
\$ 1.039.000,00	\$ 20.780.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 1.048.488,00	\$ 20.969.760,00	CUMPLE	\$ 1.048.818,41	\$ 20.976.368,00	CUMPLE
\$ 637.000,00	\$ 6.370.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 642.397,00	\$ 6.423.970,00	CUMPLE	\$ 642.599,44	\$ 6.425.994,00	CUMPLE
\$ 99.998.932,00			\$ -			\$ 312.288.863,00			\$ 312.388.475,00		
\$ 97.300,00	\$ 9.730.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 98.194,00	\$ 9.819.400,00	CUMPLE	\$ 98.224,50	\$ 9.822.450,00	CUMPLE
\$ 27.900,00	\$ 27.900,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 28.231,00	\$ 28.231,00	CUMPLE	\$ 28.240,30	\$ 28.240,00	CUMPLE
\$ 454.600,00	\$ 45.460.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 458.415,00	\$ 45.841.500,00	CUMPLE	\$ 458.597,17	\$ 45.855.917,00	CUMPLE
\$ 92.900,00	\$ 9.290.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 93.729,00	\$ 9.372.900,00	CUMPLE	\$ 93.758,07	\$ 9.375.807,00	CUMPLE
\$ 42.100,00	\$ 10.525.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 42.460,00	\$ 10.615.000,00	CUMPLE	\$ 42.473,36	\$ 10.618.340,00	CUMPLE
\$ 61.900,00	\$ 619.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 62.476,00	\$ 624.760,00	CUMPLE	\$ 62.496,10	\$ 624.961,00	CUMPLE
\$ 229.000,00	\$ 45.800.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 230.948,00	\$ 46.189.600,00	CUMPLE	\$ 231.020,93	\$ 46.204.186,00	CUMPLE
\$ 96.400,00	\$ 1.928.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 97.294,00	\$ 1.945.880,00	CUMPLE	\$ 97.324,57	\$ 1.946.491,00	CUMPLE
\$ 121.900,00	\$ 2.438.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 122.963,00	\$ 2.459.220,00	CUMPLE	\$ 122.999,18	\$ 2.459.988,00	CUMPLE
\$ 130.800,00	\$ 13.080.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 131.993,00	\$ 13.199.300,00	CUMPLE	\$ 132.024,14	\$ 13.203.214,00	CUMPLE
\$ 30.500,00	\$ 305.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 30.834,00	\$ 308.340,00	CUMPLE	\$ 30.843,33	\$ 308.843,00	CUMPLE
\$ 79.400,00	\$ 1.588.000,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 80.074,00	\$ 1.601.480,00	CUMPLE	\$ 80.099,53	\$ 1.601.991,00	CUMPLE
\$ 101.200,00	\$ 1.214.400,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 102.144,00	\$ 1.225.728,00	CUMPLE	\$ 102.176,34	\$ 1.226.116,00	CUMPLE
\$ 63.200,00	\$ 695.200,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 63.752,00	\$ 701.272,00	CUMPLE	\$ 63.772,26	\$ 701.495,00	CUMPLE
\$ 80.100,00	\$ 80.100,00	CUMPLE	\$ -	-	CUMPLE	\$ 80.851,00	\$ 80.851,00	CUMPLE	\$ 80.876,00	\$ 80.876,00	CUMPLE
\$ 134.419.600,00			\$ -			\$ 135.577.852,00			\$ 135.620.488,00		

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	15,600.00	\$	1,560,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	15,809.00	\$	1,580,900.00	CUMPLE	\$	15,814.40	\$	1,581,440.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	7,625.00	\$	7,625.00	CUMPLE	\$	7,627.72	\$	7,628.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,600.00	\$	380,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	7,749.00	\$	387,450.00	CUMPLE	\$	7,751.61	\$	387,581.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	9,700.00	\$	9,700.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	9,819.00	\$	9,819.00	CUMPLE	\$	9,822.05	\$	9,822.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	26,400.00	\$	1,320,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	26,663.00	\$	1,333,150.00	CUMPLE	\$	26,671.25	\$	1,333,563.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	27,400.00	\$	27,400.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	27,628.00	\$	27,628.00	CUMPLE	\$	27,636.95	\$	27,637.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	68,000.00	\$	68,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	68,620.00	\$	68,620.00	CUMPLE	\$	68,642.01	\$	68,642.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	109,000.00	\$	10,900,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	109,705.00	\$	10,970,500.00	CUMPLE	\$	109,739.77	\$	10,973,977.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	43,000.00	\$	344,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	42,413.00	\$	339,304.00	CUMPLE	\$	42,426.02	\$	339,408.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	98,000.00	\$	98,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	98,307.00	\$	98,307.00	CUMPLE	\$	98,317.99	\$	98,318.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	121,300.00	\$	121,300.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	122,327.00	\$	122,327.00	CUMPLE	\$	122,365.37	\$	122,365.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	24,500.00	\$	24,500.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	24,699.00	\$	24,699.00	CUMPLE	\$	24,706.32	\$	24,706.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	50,400.00	\$	302,400.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	50,857.00	\$	305,142.00	CUMPLE	\$	50,873.44	\$	305,241.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	49,800.00	\$	49,800.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	50,193.00	\$	50,193.00	CUMPLE	\$	50,209.04	\$	50,209.00	CUMPLE
4.15	Lavado» desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	208,600.00	\$	208,600.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	210,344.00	\$	210,344.00	CUMPLE	\$	210,410.43	\$	210,410.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	21,900.00	\$	657,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	22,041.00	\$	661,230.00	CUMPLE	\$	22,047.75	\$	661,433.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	\$	117,600.00	\$	2,352,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	118,547.00	\$	2,370,940.00	CUMPLE	\$	118,584.18	\$	2,371,684.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	58,900.00	\$	176,700.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	59,393.00	\$	178,179.00	CUMPLE	\$	59,411.25	\$	178,234.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	\$	44,400.00	\$	1,332,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	44,727.00	\$	1,341,810.00	CUMPLE	\$	44,741.15	\$	1,342,234.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	167,000.00	\$	167,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	168,470.00	\$	168,470.00	CUMPLE	\$	168,523.31	\$	168,523.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push,	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	409,600.00	\$	2,457,600.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	413,018.00	\$	2,478,108.00	CUMPLE	\$	413,148.46	\$	2,478,891.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	63,000.00	\$	63,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	63,479.00	\$	63,479.00	CUMPLE	\$	63,499.41	\$	63,499.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	522,600.00	\$	2,613,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	526,978.00	\$	2,634,890.00	CUMPLE	\$	527,144.11	\$	2,635,721.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	448,200.00	\$	1,344,600.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	451,934.00	\$	1,355,802.00	CUMPLE	\$	452,076.29	\$	1,356,229.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	257,300.00	\$	1,029,200.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	259,498.00	\$	1,037,992.00	CUMPLE	\$	259,579.51	\$	1,038,318.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prism a grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	183,000.00	\$	183,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	184,414.00	\$	184,414.00	CUMPLE	\$	184,471.77	\$	184,472.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	899,000.00	\$	10,788,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	906,380.00	\$	10,876,560.00	CUMPLE	\$	906,665.33	\$	10,879,984.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	240,000.00	\$	720,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	241,429.00	\$	724,287.00	CUMPLE	\$	241,505.31	\$	724,516.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/812+1/12T	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	14,000.00	\$	140,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	14,066.00	\$	140,660.00	CUMPLE	\$	14,070.17	\$	140,702.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	13,900.00	\$	13,900.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	14,074.00	\$	14,074.00	CUMPLE	\$	14,078.20	\$	14,078.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2" incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,500.00	\$	405,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	13,630.00	\$	408,900.00	CUMPLE	\$	13,634.50	\$	409,035.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,465.03	\$	947,325.00	\$	178,800.00	\$	894,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	180,390.00	\$	901,950.00	CUMPLE	\$	180,446.40	\$	902,232.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	90,000.00	\$	4,500,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	90,775.00	\$	4,538,750.00	CUMPLE	\$	90,803.65	\$	4,540,182.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	99,400.00	\$	1,988,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	100,192.00	\$	2,003,840.00	CUMPLE	\$	100,223.32	\$	2,004,466.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	84,000.00	\$	4,200,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	84,478.00	\$	4,223,900.00	CUMPLE	\$	84,504.62	\$	4,225,231.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	176,300.00	\$	5,289,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	177,808.00	\$	5,334,240.00	CUMPLE	\$	177,863.71	\$	5,335,911.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	192,000.00	\$	5,760,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	193,191.00	\$	5,795,730.00	CUMPLE	\$	193,251.53	\$	5,797,546.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	723,000.00	\$	4,338,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	728,903.00	\$	4,373,418.00	CUMPLE	\$	729,132.78	\$	4,374,797.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	20,000.00	\$	40,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	20,085.00	\$	40,170.00	CUMPLE	\$	20,091.79	\$	40,184.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	20,000.00	\$	40,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	20,243.00	\$	40,486.00	CUMPLE	\$	20,249.83	\$	40,500.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.90	\$	95,764.00	\$	45,200.00	\$	90,400.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	45,588.00	\$	91,176.00	CUMPLE	\$	45,602.73	\$	91,205.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	155,000.00	\$	2,325,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	155,974.00	\$	2,339,610.00	CUMPLE	\$	156,022.77	\$	2,340,342.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	9,800.00	\$	588,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	9,863.00	\$	591,780.00	CUMPLE	\$	9,865.62	\$	591,937.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,400.00	\$	132,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	4,423.00	\$	132,690.00	CUMPLE	\$	4,424.05	\$	132,722.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	67,000.00	\$	2,669,370.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	67,472.00	\$	2,688,175.00	CUMPLE	\$	67,493.25	\$	2,689,022.00	CUMPLE
4.46	Suministro e instalación punto salida voz y datos doble, cableado estructurado	UN	20.00	\$	85,620.86	\$	1,712,597.00	\$	85,000.00	\$	1,700,000.00	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	81,528.00	\$	1,630,560.00	CUMPLE	\$	81,553.88	\$	1,631,078.00	CUMPLE
Subtotal					\$	78,670,594.00			\$	74,416,970.00			\$	-		\$	74,902,278.00			\$	74,925,875.00				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA					\$	598,376,106.00			\$	564,192,962.00			\$	-		\$	569,711,631.00			\$	569,893,408.00				
AIU				31.23%	\$	186,872,858.00		31.23%	\$	176,197,443.00		0.00%	\$	-		31.23%	\$	177,920,942.00		31.23%	\$	177,977,711.00			
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$	785,248,964.00			\$	740,390,345.00			\$	-		\$	747,632,573.00			\$	747,871,119.00				
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST				4.61%	\$	27,585,138.00		4.61%	\$	26,009,293.00			\$	-		4.61%	\$	26,263,706.00							

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-P-010-2025						
Nº	DESCRIPCION	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,00	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,00	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=0.24 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroarritéticas existentes de 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.11	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,90	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m, (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de ornal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/0 Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 28.250,18	\$ 282.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal					\$ 49.305.511,00	
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santeife +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.351,70	\$ 16.351.700,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales - pñetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.662,89	\$ 4.893.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Sikla Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 12.030,13	\$ 10.827.119,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 Cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.351,70	\$ 11.446.340,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera llena	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 56.665,07	\$ 16.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Joya plana	M2	500,00	\$ 62.361,65	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo	M2	300,00	\$ 38.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio oscuro	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación espejo cristal Incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cal 18 Ø 80x20 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal					\$ 328.011.337,00	
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación vigua canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8, (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios	M2	10,00	\$ 65.619,59	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simla	M2	20,00	\$ 242.967,12	\$ 4.853.425,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal/26	M2	20,00	\$ 102.188,75	\$ 2.043.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 129.146,77	\$ 2.582.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Includi	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.396,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" Inleales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal					\$ 142.398.664,00	

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 37 AL 40											
37			38			39			40		
CONSORCIO MANTENIMIENTO LA			CONSORCIO ARKAN			GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y			CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 31.692,00	\$ 633.840,00	CUMPLE	\$ 31.391,00	\$ 627.820,00	CUMPLE	\$ 32.293,00	\$ 645.860,00	CUMPLE	\$ 33.465,00	\$ 669.312,00	CUMPLE
\$ 8.118,00	\$ 20.995.000,00	CUMPLE	\$ 8.041,00	\$ 20.102.500,00	CUMPLE	\$ 8.272,00	\$ 20.680.000,00	CUMPLE	\$ 5.470,00	\$ 13.675.000,00	CUMPLE
\$ 28.480,00	\$ 5.696.000,00	CUMPLE	\$ 28.209,00	\$ 5.641.800,00	CUMPLE	\$ 29.020,00	\$ 5.804.000,00	CUMPLE	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	CUMPLE
\$ 61.915,00	\$ 619.150,00	CUMPLE	\$ 61.327,00	\$ 613.270,00	CUMPLE	\$ 63.089,00	\$ 630.890,00	CUMPLE	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	CUMPLE
\$ 10.595,00	\$ 105.910,00	CUMPLE	\$ 10.490,00	\$ 104.900,00	CUMPLE	\$ 10.792,00	\$ 107.920,00	CUMPLE	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	CUMPLE
\$ 11.517,00	\$ 1.727.550,00	CUMPLE	\$ 11.408,00	\$ 1.711.200,00	CUMPLE	\$ 11.735,00	\$ 1.760.250,00	CUMPLE	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	CUMPLE
\$ 46.955,00	\$ 4.695.500,00	CUMPLE	\$ 46.509,00	\$ 4.650.900,00	CUMPLE	\$ 47.846,00	\$ 4.784.600,00	CUMPLE	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	CUMPLE
\$ 25.012,00	\$ 500.240,00	CUMPLE	\$ 24.774,00	\$ 495.480,00	CUMPLE	\$ 25.486,00	\$ 509.720,00	CUMPLE	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	CUMPLE
\$ 164.532,00	\$ 4.935.960,00	CUMPLE	\$ 162.996,00	\$ 4.889.070,00	CUMPLE	\$ 167.653,00	\$ 5.029.590,00	CUMPLE	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	CUMPLE
\$ 37.086,00	\$ 556.290,00	CUMPLE	\$ 36.734,00	\$ 551.010,00	CUMPLE	\$ 37.790,00	\$ 566.850,00	CUMPLE	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	CUMPLE
\$ 25.692,00	\$ 513.840,00	CUMPLE	\$ 25.448,00	\$ 508.960,00	CUMPLE	\$ 26.180,00	\$ 523.600,00	CUMPLE	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	CUMPLE
\$ 25.199,00	\$ 503.980,00	CUMPLE	\$ 24.960,00	\$ 499.200,00	CUMPLE	\$ 25.677,00	\$ 513.540,00	CUMPLE	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	CUMPLE
\$ 77.213,00	\$ 463.278,00	CUMPLE	\$ 76.479,00	\$ 458.874,00	CUMPLE	\$ 78.678,00	\$ 472.068,00	CUMPLE	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	CUMPLE
\$ 4.578,00	\$ 45.780,00	CUMPLE	\$ 4.534,00	\$ 45.340,00	CUMPLE	\$ 4.665,00	\$ 46.650,00	CUMPLE	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	CUMPLE
\$ 4.992,00	\$ 274.560,00	CUMPLE	\$ 4.944,00	\$ 271.920,00	CUMPLE	\$ 5.086,00	\$ 279.730,00	CUMPLE	\$ 5.270,99	\$ 289.905,00	CUMPLE
\$ 42.062,00	\$ 420.620,00	CUMPLE	\$ 41.633,00	\$ 416.630,00	CUMPLE	\$ 42.860,00	\$ 428.600,00	CUMPLE	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	CUMPLE
\$ 16.211,00	\$ 324.220,00	CUMPLE	\$ 16.057,00	\$ 321.140,00	CUMPLE	\$ 16.518,00	\$ 330.360,00	CUMPLE	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	CUMPLE
\$ 22.151,00	\$ 221.510,00	CUMPLE	\$ 21.940,00	\$ 219.400,00	CUMPLE	\$ 22.571,00	\$ 225.710,00	CUMPLE	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	CUMPLE
\$ 44.792,00	\$ 447.920,00	CUMPLE	\$ 44.367,00	\$ 443.670,00	CUMPLE	\$ 45.642,00	\$ 456.420,00	CUMPLE	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	CUMPLE
\$ 26.753,00	\$ 267.530,00	CUMPLE	\$ 26.499,00	\$ 264.990,00	CUMPLE	\$ 27.260,00	\$ 272.600,00	CUMPLE	\$ 28.250,18	\$ 282.502,00	CUMPLE
\$ 21.443,00	\$ 214.430,00	CUMPLE	\$ 21.239,00	\$ 212.390,00	CUMPLE	\$ 21.850,00	\$ 218.500,00	CUMPLE	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	CUMPLE
\$ 25.136,00	\$ 251.360,00	CUMPLE	\$ 24.889,00	\$ 248.890,00	CUMPLE	\$ 25.655,00	\$ 256.550,00	CUMPLE	\$ 26.536,37	\$ 266.537,00	CUMPLE
\$ 20.992,00	\$ 209.992,00	CUMPLE	\$ 20.785,00	\$ 207.850,00	CUMPLE	\$ 21.389,00	\$ 213.890,00	CUMPLE	\$ 22.166,52	\$ 221.666,00	CUMPLE
\$ 7.715,00	\$ 385.750,00	CUMPLE	\$ 7.642,00	\$ 382.100,00	CUMPLE	\$ 7.862,00	\$ 393.100,00	CUMPLE	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	CUMPLE
\$ 34.796,00	\$ 1.739.800,00	CUMPLE	\$ 34.466,00	\$ 1.723.300,00	CUMPLE	\$ 35.456,00	\$ 1.772.800,00	CUMPLE	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	CUMPLE
\$ 3.639,00	\$ 181.950,00	CUMPLE	\$ 3.604,00	\$ 180.200,00	CUMPLE	\$ 3.708,00	\$ 185.400,00	CUMPLE	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	CUMPLE
\$ 46.693.008,00			\$ 46.249.684,00			\$ 47.578.658,00			\$ 41.550.377,00		
\$ 54.187,00	\$ 1.625.610,00	CUMPLE	\$ 53.672,00	\$ 1.610.160,00	CUMPLE	\$ 55.215,00	\$ 1.656.450,00	CUMPLE	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	CUMPLE
\$ 98.569,00	\$ 7.885.520,00	CUMPLE	\$ 97.632,00	\$ 7.810.560,00	CUMPLE	\$ 100.439,00	\$ 8.035.120,00	CUMPLE	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	CUMPLE
\$ 66.348,00	\$ 1.326.960,00	CUMPLE	\$ 65.717,00	\$ 1.314.340,00	CUMPLE	\$ 67.696,00	\$ 1.352.120,00	CUMPLE	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	CUMPLE
\$ 14.734,00	\$ 14.734,000,00	CUMPLE	\$ 14.594,00	\$ 14.594,000,00	CUMPLE	\$ 15.014,00	\$ 15.014,000,00	CUMPLE	\$ 15.558,70	\$ 15.558.702,00	CUMPLE
\$ 19.797,00	\$ 19.797,000,00	CUMPLE	\$ 19.498,00	\$ 19.698,000,00	CUMPLE	\$ 20.177,00	\$ 20.177,000,00	CUMPLE	\$ 15.904,00	\$ 15.904,000,00	CUMPLE
\$ 16.714,00	\$ 16.714,000,00	CUMPLE	\$ 16.714,00	\$ 16.714,000,00	CUMPLE	\$ 14.487,00	\$ 17.286,000,00	CUMPLE	\$ 11.247,11	\$ 16.147,110,00	CUMPLE
\$ 19.363,00	\$ 23.235.600,00	CUMPLE	\$ 19.179,00	\$ 23.014.800,00	CUMPLE	\$ 19.731,00	\$ 23.677.200,00	CUMPLE	\$ 15.000,00	\$ 18.000.000,00	CUMPLE
\$ 137.875,00	\$ 2.757.500,00	CUMPLE	\$ 136.565,00	\$ 2.731.300,00	CUMPLE	\$ 140.490,00	\$ 2.800.800,00	CUMPLE	\$ 145.911,00	\$ 2.911.828,00	CUMPLE
\$ 231.693,00	\$ 4.633.920,00	CUMPLE	\$ 229.494,00	\$ 4.589.880,00	CUMPLE	\$ 236.091,00	\$ 4.721.820,00	CUMPLE	\$ 244.662,89	\$ 4.893.258,00	CUMPLE
\$ 11.398,00	\$ 10.258.200,00	CUMPLE	\$ 11.289,00	\$ 10.160.100,00	CUMPLE	\$ 11.641,00	\$ 10.452.600,00	CUMPLE	\$ 12.035,71	\$ 10.832.139,00	CUMPLE
\$ 7.731,00	\$ 3.865.590,00	CUMPLE	\$ 7.656,00	\$ 3.829.600,00	CUMPLE	\$ 7.870,00	\$ 3.938.600,00	CUMPLE	\$ 8.163,93	\$ 4.081.543,00	CUMPLE
\$ 12.839,00	\$ 3.845.700,00	CUMPLE	\$ 12.659,00	\$ 3.809.100,00	CUMPLE	\$ 13.062,00	\$ 3.918.600,00	CUMPLE	\$ 13.586,71	\$ 4.361.031,00	CUMPLE
\$ 22.722,00	\$ 1.590.540,00	CUMPLE	\$ 22.506,00	\$ 1.575.420,00	CUMPLE	\$ 23.135,00	\$ 1.620.710,00	CUMPLE	\$ 23.993,47	\$ 1.679.534,00	CUMPLE
\$ 88.000,00	\$ 85.360,00	CUMPLE	\$ 87.202,00	\$ 84.584,00	CUMPLE	\$ 89.707,00	\$ 87.009,00	CUMPLE	\$ 92.947,00	\$ 90.150,00	CUMPLE
\$ 15.717,00	\$ 11.001.900,00	CUMPLE	\$ 15.567,00	\$ 10.896.900,00	CUMPLE	\$ 16.015,00	\$ 11.210.500,00	CUMPLE	\$ 16.596,38	\$ 11.617.467,00	CUMPLE
\$ 10.857,00	\$ 16.285.500,00	CUMPLE	\$ 10.754,00	\$ 16.131.000,00	CUMPLE	\$ 11.065,00	\$ 16.594.500,00	CUMPLE	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	CUMPLE
\$ 22.442,00	\$ 22.442,000,00	CUMPLE	\$ 22.091,00	\$ 22.091,000,00	CUMPLE	\$ 15.099,00	\$ 22.638,000,00	CUMPLE	\$ 15.517,17	\$ 22.638,000,00	CUMPLE
\$ 15.542,00	\$ 12.433.600,00	CUMPLE	\$ 15.399,00	\$ 12.316.000,00	CUMPLE	\$ 15.877,00	\$ 12.669.600,00	CUMPLE	\$ 16.412,23	\$ 13.729.784,00	CUMPLE
\$ 3.645,00	\$ 729.000,00	CUMPLE	\$ 3.610,00	\$ 722.000,00	CUMPLE	\$ 3.714,00	\$ 742.800,00	CUMPLE	\$ 3.848,63	\$ 767.727,00	CUMPLE
\$ 16.812,00	\$ 1.176.840,00	CUMPLE	\$ 16.652,00	\$ 1.165.640,00	CUMPLE	\$ 17.131,00	\$ 1.190.170,00	CUMPLE	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	CUMPLE
\$ 16.497,00	\$ 1.014.940,00	CUMPLE	\$ 16.341,00	\$ 1.005.350,00	CUMPLE	\$ 16.810,00	\$ 1.034.204,00	CUMPLE	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	CUMPLE
\$ 3.933,00	\$ 589.950,00	CUMPLE	\$ 3.895,00	\$ 584.250,00	CUMPLE	\$ 4.007,00	\$ 601.050,00	CUMPLE	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	CUMPLE
\$ 13.724,00	\$ 13.724,00	CUMPLE	\$ 13.594,00	\$ 13.594,00	CUMPLE	\$ 14.451,00	\$ 14.451,00	CUMPLE	\$ 14.492,00	\$ 14.492,00	CUMPLE
\$ 30.322,00	\$ 30.322,000,00	CUMPLE	\$ 30.034,00	\$ 30.034,000,00	CUMPLE	\$ 30.897,00	\$ 30.897,000,00	CUMPLE	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	CUMPLE
\$ 4.399,00	\$ 4.399,000,00	CUMPLE	\$ 4.357,00	\$ 4.357,000,00	CUMPLE	\$ 4.482,00	\$ 4.482,000,00	CUMPLE	\$ 4.645,05	\$ 4.645,051,00	CUMPLE
\$ 53.662,00	\$ 16.098.600,00	CUMPLE	\$ 53.152,00	\$ 15.945.600,00	CUMPLE	\$ 54.680,00	\$ 16.404.000,00	CUMPLE	\$ 56.665,07	\$ 16.999.521,00	CUMPLE
\$ 59.056,00	\$ 29.528.000,00	CUMPLE	\$ 58.495,00	\$ 29.247.500,00	CUMPLE	\$ 60.177,00	\$ 30.088.500,00	CUMPLE	\$ 62.361,65	\$ 31.180.826,00	CUMPLE
\$ 78.836,00	\$ 23.650.800,00	CUMPLE	\$ 78.086,00	\$ 23.425.800,00	CUMPLE	\$ 80.331,00	\$ 24.099.300,00	CUMPLE	\$ 83.247,71	\$ 24.974.315,00	CUMPLE
\$ 4.031,00	\$ 806.200,00	CUMPLE	\$ 3.993,00	\$ 798.600,00	CUMPLE	\$ 4.107,00	\$ 821.400,00	CUMPLE	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	CUMPLE
\$ 3.251,00	\$ 162.550,00	CUMPLE	\$ 3.220,00	\$ 161.000,00	CUMPLE	\$ 3.312,00	\$ 165.600,00	CUMPLE	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	CUMPLE
\$ 4.965,00	\$ 238.320,00	CUMPLE	\$ 4.918,00	\$ 236.064,00	CUMPLE	\$ 5.060,00	\$ 242.880,00	CUMPLE	\$ 5.243,25	\$ 251.676,00	CUMPLE
\$ 149.346,00	\$ 149.346,00	CUMPLE	\$ 147.927,00	\$ 147.927,00	CUMPLE	\$ 152.179,00	\$ 152.179,00	CUMPLE	\$ 157.704,44	\$ 157.704,44	CUMPLE
\$ 1.042.872,00	\$ 20.857.440,00	CUMPLE	\$ 1.032.961,00	\$ 20.659.220,00	CUMPLE	\$ 1.062.654,00	\$ 21.253.080,00	CUMPLE	\$ 1.101.237,91	\$ 22.074.746,00	CUMPLE
\$ 6.386.956,00	\$ 6.389.560,00	CUMPLE	\$ 6.332.884,00	\$ 6.338.940,00	CUMPLE	\$ 6.510.770,00	\$ 6.510.770,00	CUMPLE	\$ 6.714.752,92	\$ 6.714.752,92	CUMPLE
\$ 310.617.688,00			\$ 307.663.029,00			\$ 316.509.413,00			\$ 315.478.924,00		
\$ 97.668,00	\$ 9.766.800,00	CUMPLE	\$ 96.739,00	\$ 9.673.900,00	CUMPLE	\$ 99.520,00	\$ 9.952.000,00	CUMPLE	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	CUMPLE
\$ 28.080,00	\$ 28.080,00	CUMPLE	\$ 27.813,00	\$ 27.813,00	CUMPLE	\$ 28.613,00	\$ 28.613,00	CUMPLE	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00	CUMPLE
\$ 45.955,00	\$ 45.955,900,00	CUMPLE	\$ 45.612,600,00	\$ 45.162.600,00	CUMPLE	\$ 46.468,00	\$ 46.468.800,00	CUMPLE	\$ 49.009,00	\$ 49.009,000,00	CUMPLE
\$ 93.281,00	\$ 93.281,000,00	CUMPLE	\$ 92.814,00	\$ 92.814,000,00	CUMPLE	\$ 94.989,00	\$ 94.989,000,00	CUMPLE	\$ 98.965,00	\$ 98.965,000,00	CUMPLE
\$ 42.233,00	\$ 10.558.250,00	CUMPLE	\$ 41.831,00	\$ 10.457.750,00	CUMPLE	\$ 43.034,00	\$ 10.766.500,00	CUMPLE	\$ 44.596,14	\$ 11.049.034,00	CUMPLE
\$ 62.142,00	\$ 621.420,00	CUMPLE	\$ 61.551,00	\$ 615.510,00	CUMPLE	\$ 63.321,00	\$ 633.210,00	CUMPLE	\$ 65.619,59	\$ 656.196,00	CUMPLE
\$ 229.711,00	\$ 45.942.200,00	CUMPLE	\$ 227.528,00	\$ 45.505.600,00	CUMPLE	\$ 234.069,00	\$ 46.813.800,00	CUMPLE	\$ 242.567,12	\$ 48.513.425,00	CUMPLE
\$ 96.773,00	\$ 1.935.460,00	CUMPLE	\$ 95.853,00	\$ 1.917.060,00	CUMPLE	\$ 98.608,00	\$ 1.972.160,00	CUMPLE	\$ 102.188,75	\$ 2.043.795,00	CUMPLE
\$ 122.302,00	\$ 2.446.040,00	CUMPLE	\$ 121.140,00	\$ 2.422.800,00	CUMPLE	\$ 124.622,00	\$ 2.495.440,00	CUMPLE	\$ 129.496,77	\$ 2.582.935,00	CUMPLE
\$ 131.281,00	\$ 13.128.600,00	CUMPLE	\$ 130.078,00	\$ 13.007,00	CUMPLE	\$ 133.776,00	\$ 13.377.600,00	CUMPLE	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	CUMPLE
\$ 30.668,00	\$ 306.680,00	CUMPLE	\$ 30.377,00	\$ 303.770,00	CUMPLE	\$ 31.250,00	\$ 312.500,00	CUMPLE	\$ 32.884,84	\$ 323.848,00	CUMPLE
\$ 79.645,00	\$ 1.592.900,00	CUMPLE	\$ 78.888,00	\$ 1.577.760,00	CUMPLE	\$ 81.156,00	\$ 1.623.120,00	CUMPLE	\$ 84.302,82	\$ 1.682.056,00	CUMPLE
\$ 101.597,00	\$ 1.219.164,00	CUMPLE	\$ 100.631,00	\$ 1.207.572,00	CUMPLE	\$ 103.624,00	\$ 1.242.288,00	CUMPLE	\$ 107.283,01	\$ 1.287.396,00	CUMPLE
\$ 63.411,00	\$ 697.521,00	CUMPLE	\$ 62.808,00	\$ 690.888,00	CUMPLE	\$ 64.541,00	\$ 710.754,00	CUMPLE	\$ 66.959,53		

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	CUMPLE	\$	15,725.00	\$	1,572,500.00	CUMPLE	\$	15,575.00	\$	1,557,500.00	CUMPLE	\$	16,023.00	\$	1,602,300.00	CUMPLE	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	CUMPLE	\$	7,584.00	\$	7,584.00	CUMPLE	\$	7,512.00	\$	7,512.00	CUMPLE	\$	7,728.00	\$	7,728.00	CUMPLE	\$	8,008.95	\$	8,009.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	CUMPLE	\$	7,708.00	\$	385,400.00	CUMPLE	\$	7,634.00	\$	381,700.00	CUMPLE	\$	7,854.00	\$	392,700.00	CUMPLE	\$	8,139.03	\$	406,952.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	CUMPLE	\$	9,766.00	\$	9,766.00	CUMPLE	\$	9,674.00	\$	9,674.00	CUMPLE	\$	9,892.00	\$	9,892.00	CUMPLE	\$	10,312.95	\$	10,313.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	CUMPLE	\$	26,520.00	\$	1,326,000.00	CUMPLE	\$	26,268.00	\$	1,313,400.00	CUMPLE	\$	27,023.00	\$	1,351,150.00	CUMPLE	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	CUMPLE	\$	27,480.00	\$	27,480.00	CUMPLE	\$	27,219.00	\$	27,219.00	CUMPLE	\$	28,002.00	\$	28,002.00	CUMPLE	\$	29,018.22	\$	29,018.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	CUMPLE	\$	68,253.00	\$	68,253.00	CUMPLE	\$	67,604.00	\$	67,604.00	CUMPLE	\$	69,548.00	\$	69,548.00	CUMPLE	\$	72,072.67	\$	72,073.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	CUMPLE	\$	109,118.00	\$	10,911,800.00	CUMPLE	\$	108,081.00	\$	10,808,100.00	CUMPLE	\$	111,187.00	\$	11,118,700.00	CUMPLE	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	CUMPLE	\$	42,185.00	\$	337,480.00	CUMPLE	\$	41,785.00	\$	334,280.00	CUMPLE	\$	42,986.00	\$	343,888.00	CUMPLE	\$	44,546.43	\$	356,371.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	CUMPLE	\$	97,780.00	\$	97,780.00	CUMPLE	\$	96,851.00	\$	96,851.00	CUMPLE	\$	99,635.00	\$	99,635.00	CUMPLE	\$	103,252.83	\$	103,253.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	CUMPLE	\$	121,672.00	\$	121,672.00	CUMPLE	\$	120,515.00	\$	120,515.00	CUMPLE	\$	123,980.00	\$	123,980.00	CUMPLE	\$	128,481.06	\$	128,481.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	CUMPLE	\$	24,333.00	\$	24,333.00	CUMPLE	\$	24,333.00	\$	24,333.00	CUMPLE	\$	25,032.00	\$	25,032.00	CUMPLE	\$	25,941.11	\$	25,941.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	CUMPLE	\$	50,585.00	\$	303,510.00	CUMPLE	\$	50,104.00	\$	300,624.00	CUMPLE	\$	51,545.00	\$	309,270.00	CUMPLE	\$	53,416.05	\$	320,496.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	CUMPLE	\$	49,924.00	\$	49,924.00	CUMPLE	\$	49,450.00	\$	49,450.00	CUMPLE	\$	50,871.00	\$	50,871.00	CUMPLE	\$	52,718.44	\$	52,718.00	CUMPLE
4.15	Lavado» desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,926.53	\$	220,927.00	CUMPLE	\$	209,217.00	\$	209,217.00	CUMPLE	\$	207,229.00	\$	207,229.00	CUMPLE	\$	213,186.00	\$	213,186.00	CUMPLE	\$	220,926.53	\$	220,927.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	CUMPLE	\$	21,923.00	\$	657,690.00	CUMPLE	\$	21,714.00	\$	651,420.00	CUMPLE	\$	22,339.00	\$	670,170.00	CUMPLE	\$	23,149.68	\$	694,490.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	CUMPLE	\$	117,912.00	\$	2,358,240.00	CUMPLE	\$	116,791.00	\$	2,335,820.00	CUMPLE	\$	120,149.00	\$	2,402,980.00	CUMPLE	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	CUMPLE	\$	59,074.00	\$	177,222.00	CUMPLE	\$	58,513.00	\$	175,539.00	CUMPLE	\$	60,195.00	\$	180,585.00	CUMPLE	\$	62,380.56	\$	187,142.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	CUMPLE	\$	44,487.00	\$	1,334,610.00	CUMPLE	\$	44,065.00	\$	1,321,950.00	CUMPLE	\$	45,331.00	\$	1,359,930.00	CUMPLE	\$	46,977.27	\$	1,409,318.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	CUMPLE	\$	167,568.00	\$	167,568.00	CUMPLE	\$	165,975.00	\$	165,975.00	CUMPLE	\$	170,746.00	\$	170,746.00	CUMPLE	\$	176,945.94	\$	176,946.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push.	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	CUMPLE	\$	410,806.00	\$	2,464,836.00	CUMPLE	\$	405,902.00	\$	2,441,412.00	CUMPLE	\$	418,599.00	\$	2,511,594.00	CUMPLE	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	CUMPLE	\$	63,139.00	\$	63,139.00	CUMPLE	\$	62,539.00	\$	62,539.00	CUMPLE	\$	64,337.00	\$	64,337.00	CUMPLE	\$	66,673.05	\$	66,673.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	CUMPLE	\$	524,155.00	\$	2,620,775.00	CUMPLE	\$	519,174.00	\$	2,595,870.00	CUMPLE	\$	534,098.00	\$	2,670,490.00	CUMPLE	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	CUMPLE	\$	449,513.00	\$	1,348,539.00	CUMPLE	\$	445,241.00	\$	1,335,723.00	CUMPLE	\$	458,040.00	\$	1,374,120.00	CUMPLE	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	CUMPLE	\$	258,108.00	\$	1,032,432.00	CUMPLE	\$	255,655.00	\$	1,022,620.00	CUMPLE	\$	263,004.00	\$	1,052,016.00	CUMPLE	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prima grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	CUMPLE	\$	183,476.00	\$	183,476.00	CUMPLE	\$	181,683.00	\$	181,683.00	CUMPLE	\$	186,905.00	\$	186,905.00	CUMPLE	\$	193,691.48	\$	193,691.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	CUMPLE	\$	901,525.00	\$	10,818,300.00	CUMPLE	\$	892,957.00	\$	10,715,484.00	CUMPLE	\$	918,626.00	\$	11,023,512.00	CUMPLE	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	CUMPLE	\$	240,136.00	\$	720,408.00	CUMPLE	\$	237,854.00	\$	713,562.00	CUMPLE	\$	244,691.00	\$	734,073.00	CUMPLE	\$	253,575.51	\$	760,727.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/812+1/812T	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	CUMPLE	\$	13,990.00	\$	139,900.00	CUMPLE	\$	13,857.00	\$	138,570.00	CUMPLE	\$	14,256.00	\$	142,560.00	CUMPLE	\$	14,773.39	\$	147,734.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	CUMPLE	\$	13,998.00	\$	13,998.00	CUMPLE	\$	13,865.00	\$	13,865.00	CUMPLE	\$	14,264.00	\$	14,264.00	CUMPLE	\$	14,781.81	\$	14,782.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2" incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	CUMPLE	\$	13,557.00	\$	406,710.00	CUMPLE	\$	13,428.00	\$	402,840.00	CUMPLE	\$	13,814.00	\$	414,420.00	CUMPLE	\$	14,315.94	\$	429,478.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,465.03	\$	947,325.00	CUMPLE	\$	179,423.00	\$	897,115.00	CUMPLE	\$	177,718.00	\$	889,590.00	CUMPLE	\$	182,827.00	\$	914,135.00	CUMPLE	\$	189,465.03	\$	947,325.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	CUMPLE	\$	90,289.00	\$	4,514,450.00	CUMPLE	\$	89,431.00	\$	4,471,550.00	CUMPLE	\$	92,002.00	\$	4,600,100.00	CUMPLE	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	CUMPLE	\$	99,655.00	\$	1,993,100.00	CUMPLE	\$	98,708.00	\$	1,974,160.00	CUMPLE	\$	101,545.00	\$	2,030,900.00	CUMPLE	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	CUMPLE	\$	84,025.00	\$	4,201,250.00	CUMPLE	\$	83,227.00	\$	4,161,350.00	CUMPLE	\$	85,619.00	\$	4,280,950.00	CUMPLE	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	CUMPLE	\$	176,855.00	\$	5,305,650.00	CUMPLE	\$	175,174.00	\$	5,255,220.00	CUMPLE	\$	180,210.00	\$	5,406,300.00	CUMPLE	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	CUMPLE	\$	192,156.00	\$	5,764,680.00	CUMPLE	\$	190,330.00	\$	5,709,900.00	CUMPLE	\$	195,801.00	\$	5,874,030.00	CUMPLE	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	CUMPLE	\$	724,999.00	\$	4,349,994.00	CUMPLE	\$	718,109.00	\$	4,308,654.00	CUMPLE	\$	738,751.00	\$	4,432,506.00	CUMPLE	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	CUMPLE	\$	19,978.00	\$	39,956.00	CUMPLE	\$	19,788.00	\$	39,576.00	CUMPLE	\$	20,357.00	\$	40,714.00	CUMPLE	\$	21,095.95	\$	42,192.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	CUMPLE	\$	20,135.00	\$	40,270.00	CUMPLE	\$	19,944.00	\$	39,888.00	CUMPLE	\$	20,517.00	\$	41,034.00	CUMPLE	\$	21,261.90	\$	42,524.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.90	\$	95,764.00	CUMPLE	\$	45,344.00	\$	90,688.00	CUMPLE	\$	44,913.00	\$	89,826.00	CUMPLE	\$	46,204.00	\$	92,408.00	CUMPLE	\$	47,881.90	\$	95,764.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	CUMPLE	\$	155,138.00	\$	2,327,070.00	CUMPLE	\$	153,664.00	\$	2,304,960.00	CUMPLE	\$	158,081.00	\$	2,371,215.00	CUMPLE	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	CUMPLE	\$	9,810.00	\$	588,600.00	CUMPLE	\$	9,716.00	\$	582,960.00	CUMPLE	\$	9,996.00	\$	599,760.00	CUMPLE	\$	10,358.69	\$	621,521.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	CUMPLE	\$	4,399.00	\$	131,970.00	CUMPLE	\$	4,3													

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,00	\$ 21.434.000,00	
1.03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroesantitales existentes De 4", 3", 2" (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.11	Desmonte division, panel drywall y retiro h<=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,99	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m. (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/o Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.259,18	\$ 292.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	M2	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal					\$ 49.305.511,00	
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,96	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro en=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación enchape sobre panela (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.568,70	\$ 16.568.700,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro interior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales -pañetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.662,89	\$ 4.893.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Siká Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 12.035,71	\$ 10.832.139,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (skm 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.596,38	\$ 11.617.467,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardascoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Jaya plana	M2	500,00	\$ 62.361,65	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeco	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio crudo	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación pegue cristal incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina taberizada cal 18 0 80x2.00 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal					\$ 328.061.337,00	
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero mortier plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,72	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación viga canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigacinta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8. (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,90	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simla	M2	200,00	\$ 242.967,12	\$ 48.513.425,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal/26	M2	20,00	\$ 192.186,75	\$ 2.943.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 129.146,77	\$ 2.582.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.384,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Includi	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal					\$ 142.398.664,00	

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 41 AL 44											
41			42			43			44		
CONSORCIO CREANDO PROYECTOS			CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA			UT SANTA ANA			SIINCO SAS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$	-	CUMPLE	\$ 31.542,00	\$ 630.840,00	CUMPLE	\$ 31.838,00	\$ 636.760,00	CUMPLE	\$ 31.919,00	\$ 638.380,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 8.079,00	\$ 20.197.500,00	CUMPLE	\$ 8.155,00	\$ 20.387.500,00	CUMPLE	\$ 8.176,00	\$ 20.440.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 28.345,00	\$ 5.669.000,00	CUMPLE	\$ 28.611,00	\$ 5.722.200,00	CUMPLE	\$ 28.684,00	\$ 5.736.800,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 61.623,00	\$ 616.230,00	CUMPLE	\$ 62.199,00	\$ 621.990,00	CUMPLE	\$ 62.359,00	\$ 623.590,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 10.541,00	\$ 105.410,00	CUMPLE	\$ 10.639,00	\$ 106.390,00	CUMPLE	\$ 10.667,00	\$ 106.670,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 11.463,00	\$ 1.719.450,00	CUMPLE	\$ 11.570,00	\$ 1.735.500,00	CUMPLE	\$ 11.600,00	\$ 1.740.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 46.734,00	\$ 4.673.400,00	CUMPLE	\$ 47.171,00	\$ 4.717.100,00	CUMPLE	\$ 47.292,00	\$ 4.729.200,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 24.894,00	\$ 497.880,00	CUMPLE	\$ 25.127,00	\$ 502.540,00	CUMPLE	\$ 25.191,00	\$ 503.820,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 163.756,00	\$ 4.912.680,00	CUMPLE	\$ 165.288,00	\$ 4.958.640,00	CUMPLE	\$ 165.711,00	\$ 4.971.130,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 36.911,00	\$ 553.665,00	CUMPLE	\$ 37.257,00	\$ 558.855,00	CUMPLE	\$ 37.352,00	\$ 560.280,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 25.571,00	\$ 500.180,00	CUMPLE	\$ 25.810,00	\$ 516.200,00	CUMPLE	\$ 25.876,00	\$ 517.520,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 25.080,00	\$ 501.600,00	CUMPLE	\$ 25.315,00	\$ 506.300,00	CUMPLE	\$ 25.380,00	\$ 507.600,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 76.849,00	\$ 461.094,00	CUMPLE	\$ 77.568,00	\$ 465.408,00	CUMPLE	\$ 77.766,00	\$ 466.596,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.556,00	\$ 45.560,00	CUMPLE	\$ 4.599,00	\$ 45.990,00	CUMPLE	\$ 4.611,00	\$ 46.110,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.968,00	\$ 273.240,00	CUMPLE	\$ 5.015,00	\$ 275.825,00	CUMPLE	\$ 5.027,00	\$ 276.485,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 41.864,00	\$ 418.640,00	CUMPLE	\$ 42.256,00	\$ 422.560,00	CUMPLE	\$ 42.364,00	\$ 423.640,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 16.134,00	\$ 322.680,00	CUMPLE	\$ 16.285,00	\$ 325.700,00	CUMPLE	\$ 16.327,00	\$ 326.540,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 22.046,00	\$ 220.460,00	CUMPLE	\$ 22.252,00	\$ 222.520,00	CUMPLE	\$ 22.309,00	\$ 223.090,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 44.581,00	\$ 445.810,00	CUMPLE	\$ 44.998,00	\$ 449.980,00	CUMPLE	\$ 45.113,00	\$ 451.130,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 26.627,00	\$ 266.270,00	CUMPLE	\$ 26.876,00	\$ 268.760,00	CUMPLE	\$ 26.945,00	\$ 269.450,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 21.342,00	\$ 213.420,00	CUMPLE	\$ 21.542,00	\$ 215.420,00	CUMPLE	\$ 21.597,00	\$ 215.970,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 25.009,00	\$ 500.180,00	CUMPLE	\$ 25.244,00	\$ 504.880,00	CUMPLE	\$ 25.308,00	\$ 506.160,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 20.893,00	\$ 417.860,00	CUMPLE	\$ 21.088,00	\$ 421.760,00	CUMPLE	\$ 21.142,00	\$ 422.840,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 7.679,00	\$ 383.950,00	CUMPLE	\$ 7.751,00	\$ 387.550,00	CUMPLE	\$ 7.770,00	\$ 388.500,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 34.632,00	\$ 1.731.600,00	CUMPLE	\$ 34.956,00	\$ 1.747.800,00	CUMPLE	\$ 35.046,00	\$ 1.752.300,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.622,00	\$ 181.100,00	CUMPLE	\$ 3.655,00	\$ 182.750,00	CUMPLE	\$ 3.665,00	\$ 183.250,00	CUMPLE
\$	-		\$ 46.470.939,00			\$ 46.906.878,00			\$ 47.027.251,00		
\$	-	CUMPLE	\$ 53.931,00	\$ 1.617.930,00	CUMPLE	\$ 54.436,00	\$ 1.633.080,00	CUMPLE	\$ 54.575,00	\$ 1.637.250,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 98.104,00	\$ 7.848.320,00	CUMPLE	\$ 99.022,00	\$ 7.921.760,00	CUMPLE	\$ 99.275,00	\$ 7.942.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 66.035,00	\$ 1.320.700,00	CUMPLE	\$ 66.653,00	\$ 1.333.060,00	CUMPLE	\$ 66.823,00	\$ 1.336.460,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 14.665,00	\$ 14.665.000,00	CUMPLE	\$ 14.802,00	\$ 14.802.000,00	CUMPLE	\$ 14.840,00	\$ 14.840.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 19.703,00	\$ 19.703.000,00	CUMPLE	\$ 19.888,00	\$ 19.888.000,00	CUMPLE	\$ 19.938,00	\$ 19.938.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 11.235,00	\$ 16.812.500,00	CUMPLE	\$ 11.321,00	\$ 16.917.500,00	CUMPLE	\$ 11.368,00	\$ 17.022.500,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 19.272,00	\$ 23.126.400,00	CUMPLE	\$ 19.452,00	\$ 23.342.400,00	CUMPLE	\$ 19.502,00	\$ 23.402.400,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 137.224,00	\$ 2.744.480,00	CUMPLE	\$ 138.509,00	\$ 2.770.180,00	CUMPLE	\$ 138.863,00	\$ 2.777.260,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 230.620,00	\$ 4.612.040,00	CUMPLE	\$ 232.760,00	\$ 4.655.200,00	CUMPLE	\$ 233.356,00	\$ 4.667.120,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 11.344,00	\$ 10.209.600,00	CUMPLE	\$ 11.455,00	\$ 10.305.000,00	CUMPLE	\$ 11.449,00	\$ 10.331.100,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 7.685,00	\$ 3.891.600,00	CUMPLE	\$ 7.767,00	\$ 3.903.500,00	CUMPLE	\$ 7.787,00	\$ 3.915.400,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 12.759,00	\$ 3.827.700,00	CUMPLE	\$ 12.878,00	\$ 3.863.400,00	CUMPLE	\$ 12.911,00	\$ 3.873.300,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 22.615,00	\$ 1.583.050,00	CUMPLE	\$ 22.826,00	\$ 1.597.820,00	CUMPLE	\$ 22.885,00	\$ 1.601.950,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 876,00	\$ 84.972,00	CUMPLE	\$ 884,00	\$ 85.748,00	CUMPLE	\$ 887,00	\$ 86.039,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 15.643,00	\$ 10.950.100,00	CUMPLE	\$ 15.789,00	\$ 11.052.300,00	CUMPLE	\$ 15.829,00	\$ 11.080.300,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 10.866,00	\$ 16.209.000,00	CUMPLE	\$ 10.907,00	\$ 16.360.500,00	CUMPLE	\$ 10.935,00	\$ 16.462.500,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 14.742,00	\$ 21.174.000,00	CUMPLE	\$ 14.880,00	\$ 22.330.000,00	CUMPLE	\$ 14.918,00	\$ 23.377.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 15.469,00	\$ 12.375.200,00	CUMPLE	\$ 15.614,00	\$ 12.491.200,00	CUMPLE	\$ 15.654,00	\$ 12.523.200,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.627,00	\$ 725.400,00	CUMPLE	\$ 3.661,00	\$ 732.200,00	CUMPLE	\$ 3.671,00	\$ 734.200,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 16.733,00	\$ 1.171.310,00	CUMPLE	\$ 16.889,00	\$ 1.182.230,00	CUMPLE	\$ 16.932,00	\$ 1.185.240,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 16.419,00	\$ 1.010.149,00	CUMPLE	\$ 16.573,00	\$ 1.019.630,00	CUMPLE	\$ 16.616,00	\$ 1.022.269,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.914,00	\$ 587.100,00	CUMPLE	\$ 3.951,00	\$ 592.650,00	CUMPLE	\$ 3.961,00	\$ 594.150,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 13.659,00	\$ 13.659,00	CUMPLE	\$ 13.787,00	\$ 13.787,00	CUMPLE	\$ 13.822,00	\$ 13.822,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 30.179,00	\$ 30.179.000,00	CUMPLE	\$ 30.461,00	\$ 30.461.000,00	CUMPLE	\$ 30.539,00	\$ 30.539.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.378,00	\$ 4.378.000,00	CUMPLE	\$ 4.419,00	\$ 4.419.000,00	CUMPLE	\$ 4.430,00	\$ 4.430.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 53.409,00	\$ 16.022.700,00	CUMPLE	\$ 53.908,00	\$ 16.172.400,00	CUMPLE	\$ 54.046,00	\$ 16.213.800,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 58.778,00	\$ 29.389.000,00	CUMPLE	\$ 59.326,00	\$ 29.664.000,00	CUMPLE	\$ 59.480,00	\$ 29.740.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 84.644,00	\$ 23.539.200,00	CUMPLE	\$ 79.198,00	\$ 23.759.400,00	CUMPLE	\$ 79.400,00	\$ 23.820.200,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.012,00	\$ 802.400,00	CUMPLE	\$ 4.050,00	\$ 810.000,00	CUMPLE	\$ 4.060,00	\$ 812.000,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 3.235,00	\$ 161.750,00	CUMPLE	\$ 3.266,00	\$ 163.300,00	CUMPLE	\$ 3.274,00	\$ 163.700,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 4.942,00	\$ 237.216,00	CUMPLE	\$ 4.988,00	\$ 239.424,00	CUMPLE	\$ 5.001,00	\$ 240.048,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 148.641,00	\$ 148.641,00	CUMPLE	\$ 150.033,00	\$ 150.033,00	CUMPLE	\$ 150.416,00	\$ 150.416,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 1.037.951,00	\$ 20.759.020,00	CUMPLE	\$ 1.047.665,00	\$ 20.953.260,00	CUMPLE	\$ 1.050.344,00	\$ 21.006.880,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 635.941,00	\$ 6.359.410,00	CUMPLE	\$ 641.892,00	\$ 6.418.920,00	CUMPLE	\$ 643.534,00	\$ 6.415.340,00	CUMPLE
\$	-		\$ 309.151.947,00			\$ 312.043.874,00			\$ 312.841.244,00		
\$	-	CUMPLE	\$ 97.207,00	\$ 9.720.700,00	CUMPLE	\$ 98.116,00	\$ 9.811.600,00	CUMPLE	\$ 98.367,00	\$ 9.836.700,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 27.948,00	\$ 27.948,00	CUMPLE	\$ 28.209,00	\$ 28.209,00	CUMPLE	\$ 28.281,00	\$ 28.281,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 453.808,00	\$ 45.380.800,00	CUMPLE	\$ 458.054,00	\$ 45.805.400,00	CUMPLE	\$ 459.226,00	\$ 45.922.600,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 92.787,00	\$ 92.787,00	CUMPLE	\$ 93.655,00	\$ 93.655,00	CUMPLE	\$ 93.777,00	\$ 93.777,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 42.033,00	\$ 10.580.250,00	CUMPLE	\$ 42.427,00	\$ 10.606.750,00	CUMPLE	\$ 42.535,00	\$ 10.633.750,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 61.849,00	\$ 61.849,00	CUMPLE	\$ 62.427,00	\$ 62.427,00	CUMPLE	\$ 62.587,00	\$ 62.587,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 228.627,00	\$ 45.725.400,00	CUMPLE	\$ 230.767,00	\$ 46.153.400,00	CUMPLE	\$ 231.357,00	\$ 46.271.400,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 96.316,00	\$ 1.926.320,00	CUMPLE	\$ 97.217,00	\$ 1.944.340,00	CUMPLE	\$ 97.466,00	\$ 1.949.320,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 131.725,00	\$ 2.424.00,00	CUMPLE	\$ 132.866,00	\$ 2.457.280,00	CUMPLE	\$ 133.178,00	\$ 2.464.560,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 20.646,00	\$ 13.066.600,00	CUMPLE	\$ 21.027,00	\$ 13.188.900,00	CUMPLE	\$ 21.322,00	\$ 13.322.200,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 30.524,00	\$ 305.240,00	CUMPLE	\$ 30.809,00	\$ 308.090,00	CUMPLE	\$ 30.888,00	\$ 308.880,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 79.270,00	\$ 1.585.400,00	CUMPLE	\$ 80.011,00	\$ 1.600.220,00	CUMPLE	\$ 80.216,00	\$ 1.604.320,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 101.118,00	\$ 1.213.416,00	CUMPLE	\$ 102.064,00	\$ 1.224.768,00	CUMPLE	\$ 102.325,00	\$ 1.227.900,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 63.111,00	\$ 694.221,00	CUMPLE	\$ 63.702,00	\$ 700.722,00	CUMPLE	\$ 63.865,00	\$ 702.515,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$ 80.038,00	\$ 80.038,00	CUMPLE	\$ 80.787,00	\$ 80.787,00	CUMPLE	\$ 80.994,00	\$ 80.994,00	CUMPLE
\$	-		\$ 134.215.193,00			\$ 135.471.296,00			\$ 135.817.640,00		

2	15,837.00	2	1,583.7000	CUMPLE
3	7,639.00	3	7,639.0000	CUMPLE
4	7,763.00	4	388.1500	CUMPLE
5	9,836.00	5	9,836.0000	CUMPLE
6	21,267.00	6	1,329.1700	CUMPLE
7	27,677.00	7	27,677.0000	CUMPLE
8	68,742.00	8	68,742.0000	CUMPLE
9	109,899.00	9	10,989.9000	CUMPLE
10	42,486.00	10	339.9040	CUMPLE
11	90,999.00	11	90,999.0000	CUMPLE
12	122,543.00	12	122,543.0000	CUMPLE
13	24,742.00	13	24,742.0000	CUMPLE
14	50,947.00	14	305.6280	CUMPLE
15	50,282.00	15	50,282.0000	CUMPLE
16	210,717.00	16	210,717.0000	CUMPLE
17	22,080.00	17	662.4000	CUMPLE
18	118,575.00	18	2,375.1400	CUMPLE
19	59,498.00	19	178.4940	CUMPLE
20	44,906.00	20	444.1800	CUMPLE
21	169,999.00	21	169,999.0000	CUMPLE
22	413,579.00	22	2,482.5000	CUMPLE
23	63,592.00	23	63,592.0000	CUMPLE
24	527,911.00	24	2,639.5500	CUMPLE
25	452,734.00	25	1,358.2020	CUMPLE
26	251,711.00	26	1,031.7100	CUMPLE
27	184,740.00	27	184,740.0000	CUMPLE
28	907,984.00	28	10,895.8000	CUMPLE
29	241,857.00	29	725.5710	CUMPLE
30	14,091.00	30	140.9100	CUMPLE
31	147,711.00	31	1,071.7100	CUMPLE
32	13,654.00	32	409.6200	CUMPLE
33	180,709.00	33	9,036.4500	CUMPLE
34	90,936.00	34	1,546.8000	CUMPLE
35	100,999.00	35	2,009.9900	CUMPLE
36	84,628.00	36	4,231.4000	CUMPLE
37	178,122.00	37	3,344.6600	CUMPLE
38	193,533.00	38	5,805.9900	CUMPLE
39	730,194.00	39	3,381.1640	CUMPLE
40	20,710.00	40	40.7100	CUMPLE
41	20,277.00	41	40,277.0000	CUMPLE
42	45,669.00	42	9,538.0000	CUMPLE
43	156,250.00	43	2,943.7500	CUMPLE
44	9,880.00	44	592.8000	CUMPLE
45	20,277.00	45	20,277.0000	CUMPLE
46	67,591.00	46	2,692.9170	CUMPLE
47	81,673.00	47	1,633.4600	CUMPLE

	\$ 75.034.807,00	
	\$ 570.720.942,00	
31,23%	\$ 178.236.150,00	
	\$ 748.957.092,00	
4,61%	\$ 26.310.235,00	
2,10%	\$ 11.985.140,00	
	\$ 787.252.467,00	CUMPLE

PORCENTAJE	
A=	26,23%
I=	1,00%
U=	4,00%
A.I.U.=	31,23%

OBSERVACIONES	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCION	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,05	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=2.20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.854,44	\$ 111.854,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.167,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte e reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidroesantitales existentes de 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.11	Desmonte division, panel drywall y retiro h=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,90	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m, (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de ornal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/ Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 282.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal					\$ 49.305.511,00	
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santele +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (Incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 16.568,70	\$ 16.568.700,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales -pánetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 105.591,41	\$ 2.111.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.062,89	\$ 4.881.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Sikaflex Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 12.365,71	\$ 11.129.138,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (Incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(Incluye	M2	700,00	\$ 16.599,38	\$ 11.617.670,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (Incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	ML	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (Incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Joya plana	M2	50,00	\$ 62.361,65	\$ 3.118.086,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeod	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio oscuro	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación pegue cristal incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina taberada cal 18 Ø80x20 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.011.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (Incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal						
					\$ 328.061.337,00	
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortero morter plas AL-300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,17	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación vigueta canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No.8. (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,58	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o símil	M2	200,00	\$ 242.967,12	\$ 48.593.425,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o símil cal/26	M2	20,00	\$ 102.189,75	\$ 2.043.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o símil	M2	20,00	\$ 126.146,77	\$ 2.528.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.673,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.884,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 84.102,82	\$ 1.682.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (Incluye a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal						
					\$ 142.938.664,00	

VERIFICACION ECONOMICA PROPONENTES 45 AL 48											
45			46			47			48		
CONSORCIO CANDELARIA			CONSORCIO CANDELARIA 010			INCIGIE INGENIERIA SAS			SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	
\$ 32.461,63	\$ 649.233,00	CUMPLE	\$ 31.205,00	\$ 624.100,00	CUMPLE	\$ 32.194,00	\$ 643.880,00	CUMPLE	\$ 31.756,00	\$ 635.120,00	CUMPLE
\$ 8.314,89	\$ 20.787.225,00	CUMPLE	\$ 7.993,00	\$ 19.982.500,00	CUMPLE	\$ 8.246,00	\$ 20.615.000,00	CUMPLE	\$ 8.134,00	\$ 20.335.000,00	CUMPLE
\$ 29.171,54	\$ 5.834.308,00	CUMPLE	\$ 28.042,00	\$ 5.608.400,00	CUMPLE	\$ 28.931,00	\$ 5.786.200,00	CUMPLE	\$ 28.537,00	\$ 5.707.400,00	CUMPLE
\$ 63.818,72	\$ 634.187,00	CUMPLE	\$ 60.963,00	\$ 609.630,00	CUMPLE	\$ 62.896,00	\$ 628.960,00	CUMPLE	\$ 62.039,00	\$ 620.390,00	CUMPLE
\$ 10.847,94	\$ 108.479,00	CUMPLE	\$ 10.428,00	\$ 104.280,00	CUMPLE	\$ 10.758,00	\$ 107.580,00	CUMPLE	\$ 10.612,00	\$ 106.120,00	CUMPLE
\$ 11.796,70	\$ 1.769.505,00	CUMPLE	\$ 11.340,00	\$ 1.701.000,00	CUMPLE	\$ 11.699,00	\$ 1.754.850,00	CUMPLE	\$ 11.540,00	\$ 1.731.000,00	CUMPLE
\$ 48.095,57	\$ 4.809.557,00	CUMPLE	\$ 46.233,00	\$ 4.623.300,00	CUMPLE	\$ 47.699,00	\$ 4.769.900,00	CUMPLE	\$ 47.049,00	\$ 4.704.900,00	CUMPLE
\$ 25.619,06	\$ 512.381,00	CUMPLE	\$ 24.627,00	\$ 492.540,00	CUMPLE	\$ 25.408,00	\$ 508.160,00	CUMPLE	\$ 25.062,00	\$ 501.240,00	CUMPLE
\$ 168.528,27	\$ 5.055.848,00	CUMPLE	\$ 162.003,00	\$ 4.860.090,00	CUMPLE	\$ 167.138,00	\$ 5.014.140,00	CUMPLE	\$ 164.862,00	\$ 4.945.860,00	CUMPLE
\$ 37.886,82	\$ 569.802,00	CUMPLE	\$ 36.516,00	\$ 547.740,00	CUMPLE	\$ 37.674,00	\$ 565.110,00	CUMPLE	\$ 37.161,00	\$ 557.415,00	CUMPLE
\$ 26.316,20	\$ 526.324,00	CUMPLE	\$ 25.297,00	\$ 505.940,00	CUMPLE	\$ 26.099,00	\$ 521.980,00	CUMPLE	\$ 25.744,00	\$ 514.880,00	CUMPLE
\$ 25.811,40	\$ 516.228,00	CUMPLE	\$ 24.812,00	\$ 496.240,00	CUMPLE	\$ 25.599,00	\$ 511.980,00	CUMPLE	\$ 25.250,00	\$ 505.000,00	CUMPLE
\$ 79.088,17	\$ 474.529,00	CUMPLE	\$ 76.026,00	\$ 456.156,00	CUMPLE	\$ 78.436,00	\$ 470.616,00	CUMPLE	\$ 77.368,00	\$ 464.208,00	CUMPLE
\$ 4.688,95	\$ 46.890,00	CUMPLE	\$ 4.507,00	\$ 45.070,00	CUMPLE	\$ 4.650,00	\$ 46.500,00	CUMPLE	\$ 4.587,00	\$ 45.870,00	CUMPLE
\$ 5.112,86	\$ 281.207,00	CUMPLE	\$ 4.915,00	\$ 270.325,00	CUMPLE	\$ 5.071,00	\$ 278.905,00	CUMPLE	\$ 5.002,00	\$ 275.110,00	CUMPLE
\$ 43.083,93	\$ 430.839,00	CUMPLE	\$ 41.416,00	\$ 414.160,00	CUMPLE	\$ 42.729,00	\$ 427.290,00	CUMPLE	\$ 42.147,00	\$ 421.470,00	CUMPLE
\$ 16.604,42	\$ 332.088,00	CUMPLE	\$ 15.961,00	\$ 319.220,00	CUMPLE	\$ 16.467,00	\$ 329.340,00	CUMPLE	\$ 16.243,00	\$ 324.860,00	CUMPLE
\$ 22.686,59	\$ 226.886,00	CUMPLE	\$ 21.810,00	\$ 218.100,00	CUMPLE	\$ 22.501,00	\$ 225.010,00	CUMPLE	\$ 22.195,00	\$ 221.950,00	CUMPLE
\$ 45.880,26	\$ 458.803,00	CUMPLE	\$ 44.104,00	\$ 441.040,00	CUMPLE	\$ 45.502,00	\$ 455.020,00	CUMPLE	\$ 44.882,00	\$ 448.820,00	CUMPLE
\$ 27.402,67	\$ 274.027,00	CUMPLE	\$ 26.342,00	\$ 263.420,00	CUMPLE	\$ 27.177,00	\$ 271.770,00	CUMPLE	\$ 26.807,00	\$ 268.070,00	CUMPLE
\$ 21.964,02	\$ 219.640,00	CUMPLE	\$ 21.114,00	\$ 211.140,00	CUMPLE	\$ 21.783,00	\$ 217.830,00	CUMPLE	\$ 21.486,00	\$ 214.860,00	CUMPLE
\$ 25.738,34	\$ 514.767,00	CUMPLE	\$ 24.744,00	\$ 494.840,00	CUMPLE	\$ 25.526,00	\$ 510.520,00	CUMPLE	\$ 25.178,00	\$ 505.160,00	CUMPLE
\$ 21.501,62	\$ 430.032,00	CUMPLE	\$ 20.649,00	\$ 413.380,00	CUMPLE	\$ 21.321,00	\$ 425.480,00	CUMPLE	\$ 21.026,00	\$ 410.260,00	CUMPLE
\$ 7.902,57	\$ 395.129,00	CUMPLE	\$ 7.597,00	\$ 379.850,00	CUMPLE	\$ 7.837,00	\$ 391.850,00	CUMPLE	\$ 7.731,00	\$ 386.550,00	CUMPLE
\$ 35.641,43	\$ 1.782.072,00	CUMPLE	\$ 34.261,00	\$ 1.713.050,00	CUMPLE	\$ 35.347,00	\$ 1.767.350,00	CUMPLE	\$ 34.866,00	\$ 1.743.300,00	CUMPLE
\$ 3.727,13	\$ 186.357,00	CUMPLE	\$ 3.583,00	\$ 179.150,00	CUMPLE	\$ 3.696,00	\$ 184.800,00	CUMPLE	\$ 3.646,00	\$ 182.300,00	CUMPLE
\$ 47.826.343,00			\$ 45.974.661,00			\$ 47.431.021,00			\$ 46.785.933,00		
\$ 55.502,73	\$ 1.665.082,00	CUMPLE	\$ 53.534,00	\$ 1.600.620,00	CUMPLE	\$ 55.045,00	\$ 1.651.350,00	CUMPLE	\$ 54.295,00	\$ 1.628.850,00	CUMPLE
\$ 100.962,97	\$ 8.077.038,00	CUMPLE	\$ 97.054,00	\$ 7.764.320,00	CUMPLE	\$ 100.130,00	\$ 8.010.400,00	CUMPLE	\$ 98.767,00	\$ 7.901.360,00	CUMPLE
\$ 67.959,13	\$ 1.359.183,00	CUMPLE	\$ 65.328,00	\$ 1.306.560,00	CUMPLE	\$ 67.339,00	\$ 1.347.980,00	CUMPLE	\$ 66.481,00	\$ 1.329.620,00	CUMPLE
\$ 15.091,94	\$ 15.091.940,00	CUMPLE	\$ 14.508,00	\$ 14.508.000,00	CUMPLE	\$ 14.967,00	\$ 14.967.000,00	CUMPLE	\$ 14.764,00	\$ 14.764.000,00	CUMPLE
\$ 20.277,47	\$ 20.277.410,00	CUMPLE	\$ 19.492,00	\$ 19.492.000,00	CUMPLE	\$ 20.110,00	\$ 20.110.000,00	CUMPLE	\$ 19.836,00	\$ 19.836.000,00	CUMPLE
\$ 17.111,00	\$ 16.655.000,00	CUMPLE	\$ 16.655,00	\$ 16.655.000,00	CUMPLE	\$ 17.111,00	\$ 16.655.000,00	CUMPLE	\$ 16.655,00	\$ 16.655.000,00	CUMPLE
\$ 19.833,74	\$ 23.800.488,00	CUMPLE	\$ 19.000,00	\$ 20.879.200,00	CUMPLE	\$ 19.760,00	\$ 23.604.000,00	CUMPLE	\$ 19.402,00	\$ 23.282.400,00	CUMPLE
\$ 141.223,66	\$ 2.824.473,00	CUMPLE	\$ 135.755,00	\$ 2.715.100,00	CUMPLE	\$ 140.059,00	\$ 2.801.180,00	CUMPLE	\$ 138.152,00	\$ 2.763.040,00	CUMPLE
\$ 237.323,01	\$ 4.746.460,00	CUMPLE	\$ 228.133,00	\$ 4.562.660,00	CUMPLE	\$ 235.366,00	\$ 4.077.320,00	CUMPLE	\$ 232.161,00	\$ 4.643.220,00	CUMPLE
\$ 11.674,64	\$ 10.507.176,00	CUMPLE	\$ 11.223,00	\$ 10.100.700,00	CUMPLE	\$ 11.578,00	\$ 10.420.200,00	CUMPLE	\$ 11.421,00	\$ 10.728.900,00	CUMPLE
\$ 7.919,01	\$ 3.959.505,00	CUMPLE	\$ 7.612,00	\$ 3.865.000,00	CUMPLE	\$ 7.854,00	\$ 3.927.000,00	CUMPLE	\$ 7.747,00	\$ 3.873.500,00	CUMPLE
\$ 13.130,67	\$ 12.622,00	CUMPLE	\$ 12.622,00	\$ 12.622,00	CUMPLE	\$ 13.022,00	\$ 12.845,00	CUMPLE	\$ 12.845,00	\$ 12.845,00	CUMPLE
\$ 23.273,66	\$ 1.629.156,00	CUMPLE	\$ 22.372,00	\$ 1.566.040,00	CUMPLE	\$ 23.082,00	\$ 1.651.740,00	CUMPLE	\$ 22.767,00	\$ 1.593.690,00	CUMPLE
\$ 90.159	\$ 87.454,00	CUMPLE	\$ 86.707	\$ 84.099,00	CUMPLE	\$ 89.404	\$ 86.718,00	CUMPLE	\$ 88.207	\$ 85.554,00	CUMPLE
\$ 16.098,49	\$ 11.268.943,00	CUMPLE	\$ 15.475,00	\$ 10.832.500,00	CUMPLE	\$ 15.966,00	\$ 11.176.200,00	CUMPLE	\$ 15.748,00	\$ 11.023.600,00	CUMPLE
\$ 11.120,43	\$ 16.860.645,00	CUMPLE	\$ 10.690,00	\$ 16.035.000,00	CUMPLE	\$ 11.029,00	\$ 16.543.500,00	CUMPLE	\$ 10.879,00	\$ 16.318.500,00	CUMPLE
\$ 22.191,22	\$ 22.191,22	CUMPLE	\$ 21.854,00	\$ 21.854,00	CUMPLE	\$ 22.191,22	\$ 22.191,22	CUMPLE	\$ 21.854,00	\$ 21.854,00	CUMPLE
\$ 15.918,86	\$ 17.52.888,00	CUMPLE	\$ 15.303,00	\$ 17.242.400,00	CUMPLE	\$ 15.789,00	\$ 17.220.200,00	CUMPLE	\$ 15.574,00	\$ 17.259.200,00	CUMPLE
\$ 3.733,17	\$ 746.634,00	CUMPLE	\$ 3.589,00	\$ 717.800,00	CUMPLE	\$ 3.702,00	\$ 740.400,00	CUMPLE	\$ 3.652,00	\$ 730.400,00	CUMPLE
\$ 17.220,30	\$ 1.205.421,00	CUMPLE	\$ 16.554,00	\$ 1.158.780,00	CUMPLE	\$ 17.078,00	\$ 1.195.460,00	CUMPLE	\$ 16.872,00	\$ 1.179.220,00	CUMPLE
\$ 16.897,99	\$ 1.039.618,00	CUMPLE	\$ 16.244,00	\$ 999.382,00	CUMPLE	\$ 16.759,00	\$ 1.031.067,00	CUMPLE	\$ 16.530,00	\$ 1.016.978,00	CUMPLE
\$ 4.028,26	\$ 60.239,00	CUMPLE	\$ 3.872,00	\$ 58.080,00	CUMPLE	\$ 3.995,00	\$ 59.250,00	CUMPLE	\$ 3.941,00	\$ 59.195,00	CUMPLE
\$ 14.057,26	\$ 14.057,00	CUMPLE	\$ 13.513,00	\$ 13.513,00	CUMPLE	\$ 13.941,00	\$ 13.941,00	CUMPLE	\$ 13.751,00	\$ 13.751,00	CUMPLE
\$ 31.058,40	\$ 31.058.400,00	CUMPLE	\$ 29.856,00	\$ 29.856.000,00	CUMPLE	\$ 30.802,00	\$ 30.802.000,00	CUMPLE	\$ 30.383,00	\$ 30.383.000,00	CUMPLE
\$ 4.505,70	\$ 4.505.700,00	CUMPLE	\$ 4.331,00	\$ 4.331.000,00	CUMPLE	\$ 4.469,00	\$ 4.469.000,00	CUMPLE	\$ 4.408,00	\$ 4.408.000,00	CUMPLE
\$ 54.965,12	\$ 16.489.536,00	CUMPLE	\$ 52.837,00	\$ 15.851.100,00	CUMPLE	\$ 54.512,00	\$ 16.533.600,00	CUMPLE	\$ 53.769,00	\$ 16.130.700,00	CUMPLE
\$ 60.490,80	\$ 30.345.400,00	CUMPLE	\$ 58.148,00	\$ 29.074.000,00	CUMPLE	\$ 59.992,00	\$ 29.996.000,00	CUMPLE	\$ 59.175,00	\$ 29.587.500,00	CUMPLE
\$ 80.750,29	\$ 24.025.007,00	CUMPLE	\$ 77.624,00	\$ 23.287.200,00	CUMPLE	\$ 80.068,00	\$ 24.025.200,00	CUMPLE	\$ 78.984,00	\$ 23.698.200,00	CUMPLE
\$ 4.128,94	\$ 825.788,00	CUMPLE	\$ 3.969,00	\$ 793.800,00	CUMPLE	\$ 4.095,00	\$ 819.000,00	CUMPLE	\$ 4.039,00	\$ 807.800,00	CUMPLE
\$ 3.329,54	\$ 166.477,00	CUMPLE	\$ 3.201,00	\$ 160.050,00	CUMPLE	\$ 3.302,00	\$ 165.100,00	CUMPLE	\$ 3.257,00	\$ 162.850,00	CUMPLE
\$ 5.085,95	\$ 244.126,00	CUMPLE	\$ 4.889,00	\$ 234.672,00	CUMPLE	\$ 5.044,00	\$ 242.112,00	CUMPLE	\$ 4.975,00	\$ 238.800,00	CUMPLE
\$ 152.973,30	\$ 152.973,00	CUMPLE	\$ 147.050,00	\$ 147.050,00	CUMPLE	\$ 151.712,00	\$ 151.712,00	CUMPLE	\$ 149.646,00	\$ 149.646,00	CUMPLE
\$ 1.068.200,19	\$ 21.364.000,00	CUMPLE	\$ 1.026.838,00	\$ 20.536.760,00	CUMPLE	\$ 1.059.390,00	\$ 21.887.800,00	CUMPLE	\$ 1.044.954,00	\$ 20.999.280,00	CUMPLE
\$ 654.474,48	\$ 6.544.744,00	CUMPLE	\$ 629.132,00	\$ 6.291.320,00	CUMPLE	\$ 649.077,00	\$ 6.480.770,00	CUMPLE	\$ 640.238,00	\$ 6.402.380,00	CUMPLE
\$ 318.161.301,00			\$ 305.841.026,00			\$ 315.837.300,00			\$ 311.241.589,00		
\$ 100.039,65	\$ 10.003.965,00	CUMPLE	\$ 96.166,00	\$ 9.616.600,00	CUMPLE	\$ 99.215,00	\$ 9.921.500,00	CUMPLE	\$ 97.864,00	\$ 9.786.400,00	CUMPLE
\$ 28.762,17	\$ 28.762,00	CUMPLE	\$ 27.648,00	\$ 27.648,00	CUMPLE	\$ 28.525,00	\$ 28.525,00	CUMPLE	\$ 28.137,00	\$ 28.137,00	CUMPLE
\$ 467.033,17	\$ 46.703.317,00	CUMPLE	\$ 448.949,00	\$ 44.894.900,00	CUMPLE	\$ 463.181,00	\$ 46.318.100,00	CUMPLE	\$ 456.874,00	\$ 45.687.400,00	CUMPLE
\$ 96.914,08	\$ 9.691.408,00	CUMPLE	\$ 91.740,00	\$ 9.174.000,00	CUMPLE	\$ 94.760,00	\$ 9.476.000,00	CUMPLE	\$ 93.840,00	\$ 9.384.000,00	CUMPLE
\$ 423.255,25	\$ 10.814.563,00	CUMPLE	\$ 415.883,00	\$ 10.395.750,00	CUMPLE	\$ 429.901,00	\$ 10.725.250,00	CUMPLE	\$ 423.317,00	\$ 10.579.250,00	CUMPLE
\$ 63.651,00	\$ 6.365.100,00	CUMPLE	\$ 61.186,00	\$ 6.118.600,00	CUMPLE	\$ 63.126,00	\$ 6.312.600,00	CUMPLE	\$ 62.266,00	\$ 6.226.600,00	CUMPLE
\$ 235.290,11	\$ 47.058.022,00	CUMPLE	\$ 226.179,00	\$ 45.235.800,00	CUMPLE	\$ 233.350,00	\$ 46.670.000,00	CUMPLE	\$ 230.172,00	\$ 46.034.000,00	CUMPLE
\$ 99.123,09	\$ 1.982.462,00	CUMPLE	\$ 95.285,00	\$ 1.905.700,00	CUMPLE	\$ 98.306,00	\$ 1.966.120,00	CUMPLE	\$ 96.967,00	\$ 1.939.340,00	CUMPLE
\$ 125.272,37	\$ 2.505.447,00	CUMPLE	\$ 120.422,00	\$ 2.408.440,00	CUMPLE	\$ 124.239,00	\$ 2.484.780,00	CUMPLE	\$ 122.547,00	\$ 2.450.400,00	CUMPLE
\$ 134.474,08	\$ 13.447.408,00	CUMPLE	\$ 129.367,00	\$ 12.936.700,00	CUMPLE	\$ 133.362,00	\$ 13.336.200,00	CUMPLE	\$ 131.549,00	\$ 13.154.900,00	CUMPLE
\$ 314.13,30	\$ 314.133,00	CUMPLE	\$ 301.97,00	\$ 301.970,00	CUMPLE	\$ 311.54,00	\$ 311.540,00	CUMPLE	\$ 307.93,00	\$ 307.930,00	CUMPLE
\$ 81.579,74	\$ 1.631.595,00	CUMPLE	\$ 78.421,00	\$ 1.568.420,00	CUMPLE	\$ 80.907,00	\$ 1.618.140,00	CUMPLE	\$ 79.805,00	\$ 1.596.100,00	CUMPLE
\$ 104.064,52	\$ 1.248.774,00	CUMPLE	\$ 100.033,00	\$ 1.200.420,00	CUMPLE	\$ 103.026,00	\$ 1.238.472,00	CUMPLE	\$ 101.801,00	\$ 1.212.612,00	CUMPLE
\$ 64.950,74	\$ 714.458,00	CUMPLE	\$ 62.436,00	\$ 686.796,00	CUMPLE	\$ 64.415,00	\$ 708.565,00	CUMPLE	\$ 63.538,00	\$ 698.918,00	CUMPLE
\$											

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16,604.78	\$	1,660,478.00	\$	16,106.64	\$	1,610,664.00	CUMPLE	\$	15,483.00	\$	1,548,300.00	CUMPLE	\$	15,974.00	\$	1,597,400.00	CUMPLE	\$	15,756.00	\$	1,575,600.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8,008.95	\$	8,009.00	\$	7,768.68	\$	7,769.00	CUMPLE	\$	7,468.00	\$	7,468.00	CUMPLE	\$	7,705.00	\$	7,705.00	CUMPLE	\$	7,600.00	\$	7,600.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8,139.03	\$	406,952.00	\$	7,894.86	\$	394,743.00	CUMPLE	\$	7,589.00	\$	379,450.00	CUMPLE	\$	7,830.00	\$	391,500.00	CUMPLE	\$	7,723.00	\$	386,150.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10,312.95	\$	10,313.00	\$	10,003.35	\$	10,004.00	CUMPLE	\$	9,615.00	\$	9,615.00	CUMPLE	\$	9,921.00	\$	9,921.00	CUMPLE	\$	9,786.00	\$	9,786.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28,004.25	\$	1,400,213.00	\$	27,164.13	\$	1,358,207.00	CUMPLE	\$	26,112.00	\$	1,305,600.00	CUMPLE	\$	26,940.00	\$	1,347,000.00	CUMPLE	\$	26,573.00	\$	1,328,650.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29,018.22	\$	29,018.00	\$	28,147.67	\$	28,148.00	CUMPLE	\$	27,058.00	\$	27,058.00	CUMPLE	\$	27,916.00	\$	27,916.00	CUMPLE	\$	27,535.00	\$	27,535.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72,072.67	\$	72,073.00	\$	69,910.49	\$	69,910.00	CUMPLE	\$	67,203.00	\$	67,203.00	CUMPLE	\$	69,334.00	\$	69,334.00	CUMPLE	\$	68,300.00	\$	68,300.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115,224.45	\$	11,522,445.00	\$	111,767.72	\$	11,176,772.00	CUMPLE	\$	107,440.00	\$	10,744,000.00	CUMPLE	\$	110,846.00	\$	11,084,600.00	CUMPLE	\$	109,336.00	\$	10,933,600.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44,546.43	\$	356,371.00	\$	43,210.03	\$	345,680.00	CUMPLE	\$	41,537.00	\$	332,296.00	CUMPLE	\$	42,854.00	\$	342,832.00	CUMPLE	\$	42,270.00	\$	338,160.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103,252.83	\$	103,253.00	\$	100,155.24	\$	100,155.00	CUMPLE	\$	96,277.00	\$	96,277.00	CUMPLE	\$	99,329.00	\$	99,329.00	CUMPLE	\$	97,977.00	\$	97,977.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128,481.06	\$	128,481.00	\$	124,626.63	\$	124,627.00	CUMPLE	\$	119,801.00	\$	119,801.00	CUMPLE	\$	123,599.00	\$	123,599.00	CUMPLE	\$	121,916.00	\$	121,916.00	CUMPLE
4.12	Suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25,941.11	\$	25,941.00	\$	25,162.88	\$	25,163.00	CUMPLE	\$	24,189.00	\$	24,189.00	CUMPLE	\$	24,955.00	\$	24,955.00	CUMPLE	\$	24,616.00	\$	24,616.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53,416.05	\$	320,496.00	\$	51,813.56	\$	310,881.00	CUMPLE	\$	49,807.00	\$	298,842.00	CUMPLE	\$	51,386.00	\$	308,316.00	CUMPLE	\$	50,686.00	\$	304,116.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52,718.44	\$	52,718.00	\$	51,136.89	\$	51,137.00	CUMPLE	\$	49,157.00	\$	49,157.00	CUMPLE	\$	50,715.00	\$	50,715.00	CUMPLE	\$	50,025.00	\$	50,025.00	CUMPLE
4.15	Lavado< desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220,928.53	\$	220,927.00	\$	214,298.74	\$	214,299.00	CUMPLE	\$	206,001.00	\$	206,001.00	CUMPLE	\$	212,531.00	\$	212,531.00	CUMPLE	\$	209,637.00	\$	209,637.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23,149.68	\$	694,490.00	\$	22,455.19	\$	673,656.00	CUMPLE	\$	21,586.00	\$	647,580.00	CUMPLE	\$	22,270.00	\$	668,100.00	CUMPLE	\$	21,967.00	\$	659,010.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124,510.90	\$	2,490,218.00	\$	120,775.58	\$	2,415,512.00	CUMPLE	\$	116,099.00	\$	2,321,980.00	CUMPLE	\$	119,779.00	\$	2,395,580.00	CUMPLE	\$	118,148.00	\$	2,362,960.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62,380.56	\$	187,142.00	\$	60,509.15	\$	181,527.00	CUMPLE	\$	58,166.00	\$	174,498.00	CUMPLE	\$	60,010.00	\$	180,030.00	CUMPLE	\$	59,193.00	\$	177,579.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	48,977.27	\$	1,409,318.00	\$	45,567.95	\$	1,367,039.00	CUMPLE	\$	43,803.00	\$	1,314,090.00	CUMPLE	\$	45,192.00	\$	1,355,760.00	CUMPLE	\$	44,577.00	\$	1,337,310.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176,945.94	\$	176,946.00	\$	171,637.36	\$	171,638.00	CUMPLE	\$	164,991.00	\$	164,991.00	CUMPLE	\$	170,222.00	\$	170,222.00	CUMPLE	\$	167,994.00	\$	167,994.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push,	UN	6.00	\$	433,797.21	\$	2,602,783.00	\$	420,783.29	\$	2,524,700.00	CUMPLE	\$	404,490.00	\$	2,426,940.00	CUMPLE	\$	417,313.00	\$	2,503,878.00	CUMPLE	\$	411,630.00	\$	2,469,780.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66,673.05	\$	66,673.00	\$	64,672.86	\$	64,673.00	CUMPLE	\$	62,169.00	\$	62,169.00	CUMPLE	\$	64,139.00	\$	64,139.00	CUMPLE	\$	63,266.00	\$	63,266.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553,490.25	\$	2,767,451.00	\$	536,885.54	\$	2,684,428.00	CUMPLE	\$	516,096.00	\$	2,580,480.00	CUMPLE	\$	532,458.00	\$	2,662,290.00	CUMPLE	\$	525,207.00	\$	2,626,035.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474,670.61	\$	1,424,012.00	\$	460,430.49	\$	1,381,291.00	CUMPLE	\$	442,602.00	\$	1,327,806.00	CUMPLE	\$	456,633.00	\$	1,369,899.00	CUMPLE	\$	450,415.00	\$	1,351,245.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272,553.03	\$	1,090,212.00	\$	264,376.44	\$	1,057,506.00	CUMPLE	\$	254,139.00	\$	1,016,556.00	CUMPLE	\$	262,196.00	\$	1,048,784.00	CUMPLE	\$	258,626.00	\$	1,034,504.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prism a grival o similar	UN	1.00	\$	193,691.48	\$	193,691.00	\$	187,880.74	\$	187,881.00	CUMPLE	\$	180,606.00	\$	180,606.00	CUMPLE	\$	186,331.00	\$	186,331.00	CUMPLE	\$	183,794.00	\$	183,794.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951,979.56	\$	11,423,755.00	\$	923,420.17	\$	11,081,042.00	CUMPLE	\$	887,664.00	\$	10,651,968.00	CUMPLE	\$	915,804.00	\$	10,989,648.00	CUMPLE	\$	903,333.00	\$	10,839,996.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253,575.51	\$	760,727.00	\$	245,968.24	\$	737,905.00	CUMPLE	\$	236,444.00	\$	709,332.00	CUMPLE	\$	243,940.00	\$	731,820.00	CUMPLE	\$	240,618.00	\$	721,854.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/812+1/812T	ML	10.00	\$	14,773.39	\$	147,734.00	\$	14,330.19	\$	143,302.00	CUMPLE	\$	13,775.00	\$	137,750.00	CUMPLE	\$	14,212.00	\$	142,120.00	CUMPLE	\$	14,018.00	\$	140,180.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14,781.81	\$	14,782.00	\$	14,338.36	\$	14,338.00	CUMPLE	\$	13,783.00	\$	13,783.00	CUMPLE	\$	14,220.00	\$	14,220.00	CUMPLE	\$	14,026.00	\$	14,026.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes,	ML	30.00	\$	14,315.94	\$	429,478.00	\$	13,886.46	\$	416,394.00	CUMPLE	\$	13,349.00	\$	400,470.00	CUMPLE	\$	13,772.00	\$	413,160.00	CUMPLE	\$	13,584.00	\$	407,520.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189,468.03	\$	947,325.00	\$	183,781.08	\$	918,905.00	CUMPLE	\$	176,465.00	\$	883,325.00	CUMPLE	\$	182,265.00	\$	911,325.00	CUMPLE	\$	179,793.00	\$	898,915.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95,341.93	\$	4,767,096.00	\$	92,481.67	\$	4,624,084.00	CUMPLE	\$	88,901.00	\$	4,445,050.00	CUMPLE	\$	91,719.00	\$	4,585,950.00	CUMPLE	\$	90,470.00	\$	4,523,500.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105,232.39	\$	2,104,648.00	\$	102,075.41	\$	2,041,508.00	CUMPLE	\$	98,123.00	\$	1,962,460.00	CUMPLE	\$	101,234.00	\$	2,024,680.00	CUMPLE	\$	99,855.00	\$	1,997,100.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88,728.08	\$	4,436,404.00	\$	86,066.24	\$	4,303,312.00	CUMPLE	\$	82,734.00	\$	4,136,700.00	CUMPLE	\$	85,356.00	\$	4,267,800.00	CUMPLE	\$	84,194.00	\$	4,209,700.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186,753.16	\$	5,602,595.00	\$	181,150.57	\$	5,434,517.00	CUMPLE	\$	174,136.00	\$	5,224,080.00	CUMPLE	\$	179,657.00	\$	5,389,700.00	CUMPLE	\$	177,210.00	\$	5,316,300.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202,910.05	\$	6,087,302.00	\$	196,822.75	\$	5,904,683.00	CUMPLE	\$	189,201.00	\$	5,676,030.00	CUMPLE	\$	195,199.00	\$	5,855,970.00	CUMPLE	\$	192,541.00	\$	5,776,230.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765,574.11	\$	4,593,445.00	\$	742,606.89	\$	4,455,641.00	CUMPLE	\$	713,852.00	\$	4,283,112.00	CUMPLE	\$	736,482.00	\$	4,418,892.00	CUMPLE	\$	726,453.00	\$	4,358,718.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,095.95	\$	42,192.00	\$	20,463.07	\$	40,926.00	CUMPLE	\$	19,671.00	\$	39,342.00	CUMPLE	\$	20,294.00	\$	40,588.00	CUMPLE	\$	20,018.00	\$	40,036.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21,261.90	\$	42,524.00	\$	20,624.04	\$	41,248.00	CUMPLE	\$	19,825.00	\$	39,650.00	CUMPLE	\$	20,454.00	\$	40,908.00	CUMPLE	\$	20,175.00	\$	40,350.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47,881.90	\$	95,764.00	\$	46,445.45	\$	92,891.00	CUMPLE	\$	44,647.00	\$	89,294.00	CUMPLE	\$	46,062.00	\$	92,124.00	CUMPLE	\$	45,435.00	\$	90,870.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163,820.63	\$	2,457,309.00	\$	158,906.01	\$	2,383,590.00	CUMPLE	\$	152,753.00	\$	2,291,295.00	CUMPLE	\$	157,595.00	\$	2,363,925.00	CUMPLE	\$	155,449.00	\$	2,331,735.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10,358.69	\$	621,521.00	\$	10,047.93	\$	602,876.00	CUMPLE	\$	9,659.00	\$	579,540.00	CUMPLE	\$	9,365.00	\$	597,900.00	CUMPLE	\$	9,209.00	\$	589,740.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4,645.16	\$	139,355.00	\$	4,505.81	\$	135,174.00	CUMPLE	\$	4,331.00	\$	129,930.00	CUMPLE	\$	4,469.00	\$	134,070.00	CUMPLE	\$	4,408.00	\$	132,240.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70,866.50	\$	2,823,417.00	\$	68,740.50	\$	2,738,714.00	CUMPLE	\$	66,079.00	\$	2,632,676.00	C										

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
VERIFICACION ECONOMICA						
FDLC-IP-010-2025						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES						
1.01	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos,	UN	20,00	\$ 33.465,60	\$ 669.312,00	
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2.500,00	\$ 8.572,00	\$ 21.430.134,00	
1.03	Cerramiento Iona h=2.20 mts(Exc) **	ML	200,00	\$ 30.073,75	\$ 6.014.750,00	
1.04	Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	10,00	\$ 65.380,12	\$ 653.801,00	
1.05	Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios)	M2	10,00	\$ 11.183,44	\$ 111.834,00	
1.06	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros	M2	150,00	\$ 12.161,55	\$ 1.824.233,00	
1.07	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la	M2	100,00	\$ 49.583,06	\$ 4.958.306,00	
1.08	Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	UN	20,00	\$ 26.411,41	\$ 528.228,00	
1.09	Desmonte y reinstalación de ventanas	M2	30,00	\$ 173.740,48	\$ 5.212.214,00	
1.11	Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias existentes De 4", 3", 2", (Incluye	ML	15,00	\$ 39.161,67	\$ 587.425,00	
1.11	Desmonte divisional, panel drywall y retiro h=3m, incluye retiro de escombros d	M2	20,00	\$ 27.130,11	\$ 542.602,00	
1.12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durasit, Madera, Dry Wall,	M2	20,00	\$ 26.609,69	\$ 532.194,00	
1.13	Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro)	M2	6,00	\$ 81.534,20	\$ 489.205,00	
1.14	Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelería)	UN	10,00	\$ 4.833,97	\$ 48.340,00	
1.15	Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	M2	55,00	\$ 5.270,99	\$ 289.905,00	
1.16	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m. (Incluye alistado	M2	10,00	\$ 44.416,42	\$ 444.164,00	
1.17	Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento	M2	20,00	\$ 17.117,96	\$ 342.359,00	
1.18	Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 23.390,30	\$ 233.903,00	
1.19	Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/ Pvc)	UN	10,00	\$ 47.299,23	\$ 472.992,00	
1.2	Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro)	UN	10,00	\$ 29.250,18	\$ 292.502,00	
1.21	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	10,00	\$ 22.643,32	\$ 226.433,00	
1.22	Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	M2	20,00	\$ 26.534,37	\$ 530.687,00	
1.23	Desmonte teja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	M2	20,00	\$ 22.166,62	\$ 443.332,00	
1.24	Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 8.146,98	\$ 407.349,00	
1.25	Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las	M2	50,00	\$ 36.743,74	\$ 1.837.187,00	
1.26	Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías,	UN	50,00	\$ 3.842,40	\$ 192.120,00	
Subtotal					\$ 49.305.511,00	
MAPOSTERIA PINTURA Y ACABADOS						
2.01	Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santeife +Andamio H=2.5M	M2	30,00	\$ 57.219,31	\$ 1.716.579,00	
2.02	Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (incluye pintura)	M2	80,00	\$ 104.085,54	\$ 8.326.843,00	
2.03	Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV	ML	20,00	\$ 70.060,96	\$ 1.401.219,00	
2.04	Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	M2	1.000,00	\$ 15.558,70	\$ 15.558.702,00	
2.05	Suministro e instalación Pañete sobre muro inferior	M2	1.000,00	\$ 20.904,55	\$ 20.904.546,00	
2.06	Resanes generales -pañetes/repellos/revoques	M2	1.500,00	\$ 11.904,56	\$ 17.856.847,00	
2.07	Resanes en muros con humedad y fisuras interior	M2	1.200,00	\$ 20.447,15	\$ 24.536.585,00	
2.08	Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M	M2	20,00	\$ 145.591,41	\$ 2.911.828,00	
2.09	Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito	M2	20,00	\$ 244.682,90	\$ 4.893.258,00	
2.10	Suministro e impermeabilización con Sika Transparente 10 Fachada	M2	900,00	\$ 12.035,71	\$ 10.832.139,00	
2.11	Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1)	M2	500,00	\$ 8.163,93	\$ 4.081.965,00	
2.12	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	ML	300,00	\$ 13.536,77	\$ 4.061.031,00	
2.13	Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte +	M2	70,00	\$ 23.993,47	\$ 1.679.543,00	
2.14	Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (incluye	M2	97,00	\$ 929,47	\$ 90.159,00	
2.15	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(incluye	M2	700,00	\$ 16.599,38	\$ 11.617.467,00	
2.16	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	M2	1.500,00	\$ 11.464,36	\$ 17.196.546,00	
2.17	Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (incluye	M2	1.500,00	\$ 15.641,17	\$ 23.461.760,00	
2.18	Suministro e instalación tintilla sobre madera	M2	800,00	\$ 16.412,23	\$ 13.129.784,00	
2.19	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	ML	200,00	\$ 3.848,63	\$ 769.727,00	
2.20	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	M2	70,00	\$ 17.752,89	\$ 1.242.702,00	
2.21	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena	M2	61,52	\$ 17.420,61	\$ 1.071.771,00	
2.22	Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal	ML	150,00	\$ 4.152,85	\$ 622.927,00	
2.23	Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (incluye andamios y	M2	1,00	\$ 14.492,02	\$ 14.492,00	
2.24	Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00	M2	1.000,00	\$ 32.018,97	\$ 32.018.966,00	
2.25	Suministro e instalación pintura en guardaesoba h=0.10m (2 manos)	ML	1.000,00	\$ 4.645,05	\$ 4.645.051,00	
2.26	Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia	M2	300,00	\$ 36.065,07	\$ 10.999.521,00	
2.27	Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Juya plana	M2	500,00	\$ 62.361,65	\$ 31.180.826,00	
2.28	Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo	M2	300,00	\$ 83.247,72	\$ 24.974.315,00	
2.29	Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros	ML	200,00	\$ 4.256,63	\$ 851.327,00	
2.30	Suministro e instalación win de aluminio blanco	ML	50,00	\$ 3.432,52	\$ 171.626,00	
2.31	Suministro e instalación win de aluminio crudo	ML	48,00	\$ 9.243,25	\$ 251.676,00	
2.32	Suministro e instalación espejo cristal incoloro 3mm	M2	1,00	\$ 157.704,44	\$ 157.704,00	
2.33	Suministro e instalación puerta lamina tablerada cal 18 0.80x2.00 + Esmal	UN	20,00	\$ 1.101.237,31	\$ 22.024.746,00	
2.34	Suministro e instalación puerta madera pino (incluye marco, hoja, cerradura y	UN	10,00	\$ 674.715,92	\$ 6.747.159,00	
Subtotal				\$ 328.061.337,00		
CUBIERTA Y CIELO RASO						
3.01	Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintética)	M2	100,00	\$ 103.133,66	\$ 10.313.366,00	
3.02	Suministro e impermeabilización cubiertas con mortlo morter plas AL- 300 3mm	M2	1,00	\$ 29.651,12	\$ 29.652,00	
3.03	Suministro e instalación yuja canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada	ML	100,00	\$ 481.477,50	\$ 48.147.750,00	
3.04	Suministro e instalación vigueta de remate en concreto 3000 PSI reforzada	ML	10,00	\$ 98.444,95	\$ 984.450,00	
3.05	Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8. (Incluido Accesorios	M2	250,00	\$ 44.596,14	\$ 11.149.034,00	
3.06	Suministro E Instalación De Teja transparente No 10. (Incluido Accesorios De	M2	10,00	\$ 65.619,59	\$ 656.196,00	
3.07	Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acceso o simila	M2	200,00	\$ 242.967,12	\$ 48.513.425,00	
3.08	Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acceso o similar cal/26	M2	20,00	\$ 92.188,75	\$ 2.043.775,00	
3.09	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	M2	20,00	\$ 126.146,77	\$ 2.582.935,00	
3.1	Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura	M2	100,00	\$ 138.633,08	\$ 13.863.308,00	
3.11	Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	ML	10,00	\$ 32.884,84	\$ 323.848,00	
3.12	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido	M2	20,00	\$ 38.102,82	\$ 1.682.056,00	
3.13	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido	M2	12,00	\$ 107.263,01	\$ 1.287.366,00	
3.14	Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido	ML	11,00	\$ 66.959,53	\$ 736.555,00	
3.15	Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts	M2	1,00	\$ 84.918,17	\$ 84.918,00	
Subtotal				\$ 142.398.664,00		

VERIFICACION ECONOMICA PROponentes 49 AL 51											
49			50			51					
CONSORCIO INFRA - CR			DAROHE SAS			CHM INGENIERIA SAS					
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO				
\$ 31.583,00	\$ 631.660,00	CUMPLE	\$ 31.776,00	\$ 635.520,00	CUMPLE	\$ 31.637,00	\$ 632.740,00	CUMPLE			
\$ 8.090,00	\$ 20.225.000,00	CUMPLE	\$ 8.139,00	\$ 20.347.500,00	CUMPLE	\$ 8.104,00	\$ 20.260.000,00	CUMPLE			
\$ 28.382,00	\$ 5.676.400,00	CUMPLE	\$ 28.555,00	\$ 5.711.000,00	CUMPLE	\$ 28.431,00	\$ 5.686.200,00	CUMPLE			
\$ 61.702,00	\$ 617.020,00	CUMPLE	\$ 62.078,00	\$ 620.780,00	CUMPLE	\$ 61.808,00	\$ 618.080,00	CUMPLE			
\$ 10.554,00	\$ 105.540,00	CUMPLE	\$ 10.619,00	\$ 106.190,00	CUMPLE	\$ 10.572,00	\$ 105.720,00	CUMPLE			
\$ 11.477,00	\$ 1.721.550,00	CUMPLE	\$ 11.547,00	\$ 1.732.050,00	CUMPLE	\$ 11.497,00	\$ 1.724.550,00	CUMPLE			
\$ 46.794,00	\$ 4.679.900,00	CUMPLE	\$ 47.079,00	\$ 4.707.900,00	CUMPLE	\$ 46.874,00	\$ 4.687.400,00	CUMPLE			
\$ 24.926,00	\$ 498.520,00	CUMPLE	\$ 25.078,00	\$ 501.560,00	CUMPLE	\$ 24.969,00	\$ 499.380,00	CUMPLE			
\$ 163.967,00	\$ 4.919.010,00	CUMPLE	\$ 164.967,00	\$ 4.949.010,00	CUMPLE	\$ 164.249,00	\$ 4.927.470,00	CUMPLE			
\$ 36.959,00	\$ 554.385,00	CUMPLE	\$ 37.184,00	\$ 557.760,00	CUMPLE	\$ 37.022,00	\$ 555.330,00	CUMPLE			
\$ 25.604,00	\$ 512.080,00	CUMPLE	\$ 25.760,00	\$ 515.200,00	CUMPLE	\$ 25.648,00	\$ 512.960,00	CUMPLE			
\$ 25.133,00	\$ 502.260,00	CUMPLE	\$ 25.266,00	\$ 505.320,00	CUMPLE	\$ 25.156,00	\$ 503.120,00	CUMPLE			
\$ 4.974,00	\$ 273.370,00	CUMPLE	\$ 5.005,00	\$ 275.275,00	CUMPLE	\$ 4.983,00	\$ 274.065,00	CUMPLE			
\$ 76.948,00	\$ 461.688,00	CUMPLE	\$ 77.417,00	\$ 464.502,00	CUMPLE	\$ 77.080,00	\$ 462.480,00	CUMPLE			
\$ 4.562,00	\$ 45.620,00	CUMPLE	\$ 4.590,00	\$ 45.900,00	CUMPLE	\$ 4.570,00	\$ 45.700,00	CUMPLE			
\$ 41.974,00	\$ 419.180,00	CUMPLE	\$ 42.173,00	\$ 421.730,00	CUMPLE	\$ 41.990,00	\$ 419.900,00	CUMPLE			
\$ 16.155,00	\$ 323.100,00	CUMPLE	\$ 16.254,00	\$ 325.080,00	CUMPLE	\$ 16.183,00	\$ 323.660,00	CUMPLE			
\$ 22.075,00	\$ 220.750,00	CUMPLE	\$ 22.209,00	\$ 222.090,00	CUMPLE	\$ 22.112,00	\$ 221.120,00	CUMPLE			
\$ 44.639,00	\$ 446.390,00	CUMPLE	\$ 44.911,00	\$ 449.110,00	CUMPLE	\$ 44.715,00	\$ 447.150,00	CUMPLE			
\$ 26.661,00	\$ 266.610,00	CUMPLE	\$ 26.824,00	\$ 268.240,00	CUMPLE	\$ 26.707,00	\$ 267.070,00	CUMPLE			
\$ 21.370,00	\$ 213.700,00	CUMPLE	\$ 21.500,00	\$ 215.000,00	CUMPLE	\$ 21.406,00	\$ 214.060,00	CUMPLE			
\$ 25.042,00	\$ 500.840,00	CUMPLE	\$ 25.194,00	\$ 503.880,00	CUMPLE	\$ 25.085,00	\$ 501.700,00	CUMPLE			
\$ 20.920,00	\$ 418.400,00	CUMPLE	\$ 21.047,00	\$ 420.940,00	CUMPLE	\$ 20.956,00	\$ 419.120,00	CUMPLE			
\$ 7.689,00	\$ 384.450,00	CUMPLE	\$ 7.736,00	\$ 386.800,00	CUMPLE	\$ 7.702,00	\$ 385.100,00	CUMPLE			
\$ 34.677,00	\$ 1.733.850,00	CUMPLE	\$ 34.888,00	\$ 1.744.400,00	CUMPLE	\$ 34.736,00	\$ 1.736.800,00	CUMPLE			
\$ 3.626,00	\$ 181.300,00	CUMPLE	\$ 3.646,00	\$ 182.400,00	CUMPLE	\$ 3.632,00	\$ 181.600,00	CUMPLE			
\$ 46.532.273,00			\$ 46.815.137,00			\$ 46.612.475,00					
\$ 54.001,00	\$ 1.620.030,00	CUMPLE	\$ 54.330,00	\$ 1.629.900,00	CUMPLE	\$ 54.093,00	\$ 1.622.790,00	CUMPLE			
\$ 98.230,00	\$ 7.858.400,00	CUMPLE	\$ 98.829,00	\$ 7.906.320,00	CUMPLE	\$ 98.939,00	\$ 7.871.920,00	CUMPLE			
\$ 66.120,00	\$ 1.322.400,00	CUMPLE	\$ 66.523,00	\$ 1.330.460,00	CUMPLE	\$ 66.334,00	\$ 1.324.680,00	CUMPLE			
\$ 14.683,00	\$ 14.683.000,00	CUMPLE	\$ 14.773,00	\$ 14.773.000,00	CUMPLE	\$ 14.709,00	\$ 14.709.000,00	CUMPLE			
\$ 19.729,00	\$ 19.729.000,00	CUMPLE	\$ 19.849,00	\$ 19.849.000,00	CUMPLE	\$ 19.763,00	\$ 19.763.000,00	CUMPLE			
\$ 16.128,00	\$ 16.128.000,00	CUMPLE	\$ 16.248,00	\$ 16.248.000,00	CUMPLE	\$ 16.162,00	\$ 16.162.000,00	CUMPLE			
\$ 19.297,00	\$ 23.156.400,00	CUMPLE	\$ 19.415,00	\$ 23.298.000,00	CUMPLE	\$ 19.330,00	\$ 23.296.000,00	CUMPLE			
\$ 137.401,00	\$ 2.748.020,00	CUMPLE	\$ 138.239,00	\$ 2.764.780,00	CUMPLE	\$ 137.638,00	\$ 2.752.760,00	CUMPLE			
\$ 23.900,00	\$ 4.618.000,00	CUMPLE	\$ 23.230,00	\$ 4.646.140,00	CUMPLE	\$ 23.129,00	\$ 4.625.940,00	CUMPLE			
\$ 10.323,00	\$ 10.223.100,00	CUMPLE	\$ 11.428,00	\$ 10.285.200,00	CUMPLE	\$ 11.378,00	\$ 10.240.200,00	CUMPLE			
\$ 7.705,00	\$ 3.852.500,00	CUMPLE	\$ 7.752,00	\$ 3.876.000,00	CUMPLE	\$ 7.718,00	\$ 3.848.000,00	CUMPLE			
\$ 12.775,00	\$ 3.821.200,00	CUMPLE	\$ 12.853,00	\$ 3.853.800,00	CUMPLE	\$ 12.797,00	\$ 3.839.100,00	CUMPLE			
\$ 22.644,00	\$ 1.585.080,00	CUMPLE	\$ 22.782,00	\$ 1.594.740,00	CUMPLE	\$ 22.683,00	\$ 1.587.100,00	CUMPLE			
\$ 87.77,00	\$ 85.069,00	CUMPLE	\$ 88.83,00	\$ 85.651,00	CUMPLE	\$ 87.89,00	\$ 85.263,00	CUMPLE			
\$ 15.663,00	\$ 10.964.100,00	CUMPLE	\$ 15.758,00	\$ 11.030.600,00	CUMPLE	\$ 15.690,00	\$ 10.983.000,00	CUMPLE			
\$ 10.819,00	\$ 16.228.500,00	CUMPLE	\$ 10.885,00	\$ 16.327.500,00	CUMPLE	\$ 10.838,00	\$ 16.257.000,00	CUMPLE			
\$ 22.148,00	\$ 22.148.000,00	CUMPLE	\$ 22.188,00	\$ 22.278.000,00	CUMPLE	\$ 22.148,00	\$ 22.148.000,00	CUMPLE			
\$ 15.489,00	\$ 12.391.200,00	CUMPLE	\$ 15.583,00	\$ 12.466.400,00	CUMPLE	\$ 15.516,00	\$ 12.412.800,00	CUMPLE			
\$ 3.632,00	\$ 726.400,00	CUMPLE	\$ 3.654,00	\$ 730.800,00	CUMPLE	\$ 3.638,00	\$ 727.600,00	CUMPLE			
\$ 16.754,00	\$ 1.172.780,00	CUMPLE	\$ 16.856,00	\$ 1.179.920,00	CUMPLE	\$ 16.783,00	\$ 1.174.810,00	CUMPLE			
\$ 16.441,00	\$ 1.011.502,00	CUMPLE	\$ 16.541,00	\$ 1.017.655,00	CUMPLE	\$ 16.469,00	\$ 1.013.225,00	CUMPLE			
\$ 3.919,00	\$ 587.850,00	CUMPLE	\$ 3.943,00	\$ 591.450,00	CUMPLE	\$ 3.926,00	\$ 588.900,00	CUMPLE			
\$ 30.218,00	\$ 13.577,00	CUMPLE	\$ 30.700,00	\$ 13.762,00	CUMPLE	\$ 30.600,00	\$ 13.700,00	CUMPLE			
\$ 30.218,00	\$ 30.218.000,00	CUMPLE	\$ 30.402,00	\$ 30.402.000,00	CUMPLE	\$ 30.270,00	\$ 30.270.000,00	CUMPLE			
\$ 4.384,00	\$ 4.384.000,00	CUMPLE	\$ 4.410,00	\$ 4.410.000,00	CUMPLE	\$ 4.391,00	\$ 4.391.000,00	CUMPLE			
\$ 53.877,00	\$ 16.043.100,00	CUMPLE	\$ 53.803,00	\$ 16.140.900,00	CUMPLE	\$ 53.569,00	\$ 16.070.700,00	CUMPLE			
\$ 58.454,00	\$ 29.427.000,00	CUMPLE	\$ 59.212,00	\$ 29.606.000,00	CUMPLE	\$ 58.955,00	\$ 29.477.500,00	CUMPLE			
\$ 23.691,00	\$ 23.691.000,00	CUMPLE	\$ 23.784,00	\$ 23.713.200,00	CUMPLE	\$ 23.700,00	\$ 23.610.000,00	CUMPLE			
\$ 4.017,00	\$ 803.400,00	CUMPLE	\$ 4.042,00	\$ 808.400,00	CUMPLE	\$ 4.024,00	\$ 804.200,00	CUMPLE			
\$ 3.239,00	\$ 161.950,00	CUMPLE	\$ 3.259,00	\$ 162.950,00	CUMPLE	\$ 3.245,00	\$ 162.950,00	CUMPLE			
\$ 4.948,00	\$ 237.504,00	CUMPLE	\$ 4.978,00	\$ 238.944,00	CUMPLE	\$ 4.957,00	\$ 237.936,00	CUMPLE			
\$ 148.833,00	\$ 148.833,00	CUMPLE	\$ 149.740,00	\$ 149.740,00	CUMPLE	\$ 149.089,00	\$ 149.089,00	CUMPLE			
\$ 1.039.289,00	\$ 20.785.780,00	CUMPLE	\$ 1.045.625,00	\$ 20.917.500,00	CUMPLE	\$ 1.041.077,00	\$ 20.821.540,00	CUMPLE			
\$ 6.367,00	\$ 6.367.610,00	CUMPLE	\$ 6.404.643,00	\$ 6.406.430,00	CUMPLE	\$ 6.378.856,00	\$ 6.378.560,00	CUMPLE			
\$ 309.50.185,00			\$ 311.435.240,00			\$ 310.083.373,00					
\$ 97.332,00	\$ 9.733.200,00	CUMPLE	\$ 97.925,00	\$ 9.792.500,00	CUMPLE	\$ 97.499,00	\$ 9.749.900,00	CUMPLE			
\$ 27.984,00	\$ 27.984,00	CUMPLE	\$ 28.154,00	\$ 28.154,00	CUMPLE	\$ 28.032,00	\$ 28.032,00	CUMPLE			
\$ 454.939,00	\$ 45.439.300,00	CUMPLE	\$ 457.163,00	\$ 45.716.300,00	CUMPLE	\$ 455.174,00	\$ 45.517.400,00	CUMPLE			
\$ 92.819,00	\$ 9.281.900,00	CUMPLE	\$ 93.479,00	\$ 9.347.900,00	CUMPLE	\$ 93.067,00	\$ 9.306.700,00	CUMPLE			
\$ 42.087,00	\$ 10.521.750,00	CUMPLE	\$ 42.344,00	\$ 10.586.000,00	CUMPLE	\$ 42.160,00	\$ 10.540.000,00	CUMPLE			
\$ 61.928,00	\$ 61.928,00	CUMPLE	\$ 62.306,00	\$ 62.306,00	CUMPLE	\$ 62.035,00	\$ 62.035,00	CUMPLE			
\$ 228.922,00	\$ 45.784.400,00	CUMPLE	\$ 230.317,00	\$ 46.063.400,00	CUMPLE	\$ 229.316,00	\$ 45.860.300,00	CUMPLE			
\$ 96.440,00	\$ 1.928.800,00	CUMPLE	\$ 97.028,00	\$ 1.940.560,00	CUMPLE	\$ 96.606,00	\$ 1.932.120,00	CUMPLE			
\$ 121.882,00	\$ 2.437.640,00	CUMPLE	\$ 122.655,00	\$ 2.452.500,00	CUMPLE	\$ 122.091,00	\$ 2.441.820,00	CUMPLE			
\$ 130.835,00	\$ 13.083.500,00	CUMPLE	\$ 131.619,00	\$ 13.161.900,00	CUMPLE	\$ 131.060,00	\$ 13.106.000,00	CUMPLE			
\$ 30.563,00	\$ 305.630,00	CUMPLE	\$ 30.749,00	\$ 307.490,00	CUMPLE	\$ 30.616,00	\$ 306.160,00	CUMPLE			
\$ 79.372,00	\$ 1.587.440,00	CUMPLE	\$ 79.856,00	\$ 1.597.120,00	CUMPLE	\$ 79.308,00	\$ 1.590.160,00	CUMPLE			
\$ 101.248,00	\$ 1.214.976,00	CUMPLE	\$ 101.865,00	\$ 1.222.380,00	CUMPLE	\$ 101.422,00	\$ 1.217.364,00	CUMPLE			
\$ 63.193,00	\$ 635.123,00	CUMPLE	\$ 63.578,00	\$ 639.358,00	CUMPLE	\$ 63.302,00	\$ 636.922,00	CUMPLE			
\$ 80.141,00	\$ 80.141,00	CUMPLE	\$ 80.630,00	\$ 80.630,00	CUMPLE	\$ 80.279,00	\$ 80.279,00	CUMPLE			
\$ 134.388.234,00			\$ 135.207.382,00			\$ 134.619.477,00					

4.01	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	100.00	\$	16.604.78	\$	1.660.478.00	\$	15.671.00	\$	1.567.100.00	CUMPLE	\$	15.766.00	\$	1.576.600.00	CUMPLE	\$	15.698.00	\$	1.569.800.00	CUMPLE
4.02	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios	ML	1.00	\$	8.008.95	\$	8.009.00	\$	7.558.00	\$	7.558.00	CUMPLE	\$	7.604.00	\$	7.604.00	CUMPLE	\$	7.571.00	\$	7.571.00	CUMPLE
4.03	Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios	ML	50.00	\$	8.139.03	\$	406.952.00	\$	7.681.00	\$	384.050.00	CUMPLE	\$	7.728.00	\$	386.400.00	CUMPLE	\$	7.694.00	\$	384.700.00	CUMPLE
4.04	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	10.312.95	\$	10.313.00	\$	9.753.00	\$	9.753.00	CUMPLE	\$	9.792.00	\$	9.792.00	CUMPLE	\$	9.750.00	\$	9.750.00	CUMPLE
4.05	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios	ML	50.00	\$	28.004.25	\$	1.400.213.00	\$	26.429.00	\$	1.321.450.00	CUMPLE	\$	26.590.00	\$	1.329.500.00	CUMPLE	\$	26.474.00	\$	1.323.700.00	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	ML	1.00	\$	29.018.22	\$	29.018.00	\$	27.386.00	\$	27.386.00	CUMPLE	\$	27.553.00	\$	27.553.00	CUMPLE	\$	27.433.00	\$	27.433.00	CUMPLE
4.07	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios	ML	1.00	\$	72.072.67	\$	72.073.00	\$	68.018.00	\$	68.018.00	CUMPLE	\$	68.433.00	\$	68.433.00	CUMPLE	\$	68.135.00	\$	68.135.00	CUMPLE
4.08	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios	ML	100.00	\$	115.224.45	\$	11.522.445.00	\$	108.743.00	\$	10.874.300.00	CUMPLE	\$	109.406.00	\$	10.940.600.00	CUMPLE	\$	108.930.00	\$	10.893.000.00	CUMPLE
4.09	Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	UN	8.00	\$	44.546.43	\$	356.371.00	\$	42.041.00	\$	336.328.00	CUMPLE	\$	42.297.00	\$	338.376.00	CUMPLE	\$	42.113.00	\$	336.304.00	CUMPLE
4.1	Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2"	UN	1.00	\$	103.252.83	\$	103.253.00	\$	97.445.00	\$	97.445.00	CUMPLE	\$	98.039.00	\$	98.039.00	CUMPLE	\$	97.612.00	\$	97.612.00	CUMPLE
4.11	Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4"	UN	1.00	\$	128.481.06	\$	128.481.00	\$	121.254.00	\$	121.254.00	CUMPLE	\$	121.993.00	\$	121.993.00	CUMPLE	\$	121.462.00	\$	121.462.00	CUMPLE
4.12	suministro e instalación sifón desagüe PVC Ø 2" incluye accesorios	UN	1.00	\$	25.941.11	\$	25.941.00	\$	24.482.00	\$	24.482.00	CUMPLE	\$	24.631.00	\$	24.631.00	CUMPLE	\$	24.524.00	\$	24.524.00	CUMPLE
4.13	Instalación de aparato sanitario	UN	6.00	\$	53.416.05	\$	320.496.00	\$	50.719.00	\$	302.466.00	CUMPLE	\$	50.719.00	\$	304.314.00	CUMPLE	\$	50.498.00	\$	302.988.00	CUMPLE
4.14	Instalación de lavamanos	UN	1.00	\$	52.718.44	\$	52.718.00	\$	49.753.00	\$	49.753.00	CUMPLE	\$	50.056.00	\$	50.056.00	CUMPLE	\$	49.838.00	\$	49.838.00	CUMPLE
4.15	Lavado» desinfección de tanque 1000 LT	UN	1.00	\$	220.926.53	\$	220.927.00	\$	208.499.00	\$	208.499.00	CUMPLE	\$	209.770.00	\$	209.770.00	CUMPLE	\$	208.857.00	\$	208.857.00	CUMPLE
4.16	Limpieza tubería existente (sondeo)	ML	30.00	\$	23.149.68	\$	694.490.00	\$	21.847.00	\$	655.410.00	CUMPLE	\$	21.981.00	\$	659.430.00	CUMPLE	\$	21.885.00	\$	656.550.00	CUMPLE
4.17	Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC	M2	20.00	\$	124.510.90	\$	2.490.218.00	\$	117.507.00	\$	2.350.140.00	CUMPLE	\$	118.223.00	\$	2.364.460.00	CUMPLE	\$	117.709.00	\$	2.354.180.00	CUMPLE
4.18	Suministro e instalación de fluxometro	UN	3.00	\$	62.380.56	\$	187.142.00	\$	58.871.00	\$	176.613.00	CUMPLE	\$	59.230.00	\$	177.690.00	CUMPLE	\$	58.973.00	\$	176.919.00	CUMPLE
4.19	Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foj	ML	30.00	\$	46.977.27	\$	1.409.318.00	\$	44.335.00	\$	1.330.050.00	CUMPLE	\$	44.605.00	\$	1.338.150.00	CUMPLE	\$	44.411.00	\$	1.332.330.00	CUMPLE
4.2	Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye grifería)	UN	1.00	\$	176.945.94	\$	176.946.00	\$	166.992.00	\$	166.992.00	CUMPLE	\$	168.010.00	\$	168.010.00	CUMPLE	\$	167.279.00	\$	167.279.00	CUMPLE
4.21	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería tipo push,	UN	6.00	\$	433.797.21	\$	2.602.783.00	\$	409.395.00	\$	2.456.370.00	CUMPLE	\$	411.890.00	\$	2.471.340.00	CUMPLE	\$	410.099.00	\$	2.460.594.00	CUMPLE
4.22	Suministro e instalación de asiento para sanitario	UN	1.00	\$	66.673.05	\$	66.673.00	\$	62.922.00	\$	62.922.00	CUMPLE	\$	63.306.00	\$	63.306.00	CUMPLE	\$	63.031.00	\$	63.031.00	CUMPLE
4.23	Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	UN	5.00	\$	553.490.25	\$	2.767.451.00	\$	522.355.00	\$	2.611.775.00	CUMPLE	\$	525.539.00	\$	2.627.695.00	CUMPLE	\$	523.253.00	\$	2.616.265.00	CUMPLE
4.24	Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar,	UN	3.00	\$	474.670.61	\$	1.424.012.00	\$	447.969.00	\$	1.343.907.00	CUMPLE	\$	450.700.00	\$	1.352.100.00	CUMPLE	\$	448.739.00	\$	1.346.217.00	CUMPLE
4.25	Suministro e instalación grifería lavamanos tipo push de mesa	UN	4.00	\$	272.553.03	\$	1.090.212.00	\$	257.221.00	\$	1.028.884.00	CUMPLE	\$	258.789.00	\$	1.035.156.00	CUMPLE	\$	257.663.00	\$	1.030.652.00	CUMPLE
4.26	Grifería para lavaplatos referencia prisma grival o similar	UN	1.00	\$	193.691.48	\$	193.691.00	\$	182.796.00	\$	182.796.00	CUMPLE	\$	183.910.00	\$	183.910.00	CUMPLE	\$	183.110.00	\$	183.110.00	CUMPLE
4.27	Suministro e instalación de división metálica para baño en acero inoxidable	M2	12.00	\$	951.979.56	\$	11.423.755.00	\$	898.428.00	\$	10.781.136.00	CUMPLE	\$	903.905.00	\$	10.846.860.00	CUMPLE	\$	899.973.00	\$	10.799.676.00	CUMPLE
4.28	Suministro e instalación división orinal baño en cantilver en acero inoxidable	UN	3.00	\$	253.575.51	\$	760.727.00	\$	239.311.00	\$	717.933.00	CUMPLE	\$	240.770.00	\$	722.310.00	CUMPLE	\$	239.723.00	\$	719.169.00	CUMPLE
4.29	Suministro e instalación Acometida 3/4"12"1/2"	ML	10.00	\$	14.773.39	\$	147.734.00	\$	13.942.00	\$	139.420.00	CUMPLE	\$	14.027.00	\$	140.270.00	CUMPLE	\$	13.966.00	\$	139.660.00	CUMPLE
4.3	Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en	ML	1.00	\$	14.781.81	\$	14.782.00	\$	13.950.00	\$	13.950.00	CUMPLE	\$	14.035.00	\$	14.035.00	CUMPLE	\$	13.974.00	\$	13.974.00	CUMPLE
4.31	Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes,	ML	30.00	\$	14.315.94	\$	429.478.00	\$	13.511.00	\$	405.330.00	CUMPLE	\$	13.593.00	\$	407.790.00	CUMPLE	\$	13.534.00	\$	406.020.00	CUMPLE
4.32	Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de	UN	5.00	\$	189.468.03	\$	947.325.00	\$	178.807.00	\$	894.035.00	CUMPLE	\$	179.897.00	\$	899.485.00	CUMPLE	\$	179.115.00	\$	895.575.00	CUMPLE
4.33	Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT	UN	50.00	\$	95.341.93	\$	4.767.096.00	\$	89.979.00	\$	4.498.950.00	CUMPLE	\$	90.527.00	\$	4.526.350.00	CUMPLE	\$	90.133.00	\$	4.506.650.00	CUMPLE
4.34	Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye	UN	20.00	\$	105.232.39	\$	2.104.648.00	\$	99.313.00	\$	1.986.260.00	CUMPLE	\$	99.918.00	\$	1.998.360.00	CUMPLE	\$	99.484.00	\$	1.989.680.00	CUMPLE
4.35	Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye	UN	50.00	\$	88.728.08	\$	4.436.404.00	\$	83.737.00	\$	4.186.850.00	CUMPLE	\$	84.247.00	\$	4.212.350.00	CUMPLE	\$	83.881.00	\$	4.194.050.00	CUMPLE
4.36	Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en	UN	30.00	\$	186.753.16	\$	5.602.595.00	\$	176.248.00	\$	5.287.440.00	CUMPLE	\$	177.327.00	\$	5.319.660.00	CUMPLE	\$	176.551.00	\$	5.296.530.00	CUMPLE
4.37	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye tacho y	UN	30.00	\$	202.910.05	\$	6.087.302.00	\$	191.496.00	\$	5.744.880.00	CUMPLE	\$	192.663.00	\$	5.779.890.00	CUMPLE	\$	191.825.00	\$	5.754.750.00	CUMPLE
4.38	Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye tacho y accesorios	UN	6.00	\$	765.574.11	\$	4.593.445.00	\$	722.508.00	\$	4.335.048.00	CUMPLE	\$	726.913.00	\$	4.361.478.00	CUMPLE	\$	723.751.00	\$	4.342.506.00	CUMPLE
4.39	Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21.095.95	\$	42.192.00	\$	19.909.00	\$	39.818.00	CUMPLE	\$	20.031.00	\$	40.062.00	CUMPLE	\$	19.943.00	\$	39.886.00	CUMPLE
4.4	Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	21.261.90	\$	42.524.00	\$	20.066.00	\$	40.132.00	CUMPLE	\$	20.188.00	\$	40.376.00	CUMPLE	\$	20.100.00	\$	40.200.00	CUMPLE
4.41	Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada	UN	2.00	\$	47.881.00	\$	95.764.00	\$	45.188.00	\$	90.376.00	CUMPLE	\$	45.464.00	\$	90.928.00	CUMPLE	\$	45.266.00	\$	90.532.00	CUMPLE
4.42	Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-8K (100-277v) sobreponer	UN	15.00	\$	163.820.63	\$	2.457.309.00	\$	154.605.00	\$	2.319.075.00	CUMPLE	\$	155.548.00	\$	2.333.320.00	CUMPLE	\$	154.871.00	\$	2.323.065.00	CUMPLE
4.43	Desmonte y reinstalación de tomacorrientes	UN	60.00	\$	10.358.69	\$	621.521.00	\$	9.776.00	\$	586.560.00	CUMPLE	\$	9.836.00	\$	590.160.00	CUMPLE	\$	9.793.00	\$	587.580.00	CUMPLE
4.44	Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar	UN	30.00	\$	4.645.16	\$	139.355.00	\$	4.384.00	\$	131.520.00	CUMPLE	\$	4.411.00	\$	132.330.00	CUMPLE	\$	4.391.00	\$	131.730.00	CUMPLE
4.45	Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado	UN	39.84	\$	70.866.50	\$	2.823.417.00	\$	66.880.00	\$	2.664.589.00	CUMPLE	\$	67.288.00	\$	2.680.845.00	CUMPLE	\$	66.995.00	\$	2.669.171.00	CUMPLE
4.46	Suministro e instalación punto salida voz y datos doble, cableado estructurado	UN	20.00	\$	85.620.86	\$	1.712.597.00	\$	80.813.00	\$	1.616.260.00	CUMPLE	\$	81.306.00	\$	1.626.120.00	CUMPLE	\$	80.952.00	\$	1.619.040.00	CUMPLE
Subtotal								\$	78.670.594.00				\$	74.697.787.00				\$	74.372.845.00			
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS								\$	564.715.935.00				\$	568.155.546.00				\$	565.688.170.00			
AIU								31.23%	\$	186.872.858.00			31.23%	\$	177.434.977.00			31.23%	\$	176.664.415.00		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$	785.248.964.00				\$	745.590.523.00				\$	742.352.585.00			
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST								4.61%	\$	27.585.138.00			4.61%	\$	26.191.971.00			4.61%	\$	26.078.225.00		
COMPONENTE SOCIAL								2.10%	\$	12.565.898.00			2.10%	\$	11.931.266.00			2.10%	\$	11.879.452.00		
VALOR TOTAL								\$	825.496.990.90				\$	783.713.760.00	CUMPLE			\$</				