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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 ECONÓMICO  

El comercio de materiales de construcción y ferretería depende en gran medida del sector de la construcción. 
Actualmente, la información disponible no permite identificar un comportamiento particular del Producto Interno 
Bruto (PIB) asociado particularmente a la producción o comercialización global de materiales de construcción y 
ferretería, pero puede analizarse el desempeño del sector de construcción bajo el supuesto de que existe una 
correlación positiva entre el mismo y el sector de materiales de ferretería. 

En el segundo trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 15,7% respecto al 
mismo periodo de 2019 (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 34,3% (contribuye -6,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Industrias manufactureras decrece 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Construcción decrece 31,7% (contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

Durante el primer semestre de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un decrecimiento 7,4%. Esta variación se explica principalmente por:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 16,5% (contribuye -3,2 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Industrias manufactureras decrece 13,2% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Construcción decrece 21,0% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario decrece 14,9%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores decrece 34,9%.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 33,7%.  

• Construcción decrece 24,8%. 
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En el segundo trimestre de 2020, el valor agregado de la construcción decrece 31,7% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 38,7%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil decrece 18,8%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 32,8%. Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción decrece 
en 24,8%, explicado por: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 30,4%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 21,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 26,3%. 
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1.2 TÉCNICO 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que requieren 
para su accionamiento fuerza motriz humana, eléctrica o neumática, dependiendo el tipo de herramienta. A 
continuación, se describen algunas características tanto de las herramientas como el uso de estas. 

➢ Desde un punto de vista ergonómico las herramientas manuales deben cumplir una serie de requisitos 
básicos para que sean eficaces, a saber: Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. 
Debe ser proporcionada a las dimensiones del usuario. (Ergonomía) Debe ser apropiada a la fuerza y 
resistencia del usuario. Debe reducir al mínimo la fatiga del usuario.  

➢ Al adquirir una herramienta, hay que asegurarse de que se adapte a la mayoría de la población. En 
cualquier caso, el diseño será tal que se ajuste a quien realiza la actividad.  

➢ En cada trabajo se debe utilizar la herramienta adecuada, empleándola para la función que fueron 
diseñadas. No se emplearán, por ejemplo, llaves por martillos, destornilladores por cortafríos, etc.  

➢ Todo sitio de trabajo tendrá un lugar apropiado para guardar las herramientas.  

➢ El transporte de las herramientas de mano deberá hacerse de tal forma que no ofrezca riesgo a los 
trabajadores.  

➢ Las herramientas en general nunca se deben de llevar en los bolsillos. Deben transportarlas en cajas 
portátiles o fundas portaherramientas.  

➢ Siempre que hubiere peligro de electrochoque, solo se deberán emplear herramientas aisladas o no 
conductoras en las instalaciones eléctricas bajo tensión o cerca de tales instalaciones. 

➢ Las herramientas deben cumplir con las normas técnicas de uso y manejo. 

➢ Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones.  

➢ No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados o astillados. Se tendrá especial atención 
en los martillos y mazas.  

➢ Cuando se requiera dejar herramientas fuera de la funda portaherramientas se tendrá especial atención 
en disponer las herramientas en lugares desde los que no puedan caerse y originar daños a terceros.  

➢ Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o tapado mediante estuches 
de caucho, plástico, cuero, entre otros.  

➢ Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su uso como en su 
almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes características.  
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➢ Es necesario capacitar a los trabajadores de mantenimiento o áreas donde manejen herramientas sobre 
el uso y funciones correctos de las mismas, ya que, si se utiliza con otro fin distinto del especificado, la 
herramienta puede resultar dañada y consecuentemente las piezas se pueden dañar o se puede poner 
en peligro la salud de las personas y la calidad del trabajo.  

➢ Las herramientas deben limpiarse y en caso necesario engrasarse, tan pronto como se hayan utilizado.  

➢ Cualquier reparación necesaria debe realizarse inmediatamente, de forma que las herramientas siempre 
estén en perfecto estado.  

➢ Las herramientas deben colocarse de forma que sean fácilmente accesibles cuando se necesiten y 
deben colocarse de nuevo en su sitio cuando se hayan utilizado. 

➢ Realizar inspecciones periódicamente las herramientas con el fin de verificar condiciones inseguras, 
como mangos rotos, falta de dientes o sin filo.  

➢ Cuando el usuario se desplace, las herramientas no se deben tener en la mano, se debe usar la caja 
portaherramientas. Clasificación de herramientas: 

Existen diferentes tipos de herramientas que pueden ser clasificadas de la siguiente manera:  

• Herramientas de Mano o Manuales: Estás se caracterizan por amplificar o reducir alguna de las funciones 
de mano, esto puede significar más impacto como el martillo, mayor fuerza de tomar como los alicates, mayor 
torsión como llaves.  

• Herramientas Manuales Mecanizadas: Son aquellas cuyo manejo se hace por las manos del trabajador, 
pero que realiza el trabajo mediante la aplicación de energía eléctrica, neumática, entre otras.  

Según la energía que utilicen se clasifican en tres grupos:  

• Herramientas Eléctricas: Son aquellas alimentadas por electricidad, como es el caso de taladros, sierras, 
pulidoras, esmeriles, entre otras.  

• Herramientas Neumáticas: Son aquellas alimentadas por aire comprimido, como es el caso de martillos 
neumáticos, vibradores, taladros, lijadoras.  

• Herramientas de Disparo: Son aquellas en la que los gases de una carga de pólvora constituyen la fuerza 
motriz. Se usa para clavar o colocar clavos, pernos, entre otros, en materiales duros, tales como madera, 
hormigón, etc.  

• Herramientas Hidráulicas: Son aquellas que su fuerza motriz es generada por un sistema hidráulico (aceite) 
a presión y se utiliza en herramientas que requieren alta potencia, como extractores y prensas. 

El objeto del presente proceso tiene relación con los siguientes códigos de la UNSPSC: 

Número Segmentos Familias Clases 

1 
27 - Herramientas y Maquinaria 
General 

2711-Herramientas de 
mano 

271127 - 
Herramientas 
mecánicas 

2 
27 - Herramientas y Maquinaria 
General 

2711-Herramientas de 
mano 

271118 - 
Herramientas de 
medida y bocetaje 

3 
31 - Componentes y Suministros de 
Manufactura 

3116 - Ferretería 
311628 - Ferretería en 
general 

4 
32 - Componentes y Suministros 
Electrónicos 

3213-Piezas de 
componentes y 
hardware electrónicos 
y accesorios 

321310 - Accesorios, 
materias primas y 
piezas de 
componentes 
electrónicos 

5 
39 - Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas Eléctricos 
e Iluminación 

3912-Equipos, 
suministros y 
componentes 
eléctricos 

391217-Ferretería 
eléctrica y suministros 



  

 

ANEXO No. 2 – ANÁLISIS DE SECTOR  
Mínima cuantía, Selección abreviada, Concurso de méritos, Licitación 

. (Parte 1 de 2)  

GCO-FO-05 

 

Proceso: Gestión Contractual Formato vigente desde 2019/05/16 Versión 01 

6 
39 - Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas Eléctricos 
e Iluminación 

3910-Lámparas y 
bombillas y 
componentes para 
lámparas 

391016-Lámparas y 
bombillas 

7 
39 - Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas Eléctricos 
e Iluminación 

3913-Dispositivos y 
accesorios y 
suministros de manejo 
de cable eléctrico 

391317-Conductos 
eléctricos, 
electroductos y cables 
aéreos 

8 
31- Componentes y Suministros de 
Manufactura 

3121-Pinturas y bases 
y acabados 

312117-Acabados en 
general 

9 
31- Componentes y Suministros de 
Manufactura 

3120-Adhesivos y 
selladores 

312015-Cinta 
adhesiva 

1.3 REGULATORIO  

RESOLUCIÓN 18 0606 DE 2008- expedida por el Ministerio de Minas y energía. Por la cual se especifican los 
requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades 
públicas. 

DECRETO 2331 DE 2007 “Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía 
eléctrica”. 

DECRETO 895 DE 2008 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y 
eficiente de energía eléctrica”. Estos dos (2) anteriores decretos establecen la obligatoriedad del cambio de 
bombillas incandescentes por bombillas o lámparas ahorradoras de energía específicamente bombillas o 
lámparas fluorescentes compactas de alta eficiencia, la sustitución de fuentes lumínicas de baja eficacia por 
fuentes de mayor eficacia y vida útil, que requieren la definición de especificaciones técnicas para su correcta 
aplicación. 

Acuerdo 049 del 2000, del Archivo General de la Nación: “Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 
“Conservación de Documentos del Reglamento General de Archivos sobre condiciones de edificios y locales 
destinados a archivos”  

2. ANALISIS DE OFERTA  

POSIBLE OFERENTES 

Empresas Proveedoras de herramientas y elementos de trabajo, material eléctrico y elementos de 
ferretería. 

Basados en la información de la página web www.paginasamarillas.com presentamos algunas 
Empresas Proveedoras de herramientas y elementos de trabajo, material eléctrico y elementos de 
ferretería. 

EMPRESA TELÉFONO CORREO CIUDAD 

INDUSTRIAS CRUZ 
HERMANOS S. A 

7799400 
comercial@industriascruzcentro.co
m  
ventas@industriascruzcentro.com 

Bogotá D.C. 

CONALCABLES 2017188 info@conalcables.com Bogotá D.C. 

IMPORTADORA 
MUNDIAL FERRETERIA 
LTDA 

3601335 ventas@imfl.co Bogotá D.C. 

CENTRO FERRETERO 
MAFER SAS 

3364545 ventas@centroferreteromafer.com Bogotá D.C. 

EASY - CENCOSUD 
COLOMBIA S.A. 

7428999 www.easy,.com.co Bogotá D.C. 

http://www./
http://www.easy,.com.co/
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EMPRESA TELÉFONO CORREO CIUDAD 

HOMECENTER SODIMAC 
01-800-
0180679 

www.homecenter.com.co Bogotá D.C. 

CESAR TABARES L Y 
CIA LTDA 

4440037 ventas2@ctlcompany.com Bogotá D.C. 

MICRONANONICS 
TECHNOLOGIES SAS 

8054433 info@mntechnologies.com.co Bogotá D.C. 

ALIADOS COMERCIALES 
ALICOM SAS 

6203217/313
6195763 

sandra.cardona@alicom.com.co Bogotá D.C. 

VIAINDUSTRIAL 212 90 44 ejecutivo4@viaindustrial.com Bogotá D.C. 

EQUIPOSASIMMO SAS 379 72 76 pablomarin@equiposasimmo.com Bogotá D.C. 

SURTIELECTRICOS LA 
17 

5667486 N.A. Bogotá D.C. 

MULTI-ELECTRICOS 3341980 multielectricosrt@gmail.com Bogotá D.C. 

INVERANSA S.A.S 5333560 N.A. Bogotá D.C. 

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Previa consulta del histórico contractual del AGN, se pudo verificar que en años anteriores ha suscrito contratos 
de adquisición de herramientas por medio de diferentes modalidades de selección con los siguientes 
presupuestos oficiales: 

 

VIGENCI
A 

CLASE DE 
PROCESO 

DETALLE Y CANTIDAD DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

VALOR DEL 
CONTRATO 

2017 

Selección 
Abreviada por 

Subasta 
Inversa 

Adquisición a título de compraventa herramientas de 
trabajo, elementos de ferretería, material eléctrico y 
elementos necesarios para el mantenimiento, 
reparación y conservación de las instalaciones del 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado. 

 $32.471.665 

2018 

Selección 
Abreviada por 

Subasta 
Inversa 

Adquisición a título de compraventa de herramientas 
de trabajo, elementos de ferretería, material 
eléctrico y elementos necesarios para el 
mantenimiento, reparación y conservación de las 
instalaciones del Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado. (proceso adjudicado por 
lotes) 

$39.802.210 

2019 

Selección 
Abreviada por 

Subasta 
Inversa 

Adquisición    a    título    de    compraventa    
herramientas  de  trabajo,  elementos  de  ferretería,    
material    eléctrico,    entre    otros   elementos   y   
equipos   necesarios   para    el    mantenimiento,    
reparación    y    conservación   de   las   instalaciones   
del   archivo    general    de    la    nación    jorge    
palacios preciado. 
 

$60.777.628 

Por otra parte, el AGN, efectuó las consultas pertinentes de procesos contractuales con objetos de 
similares características al que la entidad pretende contratar en la página web de Colombia Compra 
Eficiente - Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP (www.colombiacompra.gov.co), donde 
se identificaron los procesos que se relacionan en la siguiente tabla: 

mailto:gerencia@w2s2.com.co
mailto:multielectricosrt@gmail.com
mailto:gerencia@w2s2.com.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Vigencia Entidad Modalidad 
Detalle del objeto a 

contratar 
Valor del 
contrato 

Plazo de 
ejecución 

2020 

SECRETARIA 
DE PAZ Y 
CULTURA 

CIUDADANA 
 

Selección 
Abreviada 

por Subasta 
Inversa 

ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS DE 
FERRETERÍA PARA 
EL DESARROLLO 
DE ESTRATEGIAS 
DE CULTURA 
CIUDADANA PARA 
LA PAZ 
 

$85.000.000  2 MESES 

2020 

SENA 
REGIONAL 
CORDOBA 

 

Selección 
Abreviada 

por Subasta 
Inversa 

ONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y 
ELEMENTOS DE 
FERRETERÍA PARA 
LA REGIONAL 
CÓRDOBA Y SUS 
CENTROS DE 
FORMACIÓN 
 

 
$115.107.417  

 
4 MESES 

2020 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

- SENA 
MAGDALENA 

 

Selección 
Abreviada 

por Subasta 
Inversa 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES, 
ELEMENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE 
FERRETERÍA QUE 
SEAN REQUERIDOS 
POR EL DESPACHO 
DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL 
MAGDALENA, EL 
CENTRO ACUÍCOLA 
Y AGROINDUSTRIAL 
DE GAIRA Y EL 
CENTRO DE 
LOGÍSTICA Y 
PROMOCIÓN 
ECOTURÍSTICA DEL 
MAGDALENA, PARA 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 
DE SUS 
INSTALACIONES, 
MEDIANTE EL 
SISTEMA DE 
PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE 
REAJUSTE. 
 

 
$ 72.174.626 

  
5 MESES 

4. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

El ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, entiende como riesgos involucrados en la presente contratación todas 
aquellas circunstancias, cómo pueden afectar la ejecución del objeto del contrato, que de presentarse durante 
el desarrollo del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada 
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su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen 
así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 
2015, se considera que la presente contratación se efectúa el siguiente análisis: 

El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. 
A continuación, se describen los riesgos considerados para la presente contratación según Decreto 1082 de 
2015 – artículo 12.2.1.1.1.6.3: 

Ver Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos 
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MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN 
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Inadecuada elaboración 
de estudios previos y 
diseño de la futura 
contratación 

Selección de 
propuestas que no 
satisfagan las 
necesidades de la 
entidad, afectar la 
gestión institucional 
y atrasar el proceso 
de adquisición de 
bienes/servicios 

2 3 5 

A
lt
o
 

C
o
n

tr
a

ta
n

te
 

Quien elabora los estudios 
previos debe tener claro la 
necesidad estatal, el objeto y 
las especificaciones técnicas. 
Adicionalmente debe 
interactuar la parte jurídica 
para que el estudio quede 
ajustado a la modalidad 
contractual que le 
corresponde y a la 
normatividad vigente. 

1 1 2 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

No 

Jefe y/o 
coordina

dores 
que 

requiere
n el bien 

o 
servicio. 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

A través de los 
estudios de 
mercado, 

inquietudes de 
proponentes 

interesados a través 
de correo 

electrónico y 
comunicaciones 

internas del 
proceso. 

Antes de 
publicar 

el 
document

o en la 
página 

del 
SECOP 

2 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g

u
la

to
ri

o
 

Los efectos favorables o 
desfavorables derivados 
de las variaciones en los 
precios del mercado de 
los materiales, y todo lo 
concerniente al objeto 
de este proceso. 

Afectación del 
equilibrio 
contractual 

1 1 2 

b
a

jo
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 
Cumplimiento del contrato 
para evitar incumplimientos. 

1 1 2 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

No 

Oficina 
Asesora 
Jurídica, 
Supervis

or y 
Contrati

sta 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

Actualización en los 
estudios de 

mercado Análisis 
económico. 

Mensual 

3 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
s
 

El valor de los 
elementos o la TRM 
fluctúe de tal forma que 
aumente el valor del 
mismo de tal forma que 
el proveedor no pueda 
en dado caso financiar. 

El incumplimiento del 
objeto del contrato. 

2 2 4 

M
e

d
io

-B
a

jo
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 Elaborar un estudio previo 
bien soportado con estudios 
de mercado permite una 
elaboración adecuada de los 
pliegos de condiciones. 

1 1 2 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

No 

Grupo 
de 

Recurso
s 

Fìsicos, 
y Oficina 
Asesora 
Jurídica 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

Asesoría financiera 
para la evaluación y 

estimación del 
mercado de divisas, 
tasas de interés y 
otros indicadores 
financieros que 

afecta la operación 

Mensual 
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MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN 

N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

  

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÒ

N
  

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 L

A
 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 D

E
L

 H
E

C
H

O
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

  

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

/C
O

N
T

R
O

L
E

S
 A

 

S
E

R
 I

M
P

L
E

M
E

N
T

A
D

O
S

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

A
F

E
C

T
A

 L
A

 E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

P
E

R
S

O
N

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 D
E

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 E
L

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 

IN
IC

IA
 E

L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

F
E

C
H

A
 E

N
 Q

U
E

 S
E

 

E
S

T
A

B
L

E
C

E
 E

L
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

C
O

M
O

 S
E

 R
E

A
L

IZ
A

 E
L

 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

4 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento en el 
pago en la fecha 
establecida 

Afecta los 
compromisos 
salariales que el 
contratista 
tiene con sus 
empleados. 

1 1 2 

B
a

jo
 

C
o
n

tr
a

ta
n

te
 Contar con un cronograma 

actualizado de pagos para 
solicitar a Min Hacienda los 
recursos establecidos por 
éste y los términos 
establecidos en el contrato. 

1 1 2 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

No 

Supervis
or y 

Grupo 
de 

Gestión 
Financie

ra 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

Verificar en los 
antecedentes la 
fecha de pago 

establecida en el 
contrato vs fecha 

de expedición de la 
orden de pago 
presupuestal. 

Una vez 
mensual
mente 

5 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o

s
 J

u
rí

d
ic

o
s
 

Los efectos favorables o 
desfavorables derivados 
en la legislación 
tributaria, creación de 
nuevos impuestos, la 
modificación de 
existentes que 
modifique las 
condiciones tributarias 
existentes al momento 
de la presentación de la 
propuesta.  

Afecta el valor del 
contrato 

1 1 2 
b

a
jo

 

C
o
n

tr
a

ta
n

te
 

La Entidad y el Contratista 
están en la obligación de 
cumplir las disposiciones 
legales durante toda la 
ejecución del contrato. 

1 1 2 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

No 

Oficina 
Asesora 
Jurídica, 
Grupo 

Gestión 
Financie

ra 
Supervis

or y 
Contrati

sta 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

P
e

rm
a

n
e

n
te

 

Contrato y sus 
antecedentes 

Cada vez 
que el 
cambio 

de 
normativi

dad 
afecte la 
regulació

n 
pactada 

en el 
contrato. 
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NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la 
propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, 
NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato  

 

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende 
ACEPTADA. 

 

 

DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:  

 
 
 
 
Firma: _________________________________________________ 
Cargo: Coordinadora (E) Grupo de Recursos Físicos 
Nombre: JULIHTBANA DAVILA BAUTISTA 
 
 
 
 
PROYECTÓ. Juan Carlos Matamoros Martienez -GRF 
Fecha: 10/2020 
Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica  
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