Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8639470
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 2:41:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8639470
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA SEDE TULIPANA DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(2/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(30/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CAE

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GPS ELECTRONICS LTDA

Número de documento 900092491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GPS ELECTRONICS LTDA	DAVIVIENDA	Corriente	008969994766
GPS ELECTRONICS LTDA	COLPATRIA		1541019355

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERSON JAIR SAENZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2025 4:20:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS JAVIER PRADA PAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2025 5:05:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8639470_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	MC-CMC-CAE-0340-2025
Título de la oferta	GPS-MC-CMC-CAE-0340-2025
Cuantía del contrato	68.763.541,34 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 horas de tiempo transcurrido *(1/12/2025 12:33:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18537874	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	24.067.239,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18537746	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28 días para terminar *(30/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8639470
Proveedor GPS ELECTRONICS LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA EL RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección VEREDA EL RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1
Código postal 252211

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8639470

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							76.799.802,62	68.763.541,34
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151500	Demolición muros en mampostería 0.15 m	1,89	M2	22.788,00	21.000,00	43.069,32	39.690,00
2	72151500	Demolición piso y excavación foso red subterránea	1,89	M3	22.789,00	21.000,00	43.071,21	39.690,00
3	72151500	Muro super board doble cara 0.10 m, división cuarto de electro bombas	3,85	M2	158.814,00	150.000,00	611.433,90	577.500,00
4	81101700	Resane en pañete, estuco y vinilo dos manos vano marco puerta 0,9*2,1 mts	5,10	ML	33.981,00	30.000,00	173.303,10	153.000,00
5	81101700	Baldosa institucional grano mármol p2; payande fondo blanco. incluye alistado similar al existente, incluye picado piso en minera, alistado de superficie, nivelación, mortero de pega, rejuntado y limpieza final.	7,50	M2	140.150,00	130.000,00	1.051.125,00	975.000,00
6	81101700	Resane y estuco cuarto datos tic´s, vinilo 3 manos, division eletro bombas	65,00	M2	40.685,00	35.000,00	2.644.525,00	2.275.000,00
7	81101700	Carpintería metálica en lámina. marco y puerta hoja. doble cara con icopor o aislamiento acústico tipo sándwich, con chapa de pera doble pasador, pintura base convertidor de oxido alumination 301 de toxement y sobre pintura similar a las existentes	1,89	M2	652.000,00	620.000,00	1.232.280,00	1.171.800,00
8	81102400	Mantas dieléctricas en caucho aislante, clase 2, tensión nominal 1000 v, color naranja de alta visibilidad, certificadas bajo norma ASTM d178 o equivalente. medidas 0,91 m*0,91m, incluye suministro, entrega con certificación de pruebas de rigidez dieléctrica.	9,00	UN	1.809.555,00	1.450.000,00	16.285.995,00	13.050.000,00
9	81102400	Demolición foso eléctrico, y reconstrucción en sitio o en prefabricado de foso de 1,00 m * 0,60 mts en tablero principal, debe ser fundido en sitio, concreto de 3000 psi, impermeabilizante aditivo para concreto topex o similar, canasta en barras 3/8" cda 15 cms en ambas direcciones, placa base de concreto 300 psi con aditivo para concreto, (todo el concreto vibrado mecánicamente), recubierto lateral y bajo placa con manto geotextil nt 1600s =3 m2; incluye resane piso (nota puede ser en prefabricado que reúna las característica similares	1,00	UN	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
10	81102400	Pintura epóxica de dos componentes tipo industrial y demarcacion zonas, cuarto electrico, cuarto tics	1,00	UN	750.000,00	650.000,00	750.000,00	650.000,00
11	81102400	Medición de cargas, balanceo de fases, termografía, informe preliminar, Uso de analizador de redes para determinar cargas reales de las lineas y comportamiento de la red, incluye informe técnico y organización y balanceo de circuitos	1,00	UN	10.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
12	81102400	Des energización segura procedimiento de bloqueo y etiquetado loto descripción técnica: ejecución de protocolo de bloqueo y etiquetado loto para tablero general BT, conforme a OSHA 1910.147 y retie. incluye verificación de ausencia de tensión, bloqueo físico, señalización y registro documental. etiquetado de cables eléctricos loto. descripción técnica: identificación y etiquetado de conductores eléctricos en tablero general y circuitos derivados, con marcadores termo encogibles o etiquetas industriales resistentes a humedad y abrasión.	1,00	UN	3.529.101,00	3.400.000,00	3.529.101,00	3.400.000,00
13	81102400	Desmontaje de equipos eléctricos, tablero general, tableros de distribución y circuitos asociados. Cuarto tic´s: Inspección, limpieza, torqueo de conexiones, pruebas de aislamiento, verificación de protecciones termomagnéticas y diferenciales, medición de parámetros eléctricos (V, I, PF, THD). Alcance: Incluye reporte técnico con hallazgos, recomendaciones y registro fotográfico.	1,00	UN	1.729.101,00	1.650.000,00	1.729.101,00	1.650.000,00
14	81102400	Elaboración de informes técnicos completos, diagramas y diseño eléctrico. entrega de planos eléctricos de red de baja tensión, media tensión, planos electricos de tomacorrientes, iluminación en formato CAD y PDF. Elaboración de diagramas unifilares, cuadro de cargas de cada tablero y multifilares conforme a RETIE y NTC 2050. Consolidación de memorias de cálculo (cargas, caída de tensión, protecciones, balance de fases). Generación de informe final con anexos gráficos, tablas de cargas y recomendaciones de mejora.	1,00	UN	7.000.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	6.950.000,00
15	81101700	Mantenimiento y reposición de tablero general BT, en el cuarto tic´s: Inspección visual y limpieza interna/externa del tablero. Verificación de conexiones, torqueo de bornes y pruebas de aislamiento. Sustitución de componentes defectuosos (interruptores, barras, aisladores, borneras). Reposición del tablero en caso de obsolescencia o daño estructural, con gabinete metálico IP adecuado, pintura electrostática y placa de identificación. Pruebas de operación en carga y entrega de reporte técnico con parámetros eléctricos medidos (V, I, PF, THD). Normas de referencia: RETIE, NTC 2050, NFPA 70B.	1,00	UN	4.500.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
16	81101700	ÍÍTEM PARA NO PREVISTOS, e IMPREVISTOS (inherente al sistema eléctrico para su correcto funcionmiento)	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
17	81101700	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	10.942.740,81	9.797.702,40	10.942.740,81	9.797.702,40
18	81101700	UTILIDAD	1,00	UN	4.255.510,32	3.810.217,60	4.255.510,32	3.810.217,60
19	81101700	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	808.546,96	723.941,34	808.546,96	723.941,34

2 CO1.PCCNTR.8639470

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							76.799.802,62	68.763.541,34
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151500	Demolición muros en mampostería 0.15 m	1,89	M2	22.788,00	21.000,00	43.069,32	39.690,00
2	72151500	Demolición piso y excavación foso red subterránea	1,89	M3	22.789,00	21.000,00	43.071,21	39.690,00
3	72151500	Muro super board doble cara 0.10 m, división cuarto de electro bombas	3,85	M2	158.814,00	150.000,00	611.433,90	577.500,00
4	81101700	Resane en pañete, estuco y vinilo dos manos vano marco puerta 0,9*2,1 mts	5,10	ML	33.981,00	30.000,00	173.303,10	153.000,00
5	81101700	Baldosa institucional grano mármol p2; payande fondo blanco. incluye alistado similar al existente, incluye picado piso en minera, alistado de superficie, nivelación, mortero de pega, rejuntado y limpieza final.	7,50	M2	140.150,00	130.000,00	1.051.125,00	975.000,00
6	81101700	Resane y estuco cuarto datos tic´s, vinilo 3 manos, division eletro bombas	65,00	M2	40.685,00	35.000,00	2.644.525,00	2.275.000,00

7	81101700	Carpintería metálica en lámina. marco y puerta hoja. doble cara con icopor o aislamiento acústico tipo sándwich, con chapa de pera doble pasador, pintura base convertidor de oxido alumination 301 de toxement y sobre pintura similar a las existentes	1,89	M2	652.000,00	620.000,00	1.232.280,00	1.171.800,00
8	81102400	Mantas dieléctricas en caucho aislante, clase 2, tensión nominal 1000 v, color naranja de alta visibilidad, certificadas bajo norma ASTM d178 o equivalente. medidas 0,91 m*0,91m, incluye suministro, entrega con certificación de pruebas de rigidez dieléctrica.	9,00	UN	1.809.555,00	1.450.000,00	16.285.995,00	13.050.000,00
9	81102400	Demolición foso eléctrico, y reconstrucción en sitio o en prefabricado de foso de 1,00 m * 0,60 mts en tablero principal, debe ser fundido en sitio, concreto de 3000 psi, impermeabilizante aditivo para concreto topex o similar, canasta en barras 3/8" cda 15 cms en ambas direcciones, placa base de concreto 300 psi con aditivo para concreto, (todo el concreto vibrado mecánicamente), recubierto lateral y bajo placa con manto geotextil nt 1600s =3 m2; incluye resane piso (nota puede ser en prefabricado que reúna las característica similares	1,00	UN	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
10	81102400	Pintura epóxica de dos componentes tipo industrial y demarcacion zonas, cuarto electrico, cuarto tics	1,00	UN	750.000,00	650.000,00	750.000,00	650.000,00
11	81102400	Medición de cargas, balanceo de fases, termografía, informe preliminar, Uso de analizador de redes para determinar cargas reales de las lineas y comportamiento de la red, incluye informe técnico y organización y balanceo de circuitos	1,00	UN	10.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
12	81102400	Des energización segura procedimiento de bloqueo y etiquetado loto descripción técnica: ejecución de protocolo de bloqueo y etiquetado loto para tablero general BT, conforme a OSHA 1910.147 y retie. incluye verificación de ausencia de tensión, bloqueo físico, señalización y registro documental. etiquetado de cables eléctricos loto. descripción técnica: identificación y etiquetado de conductores eléctricos en tablero general y circuitos derivados, con marcadores termo encogibles o etiquetas industriales resistentes a humedad y abrasión.	1,00	UN	3.529.101,00	3.400.000,00	3.529.101,00	3.400.000,00
13	81102400	Desmontaje de equipos eléctricos, tablero general, tableros de distribución y circuitos asociados. Cuarto tic´s: Inspección, limpieza, torqueo de conexiones, pruebas de aislamiento, verificación de protecciones termomagnéticas y diferenciales, medición de parámetros eléctricos (V, I, PF, THD). Alcance: Incluye reporte técnico con hallazgos, recomendaciones y registro fotográfico.	1,00	UN	1.729.101,00	1.650.000,00	1.729.101,00	1.650.000,00
14	81102400	Elaboración de informes técnicos completos, diagramas y diseño eléctrico. entrega de planos eléctricos de red de baja tensión, media tensión, planos electricos de tomacorrientes, iluminciación en formato CAD y PDF. Elaboración de diagramas unifilares, cuadro de cargas de cada tablero y multifilares conforme a RETIE y NTC 2050. Consolidación de memorias de cálculo (cargas, caída de tensión, protecciones, balance de fases). Generación de informe final con anexos gráficos, tablas de cargas y recomendaciones de mejora.	1,00	UN	7.000.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	6.950.000,00
15	81101700	Mantenimiento y reposición de tablero general BT, en el cuarto tic´s: Inspección visual y limpieza interna/externa del tablero. Verificación de conexiones, torqueo de bornes y pruebas de aislamiento. Sustitución de componentes defectuosos (interruptores, barras, aisladores, borneras). Reposición del tablero en caso de obsolescencia o daño estructural, con gabinete metálico IP adecuado, pintura electrostática y placa de identificación. Pruebas de operación en carga y entrega de reporte técnico con parámetros eléctricos medidos (V, I, PF, THD). Normas de referencia: RETIE, NTC 2050, NFPA 70B.	1,00	UN	4.500.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
16	81101700	ÍÍTEM PARA NO PREVISTOS, e IMPREVISTOS (inherente al sistema eléctrico para su correcto funcionmiento)	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
17	81101700	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	10.942.740,81	9.797.702,40	10.942.740,81	9.797.702,40
18	81101700	UTILIDAD	1,00	UN	4.255.510,32	3.810.217,60	4.255.510,32	3.810.217,60
19	81101700	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	808.546,96	723.941,34	808.546,96	723.941,34

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Plan de amortización	☐	☐	

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.pdf	AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.pdf	(detalle)
	4. Evaluaciones - GPS ELECTRONICS LTDA.pdf	4. Evaluaciones - GPS ELECTRONICS LTDA.pdf	(detalle)
	Carta de Aceptación de Oferta MC-CMC-CAE-0340-2025.pdf	Carta de Aceptación de Oferta MC-CMC-CAE-0340-2025.pdf	(detalle)
	Recomendación de adjudicación MC-CMC-CAE-0340-2025.pdf	Recomendación de adjudicación MC-CMC-CAE-0340-2025.pdf	(detalle)
	Anexo Al Contrato GPS ELECTRONICS LTDA (2).pdf	Anexo Al Contrato GPS ELECTRONICS LTDA (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS JAVIER PRADA PA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80500457	Guardar y notificar
Supervisor	claudia patricia guerrero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069723471	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS JAVIER PRADA PA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80500457	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	5 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 5:05:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Supervisor	claudia patricia guerrero sanabria	5 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 5:05:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Ordenador del Gasto	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	5 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 5:05:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	68.763.541,34
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		68.763.541,34

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-951010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12325	CDP	Generado	76.849.401 COP	68.763.541,34 COP	36-02-00-025-951010	-	Editar

Saldo de CDP 76.849.401 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 68.763.541,34 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 26/11/2025 2:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
287525	Presupuestal (CDP)	27/11/2025 12:00 AM	Generado	68.763.541,34 COP	68.763.541,34 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 68.763.541,34 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 68.763.541,34 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/11/2025 2:28 PM