Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8608288
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 10:08:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8608288
Objeto del contrato	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VICHADA

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRANSERVI S.A.S

COLOMBIA, Puerto Carreño
Número de documento 900811552

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2025 10:49:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Manuel yezid cardenas lebrato* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2025 4:07:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8608288_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA
Proceso de Contratación	SAMC-VCD-0001-2025
Título de la oferta	PROPUESTA- TRASPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA SAS
Cuantía del contrato	303.194.154 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2029 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2026 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 5:34:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18457454	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	421.137.369,30 COP	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA SAS	1/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18431007	Seriedad de la oferta	-	31.602.847,20 COP	-	10/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	151.597.077,00	-
☐ Pago 002	50	151.597.077,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8608288

Proveedor TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 10 No. 15 41

Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño

País COLOMBIA

Departamento Vichada

Municipio Puerto Carreño

Dirección	CRA 10 No. 15 41
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 10 número 15-41 SENA VICHADA	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8608288

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
316.028.472,00	303.194.154,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA	1,00	UN	316.028.472,00	303.194.154,00	316.028.472,00	303.194.154,00

2 CO1.PCCNTR.8608288

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
316.028.472,00	303.194.154,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA	1,00	UN	316.028.472,00	303.194.154,00	316.028.472,00	303.194.154,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO INFRAESTTRUCTURA (1).pdf	ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO INFRAESTTRUCTURA (1).pdf	(detalle)
CERTIFICADO DEL PLAN ANUAL DE AQUISICIONES.pdf	CERTIFICADO DEL PLAN ANUAL DE AQUISICIONES.pdf	(detalle)
CPE NO. 99-9-2025-002400.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-087935 - NIS 2025-02-3.pdf	CPE NO. 99-9-2025-002400.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-087935 - NIS 2025-02-3.pdf	(detalle)

ANEXO 2- ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400.pdf	ANEXO 2- ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400.pdf	(detalle)
ANEXO 5 - ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400.pdf	ANEXO 5 - ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400.pdf	(detalle)
C.E.(FRM) - 01-9-2025-087935-(1)- SONYA GERALDINNE LONDOÑO TABARES RESPUESTA.tif	C.E.(FRM) - 01-9-2025-087935-(1)- SONYA GERALDINNE LONDOÑO TABARES RESPUESTA.tif	(detalle)
C.I.(FRM)-9-2025-087935-(1)---SONYA GERALDINNE LONDOÑO TABARES-RESPUESTA CIUD.html	C.I.(FRM)-9-2025-087935-(1)---SONYA GERALDINNE LONDOÑO TABARES-RESPUESTA CIUD.html	(detalle)
ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400 - NIS 2025-02.pdf	ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400 - NIS 2025-02.pdf	(detalle)
ANEXO 4 - PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-00240.pdf	ANEXO 4 - PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-00240.pdf	(detalle)
ANEXO 4-A DESGLOCE AIU.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400 - NIS 2025-02-3641.pdf	ANEXO 4-A DESGLOCE AIU.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400 - NIS 2025-02-3641.pdf	(detalle)
Anexo al Proyecto de Pliegos - (1).pdf	Anexo al Proyecto de Pliegos - (1).pdf	(detalle)
ANEXO 6 -A PUERTAS Y VENTANAS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400 - NIS 2025-.pdf	ANEXO 6 -A PUERTAS Y VENTANAS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-002400 - NIS 2025-.pdf	(detalle)
CPE No. 99-9-2025-002400 CONCEPTO VIABILIDAD.pdf	CPE No. 99-9-2025-002400 CONCEPTO VIABILIDAD.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO INFRAESTTRUCTURA.pdf	ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO INFRAESTTRUCTURA.pdf	(detalle)
AUTORIZACION NO. 171 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - FIRMA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Interna (1).pdf	AUTORIZACION NO. 171 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - FIRMA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Interna (1).pdf	(detalle)
Anexo al Proyecto de Pliegos -.pdf	Anexo al Proyecto de Pliegos -.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_796920342_CO1_RPL_5232422.pdf	CO1_OTLCNTNR_796920342_CO1_RPL_5232422.pdf	(detalle)
DISCAPACITADO-ACREDITACION MYPIME-EMPRENDIMIENTO MUJERES Y TRATAMIENTO DE DATOS.pdf	DISCAPACITADO-ACREDITACION MYPIME-EMPRENDIMIENTO MUJERES Y TRATAMIENTO DE DATOS.pdf	(detalle)
VALOR AGREGADO.pdf	VALOR AGREGADO.pdf	(detalle)
PERSONAL MINIMO REQUERIDO.pdf	PERSONAL MINIMO REQUERIDO.pdf	(detalle)
PROGRAMACION.pdf	PROGRAMACION.pdf	(detalle)
Histograma de personal.pdf	Histograma de personal.pdf	(detalle)
DIAGRAMA DE GRAM PERSONAL.pdf	DIAGRAMA DE GRAM PERSONAL.pdf	(detalle)
DIAGRAMA DE PERT.pdf	DIAGRAMA DE PERT.pdf	(detalle)
GCCON-F-041SoportesparaAcreditaciondelKResidualV02.pdf	GCCON-F-041SoportesparaAcreditaciondelKResidualV02.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA_1.pdf	OFERTA ECONOMICA_1.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA_2.pdf	OFERTA ECONOMICA_2.pdf	(detalle)
EXPERIENCIA.pdf	EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
CERTIFICACION AMBIENTAL.pdf	CERTIFICACION AMBIENTAL.pdf	(detalle)
GCCON-F-043-OrigendelosserviciosV02.pdf	GCCON-F-043-OrigendelosserviciosV02.pdf	(detalle)
RUP.pdf	RUP.pdf	(detalle)
POL_52_10_100055092_0TRANSER_compressed_1.pdf	POL_52_10_100055092_0TRANSER_compressed_1.pdf	(detalle)
CERTIFICACION SST.pdf	CERTIFICACION SST.pdf	(detalle)
GCCON-F-061CartadepresentaciondelaPropuestaV02.pdf	GCCON-F-061CartadepresentaciondelaPropuestaV02.pdf	(detalle)
Consulta RNMC (7).pdf	Consulta RNMC (7).pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia (8).pdf	Policía Nacional de Colombia (8).pdf	(detalle)
PROCURADURIA.pdf	PROCURADURIA.pdf	(detalle)
RUT TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA SAS (2).pdf	RUT TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA SAS (2).pdf	(detalle)
Consulta de Inhabilidades (7)_2.pdf	Consulta de Inhabilidades (7)_2.pdf	(detalle)
JjeHkEvnqZ.pdf	JjeHkEvnqZ.pdf	(detalle)
cedula lin.pdf	cedula lin.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19347379	Guardar y notificar
Supervisor	JULIO CESAR LOPEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13473954	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caballero	11 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 4:07:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel yezid cardenas lebrato
Supervisor	JULIO CESAR LOPEZ	11 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 4:07:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel yezid cardenas lebrato

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Funcionamiento		
Fuente de los recursos:			**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *		303.194.154
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *		

Total 303.194.154

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6025	CDP	No se ha iniciado		316.028.472 COP	36-02-00-099-953110	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	146025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	303.194.154 COP	303.194.154 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 303.194.154 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 303.194.154 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -