Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8633959
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(25/11/2025 12:18:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-VCD-044-2025
Objeto del contrato	Compra y /o adquisición de equipos para los proyectos registrados en el Plan de Acción 52718 Ambientes de Formación Modernizados para el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia SENA Regional Vichada.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	34 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(2/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VICHADA

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Henry Geovany Niño Ruiz

COLOMBIA, Puerto Carreño
Número de documento 18263323

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Henry Geovany Niño Ruiz	Bancolombia	Ahorros	52262604420

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *henry geovany niño ruiz* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2025 4:56:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DENISE YULEDIS MENDIVELSO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 10:08:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8633959_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SENA REGIONAL VICHADA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
Proceso de Contratación	MC-VCD-044-2025
Título de la oferta	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Cuantía del contrato	138.800.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	-	Fecha de entrega de garantías:	38 minutos de tiempo transcurrido *(2/12/2025 9:52:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18546997	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	27.760.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	
Plazo de pago de la factura	

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8633959
Proveedor	Henry Geovany Niño Ruiz
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 10 No. 15 41	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño
2	Calle 6 número 7-41	COLOMBIA > Vichada > Santa Rosalía
3	Carrera 9 número 3-28	COLOMBIA > Vichada > La Primavera
4	carrera 13 número 6-05	COLOMBIA > Vichada > Cumaribo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8633959

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								138.906.800,00	138.800.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	23181803	COMPRA Y /O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 52718 AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SENA REGIONAL VICHADA	1,00	UN	138.906.800,00	138.800.000,00	138.906.800,00	138.800.000,00

2 CO1.PCCNTR.8633959

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								138.906.800,00	138.800.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	23181803	COMPRA Y /O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 52718 AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SENA REGIONAL VICHADA	1,00	UN	138.906.800,00	138.800.000,00	138.906.800,00	138.800.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contrato aceptacion de oferta ADQ EQUIPOS DELPLAN DE ACCION 044-2025.pdf	Anexo al contrato aceptacion de oferta ADQ EQUIPOS DELPLAN DE ACCION 044-2025.pdf	(detalle)
ANEXO1.CDP-10025 CENTROEQUIPOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003259 - NIS 2025.pdf	ANEXO1.CDP-10025 CENTROEQUIPOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003259 - NIS 2025.pdf	(detalle)
ANEXO 5. FICHAS TECNICASEQUIPOSAULAMULTIPROPOSITOOKOK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-.pdf	ANEXO 5. FICHAS TECNICASEQUIPOSAULAMULTIPROPOSITOOKOK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-.pdf	(detalle)
ANEXO2.CERTIFICADO_DE_INCLUSION EQUIPOS PLAN DE ACCION (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - N.pdf	ANEXO2.CERTIFICADO_DE_INCLUSION EQUIPOS PLAN DE ACCION (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - N.pdf	(detalle)
GCCON-F-046ESTUDIOPREVIOCONTRATOEQUIPOSAULAMULTIPROPOSITOOK (1)FIRMADOOK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuesta.pdf	GCCON-F-046ESTUDIOPREVIOCONTRATOEQUIPOSAULAMULTIPROPOSITOOK (1)FIRMADOOK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuesta.pdf	(detalle)
ANTECEDENTE DISCIPLINARIO.pdf	ANTECEDENTE DISCIPLINARIO.pdf	(detalle)
ANTECEDENTE JUDICIAL.pdf	ANTECEDENTE JUDICIAL.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES FISCALES.pdf	ANTECEDENTES FISCALES.pdf	(detalle)
CEDULA GEOVANY.pdf	CEDULA GEOVANY.pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO.pdf	CAMARA DE COMERCIO.pdf	(detalle)
Certificacion aportes seguridad social.pdf	Certificacion aportes seguridad social.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA NOVIEMBRE GN.pdf	CERTIFICACION BANCARIA NOVIEMBRE GN.pdf	(detalle)
DELITOS SEXUALES.pdf	DELITOS SEXUALES.pdf	(detalle)
libreta militar.pdf	libreta militar.pdf	(detalle)
MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
PLANILLA NOVIEMBRE GN.pdf	PLANILLA NOVIEMBRE GN.pdf	(detalle)
REDAM.pdf	REDAM.pdf	(detalle)
RUT GN.pdf	RUT GN.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19347379	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS CAMARG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93400859	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caballero	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 10:08:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DENISE YULEDIS MENDIVELSO GARCIA
Supervisor	JUAN CARLOS CAMARGO GUZMAN	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 10:08:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DENISE YULEDIS MENDIVELSO GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	138.800.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie,		

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	138.800.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10025	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	146225	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	138.800.000 COP	138.800.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	138.800.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	138.800.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-