



COTIZADOR CERRAMIENTOS PERIMETRALES

CERCAR ENERGY SAS: NIT 900.144.159-5 Calle 58 No. 67-28 Tel. 3451818 www.grupocercar.com Barranquilla, Colombia	DATOS CLIENTE: NOMBRE DE LA EMPRESA: IED COLEGIO LESTONNAC CONTACTO: IVETTE ANGULO DIRECCION EMPRESA: Carrera 8 # 72A - 47 TEL./ CELULAR: 3008463077 EMAIL. SITIO DE LA INSTALACIÓN: Carrera 8 # 72A - 47	COTIZ. #: 0026-25 FECHA: 14 de junio de 2025
--	--	---

DATOS PRELIMINARES

Longitud del cerramiento:	220	No. Hilos	6
No. Tramos cerco	12		
Tipo de alambre:	Alambre VGRO	Tipo de tubería	Tubo redondo
Tipo de tensores:	Tensorlator	6	Tubo redondo
	6Tensorlator		
Cantidad Tubo inicio fin de una retenida	2	Soporte Redondo (1) Retenida 6 hilos tubería 3/4	
Cantidad Tubo inicio fin de dos retenidas	1	Soporte Redondo (2) Retenidas 6 hilos tubería 3/4	
Cantidad Tubo aislador de paso	4	Tubo aislador de paso con 6 aisladores tubería redonda de 3/4	
Cantidad para desniveles	0	Tubo IAN con 6 aisladores tubería redonda de 3/4	
Puesta a tierra, con varilla coperwell + kit de instalaci	0		
Equipo Básico con energizador + KITS de instalación	0	Logística	
Gabinete (Embolvente incluye kit de instalacion)	0		

CANTIDAD OFERTA

DESCRIPCION	UND	VALOR UNIDAD	ADICIONAL	VALOR TOTAL
Alambre VGRO	MTS	\$ 980	600	\$ 588.000
Soporte Redondo (1) Retenida 6 hilos tubería 3/4	UND	\$ 253.572	2	\$ 507.144
Soporte Redondo (2) Retenidas 6 hilos tubería 3/4	UND	\$ 144.599	1	\$ 144.599
Tubo aislador de paso con 6 aisladores tubería redonda de 3/4	UND	\$ 76.004	4	\$ 304.016
Tubo IAN con 6 aisladores tubería redonda de 3/4	UND	\$ 77.504	0	\$ -
6Tensorlator	UND	\$ 12.500	24	\$ 300.000
Batería 12V 7 amp	UND	\$ 78.900	1	\$ 78.900
Mantenimiento equipo energizador	GL	\$ 120.000	1	\$ 120.000
Mano de obra mantenimiento cerca	Mts	\$ 850.000	1	\$ 850.000
Equipos y Herramientas	GL	\$ 95.000	1	\$ 95.001
Logística	UND	\$ 150.000	1	\$ 150.001
Obras civiles	GL	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000
		TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 3.337.661
		IVA sobre utilidad	19%	\$ 634.155
		Valor total		\$ 3.971.816