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ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
(Decreto 1082 de 2015) 

 

En cumplimiento del art Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015 se efectúa el 

análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo 

del sector económico y los oferentes por parte del centro de la innovación y la tecnología 

del SENA regional sucre. 

OBJETO: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN DE PLACA HUELLA Y 

MAMPOSTERÍA (TRITURADO, PIEDRA, ÁREA, MADERA) PARA LOS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE 

LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL 

SUCRE. 

- CÓDIGO UNSPSC: 

CODIGO 
UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

11111601 MATERIAS 
PRIMAS 

MATERIAL MINERAL, 
TEXTIL Y VGETAL Y 
ANIMAL NO 
COMESTIBLE 

TIERRA Y PIEDRA ARENA ARENA 

11111600 MATERIAS 
PRIMAS 

MATERIAL MINERAL, 
TEXTIL Y VGETAL Y 
ANIMAL NO 
COMESTIBLE 

TIERRA Y PIEDRA PIEDRA PIEDRA 

11122005 MATERIAS 
PRIMAS 

MATERIAL MINERAL, 
TEXTIL Y VGETAL Y 
ANIMAL NO 
COMESTIBLE 

PRODUCTOS NO 
ME COMESTIBLES 
DE PLANTA Y 
SILVICULTURA 

PRODUCTOS DE 
MADERA 
DISEÑADOS 

PRODUCTOS DE 
MADERA 
DISEÑADOS 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

En el marco del Plan Operativo 2025, la Dirección del SENA Regional Sucre, a través 

del Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios, identifica la necesidad 

imperante de adquirir materiales de formación con características técnicas uniformes 

para el área de construcción del área de campesena. Esta adquisición es esencial para 

garantizar el cumplimiento efectivo del proceso de Formación Profesional Integral, el 

cual se fundamenta en actividades de enseñanza-aprendizaje que combinan teoría y 

práctica, simulando condiciones reales de los entornos laborales. 

Esta iniciativa se enmarca en los lineamientos establecidos por el SENA para la 

adquisición de materiales de formación, los cuales contemplan la elaboración de fichas 

técnicas, la actualización de listas de materiales y la planificación de procesos 

precontractuales y contractuales, tal como se detalla en el Plan de Acción institucional. 
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La formación continua se refiere al proceso de aprendizaje permanente que 

complementa la formación inicial, permitiendo a los individuos actualizar y mejorar sus 

conocimientos, habilidades y competencias a lo largo de su vida laboral, personal y 

comunitaria. Es una inversión tanto para el individuo como para las organizaciones, que 

fomenta la adaptación a los cambios constantes de los procesos y actividades, en el 

trabajo formal, el trabajo por cuenta propia y otras modalidades  laborales, el desarrollo 

comunitario o social, y promueve la innovación.  

PROGRAMAS 2025 

• Básico en agricultura ecológica 

• Curso de implementación y desarrollo de labores pecuarias 

• Construcción de placa huella 

• Mejoramiento de vivienda campesina 

 

MODELO DE FORMACIÓN Y BENEFICIARIOS 

• Formación “Campesina a Campesino y Campesino a Campesina” 

• Beneficiarios: Campesinas y Campesinos 

• Asociaciones campesinas o agropecuarias 

• Cooperativas campesinas, 

• Otras organizaciones campesinas formalizadas. 

• Organismos de acción comunal, siempre que los beneficiarios que estos 
propongan sean campesinos, campesinas. 

 
En conclusión, la adquisición de materiales de formación para el área de construcción 

es una acción estratégica que contribuirá al fortalecimiento de la calidad educativa, la 

pertinencia de la formación y la preparación de talento humano competente para 

responder a las necesidades del sector productivo en la región de Sucre. 

 

1. ASPECTO ECONOMICO 

Perspectivas del sector de la construcción en Colombia: cierre 2024 y 

proyecciones 2025 

El sector de la construcción en Colombia ha sido históricamente un motor clave para la 

economía nacional. Su impacto no solo se refleja en la generación de empleo masivo, 

sino también en su capacidad para dinamizar más de 30 subsectores productivos.  

No obstante, en los últimos años ha enfrentado importantes retos derivados de la 

desaceleración económica, el incremento en las tasas de interés y una reducción en los 

subsidios para vivienda social. En este contexto, 2024 dejó un balance mixto que plantea 
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desafíos estructurales, pero también abre oportunidades para un posible ciclo de 

recuperación en 2025. 

Cierre 2024: empleo y actividad sectorial 

El desempeño del sector en 2024 destacó por un comportamiento dual. Por un lado, las 

ventas de vivienda registraron una notable recuperación, con 145.000 unidades 

comercializadas, superando las cifras de 2023.  

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y 

una relativa estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrastó con 

una caída anual del 14 % en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al 

segmento VIS. Esta disminución se atribuye a factores como los elevados costos 

especialmente de mano de obra, restricciones financieras para los desarrolladores y 

demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la capacidad del sector para 

responder al crecimiento de la demanda. 

A pesar de estos retos, la construcción reafirmó su papel como pilar fundamental de la 

economía, generando cerca de un millón de empleos directos y otros 295.000 en 

actividades conexas. Este impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su 

capacidad para sostener el mercado laboral.  

Sin embargo, la desconexión entre el aumento en ventas y la caída en iniciaciones de 

proyectos plantea una preocupación a mediano plazo. Si no se superan las barreras 

estructurales, la sostenibilidad del empleo y la actividad sectorial podrían verse 

comprometidas, particularmente en el segmento VIS, que es esencial para atender las 

necesidades habitacionales de los hogares más vulnerables. 

Con estos antecedentes, el sector de la construcción enfrenta el desafío de cerrar las 

brechas entre la demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto 

que será clave para consolidar su recuperación y estabilidad en 2025. 
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El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el 

desempeño del sector de la construcción, ya que mide el valor agregado generado por 

la actividad constructiva, incluyendo la edificación de viviendas, oficinas, centros 

comerciales y otras estructuras.  

Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la 

construcción, restando los costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha 

actividad. En términos simples, refleja la contribución neta del sector al crecimiento 

económico nacional. 

En el cierre de 2024, se espera una caída del -1,2 % en el PIB de edificaciones, 

reflejando una contracción en la actividad constructiva, especialmente en el segmento 

de Vivienda de Interés Social (VIS). Este desempeño se relaciona directamente con la 

caída en las iniciaciones de proyectos, los altos costos de los insumos y las dificultades 

para acceder a financiamiento por parte de los desarrolladores.  

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del 4,2 % para 2025 sugieren un potencial 

repunte, impulsado principalmente por la recuperación gradual en la construcción de 

vivienda, tanto de interés social como de rangos medio y alto. Este crecimiento estaría 

respaldado por una mejora en la confianza del consumidor y en la disposición de compra 

de vivienda, así como por una mayor eficiencia en los procesos de desarrollo y 

comercialización de proyectos habitacionales que logren adaptarse a las necesidades 

del mercado actual. 
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El aumento proyectado en el PIB de edificaciones para 2025 también dependerá del 

dinamismo de la inversión pública y privada en el sector. Por ejemplo, políticas que 

agilicen los procesos de licenciamiento, incentivos a desarrolladores y la mitigación de 

los costos de insumos pueden tener un impacto directo en la expansión del valor 

agregado del sector. Además, el crecimiento del PIB en este rubro será un indicador de 

la capacidad del sector para cerrar la brecha entre la creciente demanda de vivienda y 

la limitada oferta de nuevos proyectos mencionada previamente. 

 

Costos de construcción: una mezcla de presiones y alivios 

El desempeño del sector de la construcción en 2024 no puede entenderse sin un análisis 

detallado de los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente 

en el segmento VIS. Durante 2024, el índice de costos de construcción mostró una 

dinámica mixta, con presiones significativas en algunos componentes y factores de alivio 

en otros, lo que generó un impacto diferenciado en la rentabilidad de los proyectos. 

Mano de obra: el principal factor de presión 

La mano de obra representó el 20,4 % de los costos totales de construcción en 2024, 

con una variación anual del 8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado 

con el alza en el salario mínimo, una medida que, si bien busca mejorar el poder 

adquisitivo de los trabajadores, tuvo un impacto directo en los costos operativos de los 

proyectos constructivos.  

Esto se sintió con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los márgenes de rentabilidad 

ya son reducidos debido a la necesidad de mantener precios accesibles para la 

población objetivo. Como resultado, algunos desarrolladores enfrentaron dificultades 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/salario-minimo-colombia-2025
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para mantener sus cronogramas y metas de producción, lo que contribuyó a la caída en 

las iniciaciones. 

Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector 

En contraste, los materiales de construcción, que constituyen el 50,7 % de los costos 

totales, mostraron un comportamiento más favorable. Con un aumento anual del 1,91 

%, inferior al índice de inflación, estos costos actuaron como un contrapeso importante 

frente a los aumentos en la mano de obra.  

Factores como la estabilización en los precios internacionales de materias primas y una 

mejoría en las cadenas de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta 

relativa estabilidad ha permitido a los desarrolladores absorber parte del impacto de los 

mayores costos laborales, moderando así el efecto en la estructura de costos general. 

  

Implicaciones para 2025 

Para este año, la dinámica de costos será un factor crucial para determinar la 

recuperación del sector. La capacidad de los desarrolladores para gestionar 

eficientemente los costos laborales y aprovechar la estabilidad en los materiales será 

clave para mejorar los márgenes en proyectos existentes y viabilizar nuevos desarrollos, 

especialmente en el segmento VIS.  

A mediano plazo, la implementación de estrategias como la optimización en el uso de 

materiales, la adopción de tecnologías que aumenten la productividad, y la negociación 

estratégica con proveedores será determinante para garantizar la sostenibilidad del 

sector en un entorno de costos volátiles. 

Impacto de los subsidios: restricciones y ajustes 

El programa Mi Casa Ya, uno de los principales mecanismos para fomentar el acceso a 

la vivienda de interés social en Colombia, enfrentó serias restricciones en 2024 debido 

al agotamiento de los cupos para la cobertura de tasas de interés y la suspensión de 

nuevas postulaciones, según lo anunció la circular 0012 del 16 de diciembre del 2024.  

Este escenario ha limitado significativamente las oportunidades de acceso a la vivienda 

para miles de hogares, especialmente en un entorno donde los costos de construcción 

y los precios de las viviendas han registrado incrementos.  

La ausencia de subsidios, tradicionalmente esenciales para complementar la capacidad 

adquisitiva de los compradores, ha generado una desaceleración en la dinámica del 

segmento VIS, un área crucial para la sostenibilidad del sector. 

Ante este panorama, los desarrolladores han adoptado estrategias para mitigar el 

impacto de estas restricciones. Sin embargo, en el caso de los proyectos VIS, es 
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importante señalar que, en muchos casos, no es viable ajustar precios debido a que ya 

están fijados al tope de los límites establecidos en SMMLV. 

En este contexto, varias alcaldías y departamentos anunciaron subsidios regionales 

para apoyar la compra de vivienda, como "Mi Techo Propio" de la Alcaldía de 

Barranquilla, "Mi Casa Bacana" de la Gobernación del Atlántico, y programas similares 

en Bogotá y Antioquia, que han destinado recursos para este propósito.  

Estas medidas, junto con políticas públicas nacionales que busquen reactivar los 

subsidios o crear mecanismos alternativos de financiación, serán cruciales para 

impulsar nuevamente el segmento VIS. Solo así se podrá mantener el equilibrio entre 

accesibilidad y rentabilidad en el sector de la construcción, facilitando la recuperación 

del sector en 2025. 

Conclusión: un año para construir oportunidades 

Sin embargo, la contracción en las iniciaciones de proyectos VIS subraya la urgencia de 

abordar barreras como los altos costos, las limitaciones en el financiamiento y la 

ausencia de subsidios, factores que restringen el acceso al mercado de vivienda y 

frenan el desarrollo de nuevos proyectos. 

Aunque la reducción gradual de las tasas de interés mejora las condiciones de 

financiamiento, las ventas aún se mantienen por debajo del potencial del sector, 

reflejando restricciones persistentes, incertidumbre económica y una recuperación lenta 

de la confianza del consumidor. 

En este contexto, la estabilización de las condiciones macroeconómicas, con un 

crecimiento estimado del 2,6 % y una inflación en descenso, genera un entorno más 

favorable para fortalecer el acceso al crédito y dinamizar la inversión en el sector. 

No obstante, será clave la articulación entre el sector público y privado para garantizar 

la viabilidad de nuevos desarrollos, especialmente en segmentos estratégicos como la 

Vivienda de Interés Social. La capacidad del sector para adaptarse a un entorno 

cambiante, mientras mantiene su papel como motor económico, será determinante para 

transformar los desafíos en oportunidades y avanzar hacia un crecimiento más 

sostenible. 

_____________________________________________________________________ 
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sector-

construccion-colombia  

 

2. ASPECTO TECNICO 

A continuación, se describen las especificaciones técnicas requeridas del servicio a 

contratar: 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sector-construccion-colombia
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sector-construccion-colombia
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ITEM DESCRIPCION DE BIEN UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

1 Arena gruesa  M3 130 

2 Triturado de 1/2 pulgadas M3 130 

3 Tabla para fromaletear 30 cm x 3 mt x 1" Unidad 130 

4 Sudbase (material selecionado) M3 240 

5 Piedra Rajon M3 120 

6 Arena fina  M3 30 

 

 

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 

 

1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD. 

El Sena Regional Sucre ha venido adquiriendo objetos similares de la siguiente manera: 

No Y FECHA  OBJETO CONTRATISTA VALOR 

CO1.PCCNTR.6677046 

DE 23 DE AGOSTO DE 

2024 

ADQUIRIR MATERIALES DE 

FORMACIÓN PARA LOS 

PROGRAMAS TITULADOS DEL 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA 

TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, 

SENA, REGIONAL SUCRE 

BRID SOLUCIONES SAS $139.621.151  

CO1.PCCNTR.5492152 

DE 26 DE OCTUBRE DE 

2023 

ADQUIRIR MATERIALES DE 

FORMACIÓN DEL ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN - (FIC) PARA 

LOS PROGRAMAS TITULADOS 

DEL CENTRO DE LA 

INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y 

LOS SERVICIOS, SENA, 

REGIONAL SUCRE 

YAMB S.A.S. $134.988.800 

CO1.PCCNTR.4117309 

DE 12 DE OCTUBRE DE 

2022 

ADQUIRIR MATERIALES DE 

FORMACIÓN DEL ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN - (FIC) PARA 

LOS PROGRAMAS TITULADOS 

DE SEGUNDO SEMESTRE - 2022, 

DEL CENTRO DE LA 

INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y 

LOS SERVICIOS, SENA, 

REGIONAL SUCRE. 

NEGOCIOS E 

INVERSIONES MONTESUR 

S.A.S 

$92.427.155  

 
 

 

         C.  ESTUDIO DE LA OFERTA 
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A fin de establecer los requisitos habilitantes para el presente proceso de contratación 
el Despacho de dirección Regional del SENA en Sucre a partir de la experiencia con 
proveedores que han participado en anteriores procesos de contratación y cuyos objetos 
sociales se encuentran relacionados directamente con el objeto en mención, se 
consideraron las condiciones que estuvieron sujetas a estas:  
Existen proveedores que cumplido con los requisitos solicitados podrían suministrar los 
bienes y servicios requeridos por la entidad para ello se relacionan listado de algunos: 
  

A continuación, se relacionan algunas de las que se encuentran en el mercado. 

 

1. POSIBLES OFERENTES 

 
Existe en el mercado tanto local, departamental y nacional, las personas naturales o 

jurídicas que están en capacidad de ofertar ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN 

DE PLACA HUELLA Y MAMPOSTERÍA (TRITURADO, PIEDRA, ÁREA, MADERA) 

PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL 

CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DE LA 

REGIONAL SUCRE, que cumpla con los requisitos exigidos por la entidad en las 

condiciones y especificaciones requeridas por la entidad y que a su vez garanticen el 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones que el contratista debe desarrollar 

dentro de la ejecución contractual. 

• NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S 

• FERRETERIA REINA S.A. 

• HOME CENTER 

• INVESAKK LTDA- FERRETERIA SAMIR 

• EL PUNTO FERRETERO  

• SUPERMATERIALES 

• YAMB SAS 

 

 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

De conformidad con el numeral 1o de la circular No 133 de 2013, emanada de Dirección 

General, donde se determinan los lineamientos para la elaboración de Estudios de 

Mercado, la cual dispone:  

(…) En los estudios de mercado que se realicen para determinar el presupuesto oficial 

estimado de una contratación, podrá utilizarse una o varias de las siguientes opciones: 



 

                               Regional Sucre / Centro de la Innovación, La Tecnología y Los Servicios 
                                Calle 25B N°31-260 Barrio Boston, Ciudad Sincelejo- PBX 57 605 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.1

0
 

-Solicitud de cotizaciones: Deberá publicarse en la página WEB del SENA, por un 

término no inferior a tres (3) días hábiles. La solicitud de publicación de la ficha para 

realizar el estudio de mercado debe realizarse como mínimo un día antes. 

- Consulta en páginas Web: Relacionadas con proveedores de los bienes o servicios 

requeridos. 

- Precios históricos: Análisis de precios de procesos de contratación iguales o similares 

dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha del respectivo estudio de mercado (Se 

debe tener en cuenta el IPC). 

- Consultar bases de datos especializadas: Deben guardar relación con la necesidad a 

contratar. 

- Precios o tarifas reguladas: Para los bienes o servicios que sean aplicables (Ej.: 

Combustible y vigilancia). 

En el estudio previo se debe expresar el método utilizado, con los datos pertinentes, 

para que la información pueda ser verificada por terceros interesados. 

Para establecer el valor estimado del contrato, se tuvo en cuenta el método de Solicitud 

de cotizaciones, publicada a través de la plataforma SECOP II dentro del proceso  

SIP-SCR-0102-2025 el día 26 de mayo de noviembre y puede ser consultada a través 

del siguiente enlace:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9194547&isFromPublic

Area=True&isModal=False   

De la anterior publicación no se obtuvo cotizaciones en la plataforma SECOP II, no 

obstante, la entidad indago a través de proveedores y fueron recibidas dos (03) 

cotizaciones a través de correo electrónico institucional garciap@sena.edu.co  

A continuación, se detallan los valores del análisis estudio de mercado, según 

las cotizaciones presentadas:  

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9194547&isFromPublicArea=True&isModal=False%20
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9194547&isFromPublicArea=True&isModal=False%20
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9194547&isFromPublicArea=True&isModal=False%20
mailto:garciap@sena.edu.co
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COTIZACION 1 
CONSTRUCTORA 

ALVAREZ MS S.A.S 

COTIZACION 2 
CONSTRUCTORA E 

INGENIERIA LOZANO 
S.A.S. 

COTIZACION 3 
EXTRAMAR 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

PROMEDIO 
COTIZACIONES 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

1 Arena gruesa M3 130 185.000 24.050.000 185.000 24.050.000 185.000 24.050.000 185.000 24.050.000 

2 Triturado de 1/2 pulgadas M3 130 270.000 35.100.000 270.000 35.100.000 270.000 35.100.000 270.000 35.100.000 

3 Tabla para fromaletear 30 cm x 3 mt x 
1" 

Unidad 130 56.000 7.280.000 50.000 6.500.000 55.000 7.150.000 53.667 6.976.667 

4 Sudbase (material selecionado) M3 240 195.000 46.800.000 195.000 46.800.000 195.000 46.800.000 195.000 46.800.000 

5 Piedra Rajo 
n 

M3 120 185.000 22.200.000 185.000 22.200.000 185.000 22.200.000 185.000 22.200.000 

6 Arena fina M3 30 216.200 6.486.000 150.000 4.500.000 160.000 4.800.000 175.400 5.262.000 
  

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 141.916.000 
 

139.150.000 
 

140.100.000 
 

140.388.667 
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Teniendo en cuenta el presente estudio de mercado se estableció un presupuesto por 

valor de CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($140.388.667) 

 

 

DESDE LA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

 

El Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios, SENA Regional Sucre requiere 

el suministro por parte de una persona natural o jurídica que dentro de su actividad 

económica y objeto social contemple el suministro de los materiales que se pretenden 

adquirir, que cumpla con la experiencia exigida en el presente proceso de selección de 

mínima cuantía; para que ponga a disposición los alimentos, con las condiciones legales 

y técnicas señaladas.  

ANÁLISIS DE RIESGOS. 

En el estudio de la demanda realizado a los procesos de este mismo tipo realizados a 

las entidades estatales se pudo observar que todos fueron adjudicados, celebrados y 

liquidados de forma normal entre el contratista y el contratante. Teniendo en cuenta la 

naturaleza del proceso, los riesgos que se pueden presentar, se enuncian en la matriz 

de riesgos que se anexa 

 

FORMA DE PAGO. 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA, mediante pagos parciales conforme se dé 
cumplimiento al objeto contratado, con la presentación de: a) la factura o cuenta de 
cobro, según corresponda, con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales b) 
certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que se ha cumplido 
a satisfacción con el objeto del contrato y c) certificación del pago de aportes 
parafiscales y seguridad social. 
 
 
 
TIPO DE CONTRATO  
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto en mención y la información 
analizada en el estudio de la demanda se puede concluir que el presente contrato es de 
COMPRVENTA Y SE HA REALIZADO POR CONVOCATORIA DE MINIMA CUANTIA.  
 

 
 
EXPERIENCIA. 

 
En los procesos consultados en el SECOP se observó que estos exigen como requisito 
para acreditar la experiencia, que los proponentes presenten certificación de la 
ejecución de (1) o (2) contratos ejecutados por valor igual o mayor al del presupuesto 



 

                               Regional Sucre / Centro de la Innovación, La Tecnología y Los Servicios 
                                Calle 25B N°31-260 Barrio Boston, Ciudad Sincelejo- PBX 57 605 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.1

0
 

oficial, cuyo objeto haya sido igual o similar al de este proceso, con entidades públicas 
y privadas.  
 

 

Para constancia se firma en Sincelejo a un (01) días del mes de diciembre de 2025. 

 

 
 
 
 
 

JOSÉ GREGORIO SUÁREZ CONTRERAS 
DIRECTOR REGIONAL (E) 

 

 

 

 

Elaboro: José García Palencia (Prof. G 04)(Grupo Apoyo Administrativo)  

Aprobó: Líder del Proceso (José Alexander Manjarrez Márquez) (Coordinador de Formación Profesional)  

Reviso: Francisco Amed Martínez (Contratista) (Líder Proceso Gestión Contractual)  
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