INGEALTURA S.A.S.
Nit 900.615.667-7

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

PROCESO DE SELECCIÓN INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA CONTRATO CO 047-2025

OBJETO:

"MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA".

PROPUESTA

Nombre del Proponente: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.-INGEALTURA S.A.S.
Nombre del Representante Legal: MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
C. C. No. 22.029.109
Dirección de correo: Carrera 68 # 48A-80 Medellín
Correo electrónico: ingealtura@gmail.com
Ciudad: Medellín

INGEALTURA S.A.S.

TABLA DE CONTENIDO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**DESDE**	**HASTA**
1	CARTA DE PRESENTACION OFERTA	**1**	**3**
2	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL QUE AVALA LA PROPUESTA	**4**	**6**
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	**7**	**14**
4	CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL	**15**	**15**
5	RUT	**16**	**16**
6	CERTIFICADO DE CONTRALORIA	**17**	**18**
7	CERTIFICADO DE PROCURADURIA,	**19**	**20**
8	1CERTIFICADO DE POLICIA NACIONAL	**21**	**22**
9	CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	**23**	**23**
10	CERTIFICADO DE REDAM	**24**	**24**
11	CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES	**25**	**25**
12	CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	**26**	**26**
13	MULTAS Y SACIONES	**27**	**27**
14	COMPROMISO ANTICORRUPCION	**28**	**28**
15	ESTADOS FINANCIEROS 2024	**29**	**37**
16	MATRICULA Y VIGENCIA DEL REVISOR FISCAL	**38**	**40**
17	CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	**41**	**41**
18	RUP DEL PROPONENTE	**42**	**273**
19	EXPERIENCIA PROPONENTE	**274**	**279**
20	PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA	**280**	**280**
21	EQUIPO DE TRABAJO DIRECTOR DEL PROYECTO	**281**	**301**
22	CARTAS DE COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO	**302**	**302**

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

REFERENCIA: INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA CONTRATO CO 047-2025

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA".

Estimados señores:

MIRIAM DEL SOCORRO MERA ORTEGA en mi calidad de Representante Legal de INGEALTURA S.A.S. en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la Oferta me sea adjudicada suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
9. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

12. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el Contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

20. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

El Proponente es:	Persona Natural__ Persona Jurídica Nacional _X__ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de Sociedad Extranjera ___ Unión Temporal ___ Consorcio ___ Otro__
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_X__ Nombre del Grupo Empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subordinada ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) _____
Composición de la persona jurídica	El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no__X__ Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): [Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el proponente]

Porcentaje Participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
90%	22.029.109	**MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**

10%	98.483.656	**MANUEL JOSE MUNERA ORTEGA**

21. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que la Entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Me comprometo a cumplir con las Normas de la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Archipiélago.
23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA		
Dirección y ciudad	Carrera 68 # 48A-80 Medellín		
Teléfono	5799685	**Celular**	3242116604
Correo electrónico	ingealtura@gmail.com		

Atentamente,

Nombre del Proponente: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.- INGEALTURA S.A.S.
Nombre del Representante Legal: MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
C. C. No. 22.029.109
Dirección de correo: Carrera 68 # 48A-80 Medellín
Correo electrónico: ingealtura@gmail.com
Telefax: ingealtura@gmail.com
Ciudad: Medellín

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Cédula No. 22.029.109
Representación Legal de INGEALTURA S.A.S

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero matriculado, yo **EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA** Ingeniero civil con Matrícula Profesional No. 0520276299ANT y C. C. No. 98.592.901 de Bello, avalo la presente propuesta".

EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Cédula No. 98.592.901
Ingeniero civil



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.592.901
ESTRADA ACUÑA
APELLIDOS
EDISSON ARTURO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1973
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
31-MAR-1992 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00127576-M-0098592901-20081113 0005916922A 1 1090035220

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 05202762998ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1999-03-23
APELLIDOS
ESTRADA ACUÑA
NOMBRES
EDISSON ARTURO
C.C 98,592,901
UNIV. DE MEDELLIN

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 26/11/2025 - 4:55:19 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pRnfxTcaaMolksnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Sigla: INGEALTURA S.A.S.

Nit: 900615667-7

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-489355-12
Fecha de matrícula: 23 de Mayo de 2013
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 04 de Abril de 2025
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: ingealtura@gmail.com
Teléfono comercial 1: 5799685
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: ingealtura@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 5799685
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pRnfxTcaaMolksnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado de mayo 07 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 23 de 2013, en el libro 9, bajo el número 9336, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal Le explotación de la ingeniería mediante la construcción de obras civiles, elaboración de estudios, diseños, presupuestos, interventorías, consultorías, movimientos de tierra, explotación de canteras, minas, negocios de propiedad raíz, montajes meta1rnecnicos, alquiler de maquinaria para la construcción, ensamble, importación, exportación, reparación y compraventa de todo tipo de vehículos, maquinada y sus partes; administración y transporte de todo tipo de productos naturales y/o industriales; Además de la construcción, mejoramiento y adecuación de obras de carácter ambiental, como son, siembra y poda de árboles, jardinería y suministro de insumos. En su desarrollo la sociedad podrá dar o tomar bienes en arrendamiento, comodato o usufructo, dar o tomar dinero en mutuo, con o sin interés, dar o recibir bienes en prenda, hipoteca o cualquier otra forma de garantizar o exigir obligaciones, celebrar contratos para la prestación de todos sus servicios y los del personal bajo sus órdenes y celebrar todas las operaciones de crédito que le permita obtener los fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa. Podrá además constituir compañías filiales y promover, formar u organizar sociedades o vincularse a otras sociedades o empresas de objeto análogo, hacer a ellas aportes en dinero o en servicios, absorberlas o fusionarse con ellas; en general, celebrar y ejecutar toda clase de contrato y operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro de los fines que persiguen la compañía o que puedan favorecer sus negocios y que se relacionen con su objeto social

Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pRnfxTcaaMolksnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarías o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

Que entre las funciones de la Asamblea General está la de:

Autorizar la emisión de bonos industriales.

Autorizar al establecimiento de sucursales o agencias.

Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa.

PROHIBICIONES: La sociedad ni podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$20.000.000,00	1.000	$20.000,00
SUSCRITO	$20.000.000,00	1.000	$20.000,00
PAGADO	$20.000.000,00	1.000	$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA DESIGNACION	22.029.109

Por Acta número 4 del 21 de julio de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 1 de agosto de 2016, en el libro 9, bajo el número 17654.

REVISORES FISCALES

Por Acta número 7 del 9 de marzo de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2022, con el No 7644 del libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL	CAROLINA VELEZ CEBALLOS	C.C 1.152.699.227 T.P 230982-T

Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pRnfxTcaaMolksnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Acta No. 1 del 5 de septiembre de 2013, de la Asamblea de Accionista, registrado en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2013, en el libro 9o., bajo el No. 16781, mediante la cual se adiciona sigla al nombre:

sigla INGEALTURA S.A.S

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL

MATRIZ: MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INDEPENDIENTE
DOCUMENTO: 04 DE JULIO DE 2023, SEGÚN DOCUMENTO PRIVADO DE 17 DE JULIO DE 2023

Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pRnfxTcaaMolksnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 27236 25/07/2023

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

489355 12 INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
SIGLA: INGEALTURA S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES
FECHA DE CONFIGURACIÓN: 04/07/2023
DOCUMENTO: 04 DE JULIO DE 2023, SEGÚN DOCUMENTO PRIVADO DE 17 DE JULIO DE 2023
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 27236 25/07/2023

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4330
Otras actividades código CIIU: 4112, 4210

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Matrícula No.:	21-549536-02
Fecha de Matrícula:	23 de Mayo de 2013
Ultimo año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 48 c 77 70
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN

Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pRnfxTcaaMolksnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $7,254,560,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de

Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pRnfxTcaaMolksnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 22.029.109

MUNERA ORTEGA

APELLIDOS

MIRIAM DEL SOCORRO

NOMBRES

Miriam Munera Ortega

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1967

CARACOLI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

26-FEB-1987 CARACOLI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00131654-F-0022029109-20081126 0006945999A 3 1090035219

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14967191465

(415)7707212489984(8020) 000001496719146 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 5 6 6 7	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	INGEALTURA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 48 C 77 70

42. Correo electrónico ingealtura@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 3 0	6 0 4 5 7 9 9 6 8 5	3 2 1 5 8 5 8 1 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 5 0 7	4 3 3 0	2 0 1 3 0 5 0 7		4 1 1 2	4 2 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 16:51:53, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900615667
Código de Verificación	900615667251126165153

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 16:48:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	22029109
Código de Verificación	22029109251126164853

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285090057

PIB
19:12:19

Bogotá DC, 26 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 22029109:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285090021

PIB
19:11:46

Bogotá DC, 26 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGENIERIA DE ALTURA SAS identificado(a) con NIT número 9006156677:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:05:38 PM horas del 26/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **22029109**
Apellidos y Nombres: **MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/11/2025 05:18:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **22029109** y Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **127614257** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 22029109 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 26/11/2025 05:31 PM

Código Verificación: **UADF7HR1PT**

Válida hasta: **24/02/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:25:41 horas del 26/11/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **22029109,** Apellidos y Nombres **MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **EDENORTE**, con NIT **901831522-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERÉS

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

REFERENCIA: INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA CONTRATO CO 047-202**5**

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA".

La suscrita declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, así mismo certifico la inexistencia de conflicto de interés.

Dado en el Municipio de Medellín a los 26 del mes noviembre de 2025.

Cordialmente,



Firma representante legal del Proponente
Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S.
Documento de Identidad: 22.029.109

MULTAS Y/O SANCIONES

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

REFERENCIA: INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA CONTRATO CO 047-2025

Objeto: “MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA”.

La suscrita declara que:

Yo **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**, identificado con cédula de ciudadanía 22.029.109 y representante legal de **INGEALTURA S.A.S**.., declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos CINCO (5) años.

Dado en el Municipio de Medellín a los 26 del mes noviembre de 2025.

Cordialmente,



_____
Firma representante legal del Proponente
Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S.
Documento de Identidad: 22.029.109

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

REFERENCIA: INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA CONTRATO CO 047-2025

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA".


La suscrita declara que:

Yo, **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **INGEALTURA S.A.S**., manifiesto que:

I. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de EDENORTE para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
II. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
III. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
IV. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación
V. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
VI. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
VII. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

Dado en el Municipio de Medellín a los 26 del mes noviembre de 2025.

Cordialmente,



Firma representante legal del Proponente
Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S.
Documento de Identidad: 22.029.109

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900615667-7

a Diciembre 31 del Años 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF

(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

Ingresos Operacionales	7.254.560.000
Menos: Costos	4.621.000.000
UTILIDAD BRUTA	**2.633.560.000**
GASTOS OPERACIONALES:	
De Administración	175.452.000
De Ventas	0
Depreciacion-Amortizaciones del periodo	39.245.000
MAS: OTROS INGRESOS	0
MENOS: OTROS EGRESOS	0
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS NETOS:	
Gasto de Intereses	10.542.000
Diferencia en Cambio	0
Comisiones y Descuentos	0
(-) Impuesto del 4 x 1000	29.018.240
Bancarios	0
UTILIDAD OPERACIONAL	**2.379.302.760**
CORRECCION MONETARIA	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.379.302.760
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	0
UTILIDAD DEL EJERCICICIO DEL AÑO 2024	**2.379.302.760**

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7
a Diciembre 31 del Año 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES		
DISPONIBLE		**1.577.076.200**
Caja	384.575.000	
Bancos	1.192.501.200	
INVERSIONES		**0**
Cédulas de capitalizacion	0	
Cert	0	
DEUDORES		**3.012.452.000**
Deudores Comerciales Nacionales	3.012.452.000	
Deudores Comerciales del Exterior	0	
Anticipos y Avances	0	
Promesa de compraventa	0	
Anticipo de Impuestos	0	
Prestamo a Empleados	0	
Deudores varios y otros	0	
INVENTARIOS		**489.542.000**
Inventario	489.542.000	
Productos en Proceso	0	
Productos Terminados	0	
Mercancia no fabricada para la Venta	0	
Materiales, repuestos y accesorios	0	
Inventario de Mercancia en transito	0	
DIFERIDOS		**0**
Gastos pagados por anticipado	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**5.079.070.200**
INVERSIONES		**0**
Acciones en Sociedades	0	
Bonos para el desarrollo	0	
ACTIVOS FIJOS		**304.029.200**
Terrenos	0	
Construcciones en Curso	0	
Maquinaria en Montaje	0	
Construcciones y Edificaciones	87.545.000	
Maquinaria y Equipo	141.251.000	
Equipo de oficina y Muebles	42.154.000	
Eq. de Comunicación y computo	18.754.200	
Flota y Equipo de Transporte	0	
Menos Depreciacion del periodo	14.325.000	
DIFERIDOS		**0**
Amortizacion del periodo	0	
VALORIZACIONES		**0**
Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**304.029.200**
TOTAL ACTIVO		**5.383.099.400**

MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7
a Diciembre 31 del Año 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**107.579.000**
Obligaciones financierass	0	
Proveedores Nacionales	75.454.000	
Proveedores del Exterior	0	
Cuentas por pagar	0	
Impuestos, Gravamenes y tasas	0	
Obligaciones Laborales	32.125.000	
Otros Pasivos	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**107.579.000**
PASIVO NO CORRIENTE		**29.875.000**
Obligaciones Financieros	29.875.000	
Dividendos por pagar	0	
Impuesto al Patrimonio	0	
Ctas Corrienetes Comerciales	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**29.875.000**
TOTAL PASIVO		**137.454.000**
PATRIMONIO		**5.245.645.400**
Capital Suscrito y Pagado	105.241.000	
Reserva Legal del periodo	91.245.000	
Revalorizacion del Patrimonio	0	
Superavit de Acciones	0	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	2.669.856.640	
Utilidad del Ejercicio	2.379.302.760	
Donaciones	0	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		**0**
Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**5.383.099.400**
Cuentas de Orden		**0**

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7

	dic 31 de 2023	AUMENTOS	DISMINUCION	dic 31 de 2024
Capital Suscrito y Pagado	102.125.000	3.116.000	0	105.241.000
Reserva Legal del periodo	87.542.000	3.703.000	0	91.245.000
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0	0
Superavit de Acciones	0	0	0	0
Utilidad de Ejercicios Anteriores	2.898.542.000	0	-228.685.360	2.669.856.640
Utilidad del Ejercicio	2.156.097.000	223.205.760		2.379.302.760
Donaciones	0	0	0	0
TOTALES	**5.244.306.000**	**230.024.760**	**-228.685.360**	**5.245.645.400**

Miriam Múnera O

MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIO EN EL FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900.615.667-7

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Año terminado el 31 de Diciembre de:	
	2024	**2023**
Flujos de fondos de las actividades de operación		
La ganancia neta del período	2.379.302.760	2.156.097.000
Mas (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no	0	0
afectaron el capital de trabajo:	0	0
Depreciación de Activos fijos	14.325.000	13.254.000
Revalorización del Patrimonio	0	0
Aumento/Disminución en deudores	0	0
Aumento/Disminución en inventarios	0	0
Aumento / Disminución en gastos pagados por anticipado	0	0
Aumento/Disminución en obligaciones financieras	0	0
Aumento/Disminución en proveedores	0	0
Aumento/Disminución en cuentas y gastos por pagar	0	0
Aumento/Disminución en Obligaciones Laborales	0	0
Aumento/Disminución en Otras cuentas por pagar	0	0
Efectivo provisto por las actividades de operación	2.393.627.760	2.169.351.000
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Pago de Dividendos	0	0
Aumento/Disminución en Inversiones	0	0
Aumento/Disminución en Capital Suscrito y Pagado y Superavit	0	0
Aumento/Disminución Adquisición de propiedades, planta y equipo	0	0
Aumento/Disminución en Diferidos	0	0
Utilidad de ejercicios anteriores	0	0
Aumento/Disminución en otros activos	0	0
Efectivo (utilizado) provisto por las actividades de inversión	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento en Anticipos Recibidos	0	0
Disminucion/ Aumento en oblig. financieras a largo plazo	0	0
Disminución / Aumento en Obligaciones a Largo Plazo	0	0
Efectivo provisto por las actividades de financiación	0	0
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes	2.393.627.760	2.169.351.000
Disponible al principio del año	14.325.000	13.254.000
Disponible al final del año	2.407.952.760	2.182.605.000

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTAS DE LOS ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nit 900.615.667-7

Medellín, 8 de enero de 2025.

PRICIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 en sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros aplica las políticas y prácticas contables de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y declarando que cumplen con las norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) reglamentados por disposición legal. A continuación se detallan las principales normas y políticas contables más significativas:

- Unidad Monetaria: De acuerdo con disipaciones legales la unidad monetaria utilizada para las cuentas de los estados de la situación financiera, estados de resultados integral, estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a corte a 31 de diciembre de 2024. y las cuentas de resultado es el peso colombiano.
- Gastos Diferidos: Se maneja en esta cuenta lo correspondiente a seguros, dotación a trabajadores y papelería, los costos para financiar proyectos, los cargos por compra de software, los cuales se van amortizando cada mes, tomando como fecha límite a corte a 31 de diciembre de 2024.
- Propiedad, Planta y Equipo: Son registrados en al costo y se deprecian en el método de línea recta sobre la vida útiles estimadas.
- Gastos y Sostenimiento: Se cargan a las cuentas de resultados, a medida que se incurre, en tanto que las mejoras y adiciones , se agregan al costo de los mismos
- Reconocimiento de Ingresos: los ingresos son reconocidos así : Por la explotación de la ingeniería mediante la construcción de obras civiles y ejecución de interventorías de obra civil
- Reconocimiento de costos y Gastos: Los costo y gastos son reconocidos por el sistema de causación.

- **DISPONIBLE**

  Conformada por caja general y bancos.

  El movimiento de efectivo que se origina es el que determina la caja general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. El banco también general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. Los bancos también hacen parte activo disponible, registra el valor de las consignaciones, retiros, intereses e impuestos bancarios, se manejan dos (2) cuentas corrientes.

- **PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO**
  En este Rubro está representando los inmuebles, la maquinaria y equipo, los muebles y enseres, el equipo de cómputo de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7

- **PROVEEDORES.**
  Representa el valor de las cuentas por pagar que posee el contribuyente con sus proveedores.

- **IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS**
  No posee saldo por pagar por este concepto.

- **INGRESOS:** Están representados en el desarrollo del objeto social del contribuyente

- **COSTOS DE VENTA:** Esta conformado por los costos directos de la relación de todas las obras contratadas por el contribuyente.

- **GASTOS**: Están representados en los gastos de administración, gastos generales, los cuales se incurre para el normal funcionamiento de la sociedad. Gastos de obras como compra de insumos para la construcción, y no operacionales –financieros, gastos por impuestos asumidos, y otros gastos extraordinarios.

  El registro de todos los gastos y costos al igual que los ingresos es de causación.

  Las anteriores notas forman parte de los estados financieros de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 a 31 de diciembre de 2024.



HUGO LEON ROJO MONTOYA
Contador Público
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

CERTIFICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Medellín, 8 de enero de 2025

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificada con c.c. 22.029.109 de Caracolí -Ant, actuando como representante legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Con Nit 900615667-7, Y **HUGO LEON ROJO MONTOYA** C.C. No 71.592.167 de Medellín (ANTIOQUIA) Tarjeta Profesional No 104137-T,contador público independiente declaramos y certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en todos los estados financieros a diciembre 31 de 2024 aportados, conforme al reglamento y los estatutos y según la Ley 222 de 1995 y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y atendiendo lo reglamentado en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, los cuales fueron tomados fielmente de los libros contables y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

Para constancia firman



HUGO LEON ROJO MONTOYA
Contador Público Independiente
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

DICTAMEN DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL CONTADOR PÚBLICO

Medellín, 8 de enero de 2025

Hemos revisado, auditado y dictaminado los estados financieros y sus correspondientes notas de la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 a diciembre 31 del año 2024 que incluyen los estados de la situación financiera y su correspondiente estados de resultados integral por el periodo terminado en esta misma fecha citada. Se realizó también la revisión, auditoria y dictamen de los estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a diciembre 31 del año 2024. El examen se practicó de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia, e incluyo las pruebas de los registros contables, procedimientos y principios de autoridad que estimé convenientes y verificando y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

En mi concepto, los estados financieros antes mencionados de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 son fielmente tomados de los libros contables y representan razonablemente la situación financiera y económica de sus operaciones de conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y están aplicados sobre bases uniformes, con los periodos anteriores por el sistema de acusación.

Los comprobantes de cuentas y la correspondencia en su caso, se llevan, archivan y conservan debidamente, manteniendo las medidas de control interno y custodia de los activos en general.

El presente dictamen cumple con lo reglamentado por la Ley 222 de 1995

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
C.C. No 1152.699.227 de Medellín (ANTIOQUIA)
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 230982-T

Miriam Múnera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.152.699.227**
VELEZ CEBALLOS

APELLIDOS
CAROLINA

NOMBRES

Carolina Vélez C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1995**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUN-2013 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0100150-00548889-F-1152699227-20140222 **00373**19235A 1 40593790

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



230982-T

CAROLINA
VÉLEZ CEBALLOS
C.C. 1152699227
RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235992 251383

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8040181007387060

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152699227 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 230982-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

REFERENCIA: INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA CONTRATO CO 047-2025

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA".

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificada con cedula de ciudadanía N° 22.029.109 en mi condición de Representante Legal de **INGEALTURA S.A.S**. identificada con NIT 900.615.667-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS, identificado con C.C. No. 1152.699.227, y con Tarjeta Profesional No. 230982- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INGEALTURA S.A.S.** identificada con NIT 900.615.667-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en el Municipio de Medellín a los 26 del mes noviembre de 2025.

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
C.C. 1152.699.227
Revisoría Fiscal

Miriam Múnera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA
C.C. 22.029.109
R.L. INGEALTURA S.A.S.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 26/11/2025 - 4:56:02 PM
Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
N.I.T: 900.615.667-7
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900615667

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 12 de Agosto de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 11 de Abril de 2025.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 489355-12

CONSTITUCION: Que por documento privado de mayo 07 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 23 de 2013, en el libro 9, bajo el número 9336, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA DESIGNACION	22.029.109

Por Acta número 4 del 21 de julio de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 1 de agosto de 2016, en el libro 9, bajo el número 17654.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN
Departamento: ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

País:	COLOMBIA
Barrio:	SECTOR ESTADIO
Teléfono 1:	5799685
Correo electrónico:	ingealtura@gmail.com
Dirección notificación judicial:	Calle 48 c 77 70
Municipio para notificación:	MEDELLÍN
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	SECTOR ESTADIO
Teléfono 1 para notificación:	5799685
Correo electrónico de notificación:	ingealtura@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	$5.079.070.200,00
Activo total:	$5.383.099.400,00
Pasivo corriente:	$107.579.000,00
Pasivo total:	$137.454.000,00
Patrimonio:	$5.245.645.400,00
Utilidad/pérdida operacional:	$2.379.302.760,00
Gastos de intereses:	$10.542.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez:	47,21

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de endeudamiento: 0,02
Razón de cobertura de intereses: 225,69

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio: 0,45
Rentabilidad del activo: 0,44

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	15	00	Barras de latón
30	26	16	00	Láminas de latón
30	26	17	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón
30	26	18	00	Barras y láminas de magnesio
30	26	19	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio
30	26	20	00	Barras y láminas de titanio
30	26	21	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio
30	26	22	00	Barras de cobre
30	26	23	00	Láminas de cobre
30	26	24	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre
30	26	25	00	Barras de bronce
30	26	26	00	Láminas de bronce
30	26	27	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce
30	26	28	00	Barras y láminas de zinc
30	26	29	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc
30	26	30	00	Barras de estaño

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	31	00	Láminas de estaño
30	26	32	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño
30	26	33	00	Barras de plomo
30	26	34	00	Láminas de plomo
30	26	35	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo
30	26	36	00	Barras de acero al carbón
30	26	37	00	Barras de aleación de acero
30	26	38	00	Barras de acero de herramienta
30	26	39	00	Barras de acero especial
30	26	40	00	Láminas de acero al carbón
30	26	41	00	Láminas de aleación de acero
30	26	42	00	Láminas de acero de herramienta
30	26	43	00	Láminas de acero especial
30	26	44	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón
30	26	45	00	Barras de acero inoxidable
30	26	46	00	Láminas de acero inoxidable
30	26	47	00	Alambre de acero inoxidable
30	26	48	00	Bandas de acero inoxidable
30	26	49	00	Barras de aluminio
30	26	50	00	Láminas de aluminio
30	26	51	00	Alambre de aluminio
30	26	52	00	Bandas y lingotes de aluminio
30	26	53	00	Barras de hierro
30	26	54	00	Láminas de hierro
30	26	55	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro
30	26	56	00	Barras y láminas de aleaciones ferrosas
30	26	57	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas
30	26	58	00	Barras y láminas plásticas
30	26	59	00	Alambre y bandas de plástico
30	26	60	00	Barras de metales preciosos y metales especiales
30	26	61	00	Láminas de metales preciosos y metales especiales
30	26	62	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
30	26	64	00	Barras y láminas de materiales

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				especiales
30	26	65	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales
30	26	66	00	Láminas y lingotes de níckel
30	26	67	00	Trasmisiones
31	15	16	00	Cadenas
32	15	17	00	Controladores lógicos programables
32	15	18	00	Dispositivos de control de seguridad
32	15	19	00	Dispositivos de automatización de control de la conectividad
32	15	20	00	Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización
40	10	17	00	Enfriamiento
40	15	15	00	Bombas
43	22	33	00	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom
43	23	23	00	Software de consultas y gestión de datos
49	20	16	00	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	17	00	Equipo y suministros de piscina y spa
49	24	18	00	Equipos de sauna
55	12	17	00	Señalización
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	14	15	00	Producción de fibra
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	18	16	00	Servicios de panel y pintura
78	18	17	00	Servicios de soporte de llenado de combustible de vehículos y almacenamiento de vehículos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
82	14	15	00	Servicios de diseño artístico
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	17	00	Cultura
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 528,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.279,96
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.361,84
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.249,83
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PLANTAS EDUCATIVAS MEDELLIN
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 475,04
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CARACOLI ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 213,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ALTURA
Nombre del contratante: municipio de Medellín
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 716,36
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 787,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	14	15	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: DISEÑO CONCRETO S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.415,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO DISEÑO Y ESPACIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.403,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO JALOSA 2016
Nombre del contratante: POLICIA NACIONAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.663,21
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCTORA EDIVIAS S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.546,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: CONSORCIO MANZANARES 2011
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 214,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO MANZANARES 2011
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 284,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.499,70
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.091,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JARDIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 89,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORÍ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SANEAMIENTO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.378,35
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JARDIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.565,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.107,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	13	16	00
73	13	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 504,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	11	16	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 394,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE COCORNÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 586,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS DE ALTURA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.089,43
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CUBIERTAS DEPORTIVAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.073,06
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.392,12
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.946,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA-VIVA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.623,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO HISPANIA VIAL 2020
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE HISPANIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.012,82
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	13	16	00	73	13	17	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.170,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL CANCHA DABEIBA 2021
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE DABEIBA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.030,93
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 11,09%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 708,20

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	18	00
30	11	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	16	20	00
43	23	23	00	49	24	15	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	71	13	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	19	15	00
31	15	16	00	32	15	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	14	15	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 726,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS OI
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 273,55
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 75,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, - EMTSI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 28,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 156,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 124,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO I.E. SAN PEDRO CLAVER
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.089,72
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO I.E. JOSE ANTONIO GALAN 2021
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.130,17
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ODIN
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.277,15
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 361,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA-E.I.C.E.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 67,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ITUANGO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 42,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 132,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.381,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 800,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 71,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.085,54

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 717,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL-EDUR-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 200,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CARCAVA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 319,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 26/11/2025 - 4:56:02 PM
Recibo No.: 0029150729 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Situación de control: SITUACION DE CONTROL

Nombre: MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO
Identificación: 22029109
Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
Situacion control:Controlante

Nombre: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Identificación: 900615667
Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
Situacion control:Controlada

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 12 de Agosto de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4897 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 12 de Agosto de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 11 de Abril de 2025 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 2030 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Abril de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004553
FECHA DE INICIO: 2015/09/02
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 749.898.137
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION: 2015/09/29
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5552

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600012426
FECHA DE INICIO: 2021/09/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 643.424.161
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION: 2021/10/20
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4832

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ailkdnGZjjMbvkdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Posición del certificado en el RUP:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.107,34

Visión para Crear, Autoridad para Gobernar Yaceo	**ACTA DE RECIBO DE OBRA**	**MUNICIPIO DE MACEO** Página 1 de 2

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Interventor del contrato, el supervisor, el contratista y la entidad contratante, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	LP-002	de	2019		
Objeto del contrato: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA"					
Contratista:	INGEALTURA S.A.S – NIT 900.615.667-7 RL – MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA – C.C 22.029.109				
Supervisor:	MARIBEL DÍAZ ISAZA – Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural				
Valor del contrato:	$ 917.020.052				
Valor ejecutado	$ 917.012.222				
Duración del contrato:	Seis (06) meses.				
Fecha: 13	**de**	Abril	**de**	2019	
Fecha de Inicio					
Fecha: 06	**de**	Mayo	**de**	2019	
Fecha de Terminación					
Fecha: 05	**de**	Noviembre	**de**	2019	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Maceo y MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA con C.C 22.029.109, como represente legal de INGEALTURA S.A.S con NIT: 900.615.667-7, se celebró el Contrato de Licitación Publica No LP-002 de 2019, cuyo objeto es realizar la "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA", por un valor de Novecientos diecisiete millones veinte mil cincuenta y dos pesos mlcte ($917.020.052,oo) y un plazo de Seis (06) meses.

Que los Certificados de Disponibilidad Presupuestal corresponde al N° 000216 y fue expedido el 13 de Febrero del 2019, que la fecha en la que se suscribió el Contrato corresponde al día 13 de Abril del 2019, derivado de un proceso de Licitación Publica.

Que de acuerdo al contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el contratante.

Que se Fija como fecha de inicio del Contrato de Licitación Publica No LP-002 del 2019, cuyo objeto es realizar la "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA", el día 06 de mayo del 2019; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 05 de noviembre del 2019.
Que el valor inicial del contrato fue de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ML CTE ($917.020.052, OO) DE LO CUAL SOLO SE EJECUTÓ NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ML (917.012.222), quedando un saldo de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS $7.830

Visión para Crear, Autoridad para Gobernar Maceo	**ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA**	**MUNICIPIO DE MACEO** Página 2 de 2

Que el Contratista aportó la documentación necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN:

Recibir a entera satisfacción las actividades contempladas en el Contrato de Licitación Publica N° LP-002 de 2019, cuyo objeto es realizar la "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA**", en el plazo pactado.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día 29 de noviembre de 2019.

Nombre: EDGAR ALIRIO GONZÁLEZ AGUDELO
ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL
INGEALTURA S.A.S

Nombre: JORGE ALBERTO GUZMÁN LONDOÑO
INTERVENTOR

MARIBEL DIAZ ISAZA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR(A) MUNICIPIO

Municipio de Maceo, Antioquia

NIT: 890.980.958-3

Teléfono 864 02 09 fax: 8 64 05 06

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL, Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA LP-002-2019

CONTRATO	LP-002-2019
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MACEO
CONTRATISTA	INGEALTURA S.A.S – NIT 900.615.667-7
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA – C.C 22.029.109
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ML CTE ($917.020.052, oo)
VALOR EJECUTADO	NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES DOCE MIL DECENITOS VEINTIDÓS PESOS ML (917.012.222)
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	SEIS (06) DE MAYO
FECHA DE TERMINACIÓN	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DEL 2019
FECHA DE LIQUIDACIÓN	TRECE(13) DE DICIEMBRE DEL 2019

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2013, y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, el MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA, pretende llevar a efecto la liquidación del Contrato de Licitación Publica No LP-002-2019, y conforme a ello realizar el respectivo recibido a satisfacción:

Cuadro de Información

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ALIRIO GONZALEZ AGUDELO C.C. 98.477.212 de Amagá (Antioquia)
CONTRATISTA:	INGEALTURA S.A.S – NIT 900.615.667-7
REPRESENTANTE LEGAL:	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA – C.C 22.029.109
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA.
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PROCESO DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MLCTE ($917.020.052,oo)

Municipio de Maceo, Antioquia

NIT: 890.980.958-3

Teléfono 864 02 09 fax: 8 64 05 06

VALOR EJECUTADO	NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES DOCE MIL DECENITOS VEINTIDÓS PESOS ML (917.012.222)
FECHA DE INICIO	SEIS (06) DE MAYO DEL 2019
FECHA DE TERMINACION	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DEL 2019
FECHA DE LIQUIDACIÓN	TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL 2019

En el municipio de Maceo (Antioquia), el día trece (12) de Diciembre del 2019, se reunieron en el Despacho de la Alcaldía Municipal, las siguientes personas: **EDGAR ALIRIO GONZALEZ AGUDELO**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Maceo (Antioquia), identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.477.212 expedida en Amagá (Antioquia), en su calidad de Alcalde Municipal de Maceo - Antioquia, conforme a la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la competencia y facultades otorgadas por la Constitución Política, la ley 136 de 1994, por el arto 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, y la ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015 quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**, mayor de edad, domiciliada y residente en Medellín (Ant) identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.029.109 de Caracolí (Ant), Representante Legal de **INGEALTURA S.A.S,** identificado con el NIT 900.615.667-7, quien denominará **EL CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir la presente acta y por medio de ella llevar a efecto la liquidación bilateral y el recibo a satisfacción del Contrato de Licitación Publica No LP-002-2019, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA.

CONSIDERACIONES

-. Obra Constancia de la suscripción del Contrato de Licitación Publica No. LP-002-2019, el día Trece (13) de Abril del año 2019, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA.

-. Que la fecha de inicio de las obras se surtió el día Seis (06) de Mayo del año 2019, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento surtido para el efecto en los términos de ley, disponiendo entonces que el término de ejecución del objeto contractual seria Seis (06) meses.

-.-. Que el valor inicial del contrato CMA-001-2019 fue NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ML/CTE ($917.020.052, oo) y se ejecutó el valor de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES DOCE MIL DECENITOS VEINTIDÓS PESOS ML (917.012.222) quedando un saldo de de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS $7.830.
-. Que el día Cinco (05) de Noviembre del 2019, previo a lo señalado en las distintas actuaciones administrativas, dentro del plazo pactado, se efectuó la terminación y el día Trece (12) de Diciembre del 2019 se efectuó la liquidación del Contrato de Licitación Publica LP-002-2019, suscrito entre el Municipio de Maceo y MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, Representante Legal de INGEALTURA S.A.S, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL EIER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA y por lo tanto se procede a realizar el recibido a satisfacción de las

Municipio de Maceo, Antioquia

NIT: 890.980.958-3

Teléfono 864 02 09 fax: 8 64 05 06

actividades del Contrato de Licitación Pública con el Visto Bueno del supervisor del Municipio y realizar la liquidación bilateral del precitado contrato.

-. Que conforme a lo narrado, se procede a la liquidación bilateral del Contrato de Licitación Publica N° LP-002-2019, de la siguiente manera:

VALOR INICIAL CONTRATO:	$		917.020.052
VALOR ANTICIPO 30%	$		275.106.016
VALOR ACTA N° 1	$		366.299.965
AMORTIZACIÓN ANTICPO	30%	$	109.889.990
VALOR A PAGAR ACTA N° 1	$		256.409.975
VALOR ACTA N°2	$		340.976.034
AMORTIZACIÓN ANTICPO	30%	$	102.292.810
VALOR A PAGAR ACTA N° 2	$		238.683.224
SALDO PAGADO A LA FECHA	$		770.199.215
VALOR A PAGAR ACTA N° 3	$		209.736.224
AMORTIZACIÓN ANTICPO	30,0011%	$	62.923.216
TOTALA PAGAR ACTA 3	$		146.813.008
TOTAL AMORTIZADO	$		275.106.016
SALDO PAGADO A LA FECHA	$		917.012.222
SALDO QUE NO SE EJECUTA	$		7.830

En atención a lo previsto en el presente escrito, las partes dejan constancia de todo lo señalado y;

ACUERDAN

-. Dar por liquidado el Contrato de Licitación Publica LP-002-2019 cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IER LA FLORESTA, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA, que las actividades objeto del Contrato de Licitación Publica fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidos a satisfacción por parte de El Municipio, con el Visto Bueno del Supervisor.

-. Quedar a paz y salvo por todo concepto entre las partes y proceder a levantar el acta de LIQUIDACIÓN del contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Maceo, Antioquia a los Que el día trece (13) de diciembre del 2019.

EDGAR ALIRIO GONZALEZ AGUDELO
ALCÁLDE MUNICIPAL MACEO – ANTIOQUIA
CONTRATANTE

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
RL – INGEALTURA S.A.S
CONTRATISTA

JORGE ALBERTO GUZMÁN LONDOÑO
INTERVENTOR

MARIBEL DIAZ ISAZA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISORA

OFERTA ECONÓMICA INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NÚMERO DEL PROCESO: INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA CONTRATO CO 047-2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA".

RESUMEN EJECUTIVO				
TIEMPO DE CONVENIO				
Ejecución				2,0
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**TORRES**	**VR.UNIT**	**VR. TOTAL**
1	**COSTO TOTAL PROYECTO**			
1	Pintura	5	$ 25.152.120	125.760.600
2	Lavado	5	$ 9.997.526	49.987.630
3	Hidrofugo	5	$ 18.380.535	91.902.675
COSTOS DIRECTOS OBRA				**267.650.905**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
	ADMINISTRACION	30,24%		80.937.634
	UTILIDAD	5,00%		13.382.545
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**35,24%**		**94.320.179**
OTROS COSTOS INDIRECTOS				
	POLIZAS			$ 1.272.777
	PMGSA			$ 1.032.774
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				**2.305.551**
COSTO TOTAL EJECUCION OBRA				**364.276.635**
COSTO TOTAL PROYECTO				**364.276.635**
COSTO POR TORRE		un	**5,00**	**72.855.327**

SINTESIS DE COSTOS		
1	**COSTO TOTAL PROYECTO**	364.276.635
2	**INTERVENTORÍA PROYECTO**	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EJECUCIÓN		**364.276.635**

SINTESIS FUENTES DE FINANCIACIÓN			
RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO			
ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN LOCAL			
ASIGNACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTALES			
COSTO POR U.V ($/U.V)	U.V		72.855.327
COSTO POR U.V (SMMLV)			**52,00**
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE AÑO	2025	**$ 1.423.500**	

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL DE INGENIERIA DE ALTURA

EQUIPO DE TRABAJO

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA :

INGENIERO CIVIL EDISSON ARTURO ESTRADA

ACUÑA C.C. 98.592.901

MP. 0520276299


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 98.592.901
ESTRADA ACUÑA
APELLIDOS
EDISSON ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1973
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAR-1992 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0100100-00127576-M-0098592901-20081113
0005916922A 1
1090035220

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 05202762998ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1999-03-23
APELLIDOS
ESTRADA ACUÑA
NOMBRES
EDISSON ARTURO
C.C 98,592,901
UNIV. DE MEDELLIN

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE.	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
NACIMIENTO.	16 DE OCTUBRE DE 1973
ESTADO CIVIL.	UNION LIBRE
DIRECCIÓN.	CARRERA 74 No 53-118 MEDELLÍN.
TELÉFONO.	3242116604
CORREO ELECTRONICO.	edissonestrada@gmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS: Ingeniero civil de la Universidad de Medellin, fecha de grado 31 de octubre de 1998, MP 0520276299

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Interventoria para los trabajos de adecuación y obras de arte de la vía alterna del Municipio de Sopetran al Túnel de Occidente..
Fecha de inicio:	01/11/2000
Fecha de terminación:	30/11/2000
Duración del contrato:	30 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA

Objeto:	Construcción de estructura en concreto y mampostería, primer nivel del costado sur coliseo de Sopetran.
Fecha de inicio:	01/12/2000
Fecha de terminación:	30/01/2001
Duración del contrato:	60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE OLAYA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Fabricación y montaje de teja sin traslapo para cubierta en estructura metálica de la placa polideportiva en el corregimiento de llanadas del Municipio de Olaya
Fecha de inicio:	01/12/2001
Fecha de terminación:	30/01/2002
Duración del contrato:	60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de obras varias y suministro de baldosa para el bloque de urgencias del hospital Horacio Muñoz Suescun del Municipio de Sopetran.
Fecha de inicio:	01/2/2002
Fecha de terminación:	1/03/2002
Duración del contrato:	30 días

INTERVENTOR:

Contratante:	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Realizar interventoria a las obras y proyectos que el Área Metropolitana del valle de aburra le determine, especialmente los relacionados con la cesión del convenio interadministrativo No 178 de 2001.Para los contratos 1809 de 2001 cuyo objeto es RESTAURACIÓN Y APERTURA DE VIAS EN CARRERA 25 CON CALLE 69D, CARRERA 48 CON CALLE 86 Y 88, CALLE 103 CON CARRERA 66 Y 67, CALLE 96

CON CARRERA 84D Y 85, CARRERA 82 GG CON CALLE 104 EE Y 105 , CALLE 76FF CON CARRERA 81C, con un valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($ 139’570.000) y el contrato 2241 de 2001 cuyo objeto es PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIEMTOS , con un valor de QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($ 508’925.000) /SMLV 2267.

Fecha de inicio: 01/04/2002
Fecha de terminación: 30/07/2002
Duración del contrato: 120 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales recogidas por la red de alcantarillado del sector la Pacha del Corregimiento El Junco del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio: 01/09/2002
Fecha de terminación: 30/09/2002
Duración del contrato: 24 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE OLAYA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Movimiento de tierra y adecuación de terreno en la zona del BOX-COULBERT a aledaño al colegio de Municipio de Olaya Ant.
Fecha de inicio: 01/10/2002
Fecha de terminación: 01/12/2002
Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de la estructura en concreto para la segunda planta del colegio el Junco del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio:	01/01/2003
Fecha de terminación:	30/03/2003
Duración del contrato:	90 días

INTERVENTOR:

Contratante:	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Realizar interventoria a las obras y proyectos que el Área Metropolitana del valle de aburra le determine, en lo relacionado con la cesión del convenio interadministrativo No 178 de 2001.Para los contratos 2534 DE 2002 Y ADICIONAL No 679 DE 2003. cuyo objeto es ADECUACION DEL PARQUE SAN CRISTÓBAL, con un valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEITICINCO MIL PESOS (219'525.000) y el contrato 2600 de 2002 cuyo objeto es ADECUACION Y MEMEJORAMIENTO DEL PARQUE PEDREGAL, con un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($ 149'277.040) /SMLV 1193.
Fecha de inicio:	01/04/2003
Fecha de terminación:	30/06/2003
Duración del contrato:	90 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de pisos en baldosa y obras complementarias en el coliseo cubierto del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio:	01/05/2003
Fecha de terminación:	30/06/2003
Duración del contrato:	80 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE EL BAGRE
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de pisos en concreto y pisos en baldosa y obras complementarias en el coliseo cubierto del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio:	01/03/2008
Fecha de terminación:	30/09/2008
Duración del contrato:	210 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE YARUMAL
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de obras de Adecuación, ampliación, mantenimiento y obras complementarias de los Centros educativos urbanos y rurales del municipio de Yarumal Ant.
Fecha de inicio:	15/01/2009
Fecha de terminación:	19/08/2009
Duración del contrato:	214 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de La Estrella
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la recolección de las aguas lluvias y de escorrentía y obras complementarias para acción popular en la vía San Miguel del municipio de La Estrella
Fecha de inicio:	30/07/2004
Fecha de terminación:	23/12/2004
Duración del contrato:	146 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Liborina
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de los acueductos la Trampa, Pamplona y el Manzano del Municipio de Liborina
Fecha de inicio:	08/11/2004
Fecha de terminación:	23/03/2005
Duración del contrato:	135 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Remodelación del Centro Educativo Rural Labores del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	24/02/2005
Fecha de terminación:	10/06/2005
Duración del contrato:	106 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la Segunda Etapa de la Canalización de la quebrada La Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	25/04/2005
Fecha de terminación:	27/06/2005
Duración del contrato:	63 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Yarumal
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción y dotación restaurante escolar del CER el Rosario en la zona rural del municipio de Yarumal
Fecha de inicio:	22/07/2005
Fecha de terminación:	03/10/2005
Duración del contrato:	73 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	EEPP Yarumal
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción del sistema de pretratamiento de lixiviados y construcción de obras de drenaje para aguas lluvias del relleno sanitario Los Yarumos II del municipio de Yarumal
Fecha de inicio:	10/10/2005
Fecha de terminación:	02/12/2005
Duración del contrato:	53 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mejoramiento de la Infraestructura de Saneamiento Básico en viviendas de la zona urbana y rural del municipio de Belmira
Fecha de inicio:	15/10/2005
Fecha de terminación:	03/01/2006
Duración del contrato:	80 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la segunda etapa del alcantarillado de la vereda Rio Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	27/10/2005
Fecha de terminación:	24/02/2006
Duración del contrato:	120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 500 ml de vía en la vereda Río Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	13/12/2005
Fecha de terminación:	13/03/2006
Duración del contrato:	90 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 500 ml de vía entre el puente de la Carrera 19 con calle 21 - Barrio la Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	13/12/2005
Fecha de terminación:	12/04/2006
Duración del contrato:	120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Primera Etapa.
Fecha de inicio:	01/06/2006
Fecha de terminación:	16/12/2006
Duración del contrato:	198 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de Mejoramientos de vivienda urbano y rural
Fecha de inicio:	22/05/2006
Fecha de terminación:	19/09/2006
Duración del contrato:	120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Canasgordas
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico Zona Rural y Urbana, para Población Desplazada del Corregimiento Juntas de Uramita
Fecha de inicio:	27/01/2007
Fecha de terminación:	27/04/2007
Duración del contrato:	60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Sabanalarga
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mantenimiento Vía Sabanalarga - El Oro, Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio:	08/03/2007
Fecha de terminación:	07/05/2007
Duración del contrato:	60 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Adecuación y Ampliación del Centro Educativo Rural La Miel, Municipio de Belmira - Antioquia

Fecha de inicio: 14/05/2007
Fecha de terminación: 12/08/2007
Duración del contrato: 90 días

RESIDENTE DE OBRA:
Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de 40 metros lineales de canalización en concreto reforzado en la margen izquierda de la quebrada la Aldana del municipio de Belmira
Fecha de inicio: 05/07/2007
Fecha de terminación: 03/09/2007
Duración del contrato: 60 días

DIRECTOR DE OBRA:
Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Pavimentación en concreto rígido de la carrera 21 entre calles 15 y 20 del municipio de Belmira
Fecha de inicio: 30/08/2007
Fecha de terminación: 21/12/2007
Duración del contrato: 113 días

RESIDENTE DE OBRA:
Contratante: Municipio de Sabanalarga
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción del Restaurante Escolar en el Centro Educativo Rural La Pedrona del Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio: 11/12/2007
Fecha de terminación: 09/04/2008
Duración del contrato: 120 días

DIRECTOR DE OBRA:
Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Terminación de la Ampliación de la I. E. Carlos Gonzalez de la Vereda Zancudito del Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 29/10/2007
Fecha de terminación: 08/07/2008
Duración del contrato: 253 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de San Pedro de los Milagros
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Pavimentación en concreto rígido de la Calle 48 - Ayacucho - entre carrera 50 y 49 a todo costo incluye suministro y transporte de materiales, mano de obra calificada y no calificada.
Fecha de inicio:	24/09/2008
Fecha de terminación:	23/11/2008
Duración del contrato:	60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de puente vehicular en la vereda tres piedras en el municipio de Maceo
Fecha de inicio:	15/12/2008
Fecha de terminación:	15/03/2009
Duración del contrato:	90 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Prestación de servicios de recolección de basura en las zonas urbana y rural
Fecha de inicio:	21/11/2008
Fecha de terminación:	20/01/2009
Duración del contrato:	60 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mejoramiento de vias terciarias Santa Cruz - La Paloma, Guardasol, La Pureza - Las Brisas, San Ignacio, Santa Maria - La Argentina y San Pedro en jurisdicción del municipio de Maceo
Fecha de inicio:	17/01/2009
Fecha de terminación:	17/12/2009
Duración del contrato:	330 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Guatape
Contratista:	Consorcio C.E.I. Desarrollo
Objeto:	Construcción vial, ambiental y paisajística y obras de mitigación de la depresión en el ingreso al municipio de Guatape.
Fecha de inicio:	05/01/2010
Fecha de terminación:	05/07/2010
Duración del contrato:	6 Meses

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	C y B CONSTRUCTORES S.A.S.
Objeto:	Obras de mitigación para la atención de alto riesgo de ciento doce (112) viviendas de interés social multifamiliares en la urbanización villas del ensueño en la zona urbana del municipio de Maceo.
Fecha de inicio:	23/08/2010
Fecha de terminación:	23/09/2011
Duración del contrato:	13 Meses

DIRECTOR DE TECNICO:

Contratista:	CONSULCON S.A.S.
Objeto:	Dirección técnica de diferentes proyectos
Fecha de inicio:	06/12/2011
Fecha de terminación:	06/12/2015
Duración del contrato:	48 Meses

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Caracolí
Contratista:	INGEALTURA S.A.S.
Objeto:	“Construcción de puente en la zona rural - sector las mercedes, caracolí – Antioquia, vigencia 2014”.
Fecha de inicio:	06/03/2015
Fecha de terminación:	06/05/2015
Duración del contrato:	2 Meses

DIRECTOR DE TECNICO:

Contratista:	INGEALTURA S.A.S.
Objeto:	Dirección técnica de diferentes proyectos
Fecha de inicio:	06/03/2016
Fecha de terminación:	presente

Dado en Medellín a los 02 días del mes de marzo de 2024



EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
C.C 98.592.901 DE BELLO (ANT).

ORIGINAL

EN CALIDAD DE NOTARIA VEINTITRES DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.

25 SEP 2009

AMANDA DE JESÚS HENAO RODRÍGUEZ
NOTARIA
Medellín - Colombia

NOTARÍA VEINTITRÉS DE MEDELLÍN
23
AMANDA DE J. HENAO RODRÍGUEZ

Universidad de Medellín

ACTA DE GRADO NUMERO 9601
Del 30 de octubre de 1998

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL A EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA.

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a las 17:00 horas, del 30 de octubre de 1998, en el Teatro "GABRIEL OBREGON BOTERO" de la Universidad de Medellín, se llevó a cabo el acto solemne de otorgamiento del titulo de INGENIERO CIVIL a EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA.

El graduando realizó los estudios correspondientes al programa de Ingeniería Civil, en el lapso comprendido entre 1993 (Primer Semestre) a 1997 (Segundo Semestre). Presentó como trabajo de grado la investigación "ANALISIS DINAMICO EN PUENTES", el cual fue acogido favorablemente por el asesor Ingeniero JUAN MANUEL FRANCO YEPES. Satisface en consecuencia, las exigencias consignadas en el Acuerdo Número 03 del 13 de mayo de 1987 del Consejo Directivo de la Universidad de Medellín, Institución con la cual, según constancias allegadas, se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

La solemnidad estuvo presidida por el Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Actuó como Secretario, el Secretario General.

Aportada la documentación reglamentaria, el Señor Rector tomó al graduando, la promesa de rigor y le hizo entrega del diploma que le acredita como idóneo para ejercer la profesión en el territorio de la República de Colombia.

El presente titulo se expide en virtud de la autorización conferida por la Resolución Número 1915 del 25 de septiembre de 1989, en concordancia con la Resolución Número 418 del 4 de marzo de 1992, emanadas de la Junta Directiva, del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.

El graduado se identifica con la cédula de ciudadanía número 98.592.901 expedida en Bello-Antioquia .

Para constancia, se firma la presente Acta por los suscritos Rector, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Secretario General de la Universidad de Medellín, los que certifican que la Universidad es una institución de Educación Superior, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Numero 103 del 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia y por la 288 del 7 de abril de 1965 de la Gobernación de Antioquia.

CESAR AUGUSTO FERNANDEZ POSADA
Rector

ARTURO ARISMENDY JARAMILLO
Decano

RAFAEL SOSA
Secretario General

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 103 del 31 de Julio de 1950 del Ministerio de Justicia

y en atención a que

EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

ha completado los estudios reglamentarios de la

Facultad de Ingeniería Civil

le confiere, por medio del presente diploma, el título de

Ingeniero Civil

Expedido en Medellín, a 30 de Octubre de 1.99 8

El Rector de la Universidad

El Decano de la Facultad

Edisson Arturo Estrada Acuña.
El Graduado
C.C. 98592907 DE Bello

El Secretario General

Refrendado en Medellín, el 13 de Noviembre 1.998

Anotado al folio 3074 del libro de Diplomas de Profesionales Nro. 4
de la Universidad de Medellín

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Medellín, Agosto 9 de 2018

LA EMPRESA CONSULCON LTDA
Nit. 811.040.317-2

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Civil Edisson Arturo Estrada Acuña identificado con cedula de ciudadanía No 98.592.901 y matricula profesional No 05202-76299, laboro para nuestra empresa bajo el cargo de residente de obra en los siguientes contratos:

Contrato:	De obra No. 015 de 2005
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 500 ml de vía entre el puente de la Carrera 19 con calle 21 - Barrio la Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	13/12/2005
Fecha de terminación:	12/04/2006
Duracion del contrato:	120 días
Valor del Contrato:	$ 54.874.045

Contrato:	De obra No. 001 de 2007
Contratante:	Municipio de Sabanalarga
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mantenimiento Vía Sabanalarga - El Oro, Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio:	08/03/2007
Fecha de terminación:	07/05/2007
Duración del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 79.893.400

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Contrato:	De obra No. 007 de 2007
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de pavimentación en concreto rígido de la carrera 21 entre calles 15 y 20 del municipio de Belmira
Fecha de inicio:	30/08/2007
Fecha de terminación:	21/12/2007
Duración del contrato:	113 días
Valor del Contrato:	$ 249.987.190

Contrato:	De obra No. 143 de 2008
Contratante:	Municipio de San Pedro de los Milagros
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de pavimentación en concreto rígido de la Calle 48 - Ayacucho - entre carrera 50 y 49 a todo costo incluye suministro y transporte de materiales, mano de obra calificada y no calificada.
Fecha de inicio:	24/09/2008
Fecha de terminación:	23/11/2008
Duración del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 72.743.264

Contrato:	De obra No. 052 de 2008
Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de vía y de puente vehicular en la vereda tres piedras en el municipio de Maceo
Fecha de inicio:	15/12/2008
Fecha de terminación:	15/03/2009
Duración del contrato:	90 días
Valor del Contrato:	$ 186.915.089

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Contrato:	De obra No. 031 de 2008
Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mantenimiento de vías terciarias Santa Cruz - La Paloma, Guardasol, La Pureza - Las Brisas, San Ignacio, Santa María - La Argentina y San Pedro en jurisdicción del municipio de Maceo
Fecha de inicio:	05/01/2009
Fecha de terminación:	17/03/2009
Duración del contrato:	71 días
Valor del Contrato:	$ 204.618.878

Se deja constancia que el ingeniero EDISSON ARTURO ESTRADA cumplió con las labores asignadas en cada uno de los contratos y su desempeño fue excelente.

Dado en Medellín a los 9 días del mes de agosto de 2018

Atentamente,

GUILLERMO IGNACION DIEZ HOYOS
Representante legal Consulcon S.A.S.

CARTA DE COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA

Medellín, noviembre 26 de 2025

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMALY EL NORTE DE ANTIOQUIA-EDENORTE.

REFERENCIA: Carta de compromiso para participar como residente de obra en el proceso No CO 047-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN CORREA ROLDAN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CI-261-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA".

Yo, EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA Profesional en el área de INGENIERO CIVIL manifiesto mi compromiso de hacer parte del equipo de trabajo de la presente propuesta y estaré disponible para ejercer funciones como RESIDENTE DE OBRA por un tiempo de dedicación respecto al plazo total de ejecución del 100% en el desarrollo de las actividades objeto de la referencia.



EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

Ingeniero Civil

Matrícula profesional No. 0520276299 ANT

CC. 98.592.901