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ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo 
establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, y conforme a lo dispuesto por el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para 
adelantar catorce (14) contratos de prestación de servicios profesionales con objeto igual. 
 
1. INFORMACIÓN PRINCIPAL 
 

OBJETO 

12-092 Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los procesos técnicos para la 
estructuración, verificación, viabilidad y aprobación de proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del 
mayor recaudo del Sistema General de Regalías 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 
CÓDIGO 
UNSPSC 

GRUPO  F Servicios 

SEGMENTO 80 Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios Administrativos 

FAMILIA 11 Servicios de recursos humanos 

CLASE 16 Servicios de personal temporal 

VALOR DEL 
CONTRATO 

El valor del contrato a celebrar es hasta por la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES 
CIEN MIL PESOS M/CTE ($116.100.000,00), incluido los impuestos a que haya lugar. 
 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En 
caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al 
pago proporcional de los servicios efectivamente prestados. 
 
El certificado de disponibilidad del contrato será el relacionado en la plataforma SECOP 
II y en el ANEXO 1 al presente estudio previo.  

FORMA DE 
PAGO 

El Ministerio realizará el pago al contratista de la siguiente manera: 
 
El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas, cada una 
por valor de $9.000.000,00 M/CTE 
 
Para los periodos que no correspondan a mensualidades completas, se cancelará la 
suma proporcional al valor mensual pactado por los días de servicio efectivamente 
prestados. Para el pago del contrato, los meses deben entenderse de treinta (30) días 
calendario.  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

El término estrictamente indispensable para que el contratista cumpla con el objeto y 
obligaciones contractuales será de 12 meses y 27 días calendario, o hasta 31 de 
diciembre de 2026, lo primero que ocurra. 
 
Lo anterior en atención a lo señalado en el artículo 128 de la Ley 2056 de 2020 “POR 
LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS", que reza: “Artículo 128. Plurianualidad. Los componentes 
del Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías deben propender porque 
este opere con un horizonte de mediano plazo, en el cual se puedan identificar los 
ingresos del mismo y se definan presupuestos que abarquen una bienalidad, la cual 
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente al de su inicio”. 
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En este sentido, el Ministerio expidió la Resolución 0022 del 9 de enero de 2025 “Por la 

cual se realiza el cierre presupuestal de los recursos de funcionamiento del Sistema 

General de Regalías asignados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 

el bienio 2023-2024 y se incorpora, desagrega y asigna la disponibilidad inicial del bienio 

2025-2026” por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS DOCE MIL QUINCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 

M/CTE ($4.381.712.015,42), correspondiente a la disponibilidad inicial derivada del 

cierre presupuestal del bienio 2023-2024 para ejecución en la bienalidad 2025-2026. 

 

Que la Comisión Rectora del SGR mediante Resolución No. 1442 del 11 de abril de 

2025, distribuyó y asignó parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, 

operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento 

ambiental a los proyectos de exploración y explotación del Sistema General de Regalías 

para el bienio 2025-2026, asignando al Ministerio la suma de SIETE MIL 

SETECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS 

SETENTA PESOS M/CTE ($7.715.705,770)   

 

En virtud de lo anterior, el Ministerio expidió la Resolución 0616 del 15 de mayo de 2025 
“Por la cual se incorporan, desagregan y asignan parcialmente los recursos de 
funcionamiento del Sistema General de Regalías al presupuesto del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para el bienio 2025-2026” por valor de SIETE MIL 
SETECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA PESOS M/CTE ($7.715.705,770), para la adquisición de bienes y servicios 
orientados al cumplimiento de las funciones relacionadas con el Sistema General de 
Regalías. 

SUPERVISIÓN 

La supervisión y control de la ejecución del contrato estará a cargo del Coordinador del 
Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos de Inversión de la 
Oficina Asesora de Planeación del MINISTERIO o quien haga sus veces o quien 
designe por escrito el ordenador del gasto; quien deberá en el ejercicio de sus funciones 
observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 
1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, las circulares 8300-3-37982 del 7 
de noviembre de 2013 y 8300-2-32822 del 24 de septiembre de 2014 y el manual de 
contratación y el manual de supervisión de la entidad. 

GARANTÍAS APLICA 

SI 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007, el numeral 7 del artículo 20 y el Libro 2, Parte 2 Capítulo I, 
Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad ejecutora deberá 
amparar los riesgos derivados de la presente contratación, de 
conformidad con la siguiente tabla:  

X 

Riesgo Porcentaje 
Sobre 

el valor 
Vigencia 

Cumplimiento 
del contrato 
(cubre el 
incumplimiento 
total o parcial, 
tardío o 
defectuoso, 

10% 

Del 
valor 
total del 
contrato 

El plazo de ejecución 
del contrato y 6 
meses más o hasta 
la liquidación del 
contrato 
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pago de multas 
y penal 
pecuniarias 
imputables al 
contratista)  
 

Sentencia T-
302 de 2017 

¿Este proceso está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-302 de 2017 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o FONAM? 
(Sentencia que declara el Estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los 
derechos de los niños del pueblo Wayúu.) 

MARQUE CON UNA “X” 

SI NO 

 X 

 
2. ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 

Consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, el desarrollo económico del país y la sostenibilidad 
social y ambiental implica una transformación hacia actividades productivas diversificadas, limpias, que 

aprovechen los recursos naturales, y sean fuertes en conocimiento e innovación a medida que se reduce la 

intensidad en las emisiones de carbono y se hace más resiliente ante los choques climáticos. 

 

La puerta de entrada a esta transformación es el patrimonio natural, y en ese sentido, el país debe afrontar 

dos grandes crisis globales: la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, y el cambio climático. La 

transformación de la matriz energética obliga a avanzar de manera progresiva hacia una economía limpia. Las 

transformaciones propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 son ambiciosas, buscan orientar 

la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental. Gracias a los diálogos 

regionales, los objetivos se han definido de manera colectiva, respetando las diversidades territoriales, étnicas 

y culturales. 

 
Dentro de las cinco (5) transformaciones que componen el Plan Nacional de Desarrollo el Sector de ambiente 

está inmerso en el Ordenamiento del territorio alrededor del agua, y la Internacionalización, economía 

productiva para la vida y acción climática, los cambios sustantivos que se proponen involucran múltiples 

actores y son apuestas ambiciosas, que implica una inversión significativa de recursos que permita cumplir 

con las metas y objetivos propuestos en el PND. 

 

Los catalizadores de las trasformaciones del PND 2022-2026 están orientados a la lucha contra el cambio 

climático y conllevan al cumplimiento de los retos propuestos por el nuevo gobierno: 

 

• Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. 

• El agua y las personas como determinantes del ordenamiento territorial. 

• Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales. 

• Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de 

ordenamiento y planificación territorial. 

• Consolidación del Catastro Multipropósito y tránsito hacia el Sistema de Administración del Territorio 

– SAT. 

• Tenencia en las zonas rural, urbana y suburbana formalizada, adjudicada y regularizada. 



 

 

                                                   

 

F-A-CTR-52: V11 – 16/10/2025 

 Página 4 de 31 

 

 

• Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. 

• Avanzar en el carbono neutralidad de la economía y resiliencia de los territorios. 

• Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza y la justicia social. 

• Desarrollo económico a partir de eficiencias energéticas y nuevas energéticas y minerales. 

• Ascenso tecnológico del sector transporte y movilidad activa. 

• Construir ciudades y hábitats resilientes. 

• Reindustrialización: hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible. 

• Reindustrialización en actividades conducentes a la sociedad del conocimiento. 

• Consolidar los modelos de bioeconomía y turismo incluyente, basada en el conocimiento y la 

innovación. 

• Financiamiento para un nuevo contrato social, ambiental y económico. 
 

En el marco de los retos propuestos en el PND 2022- 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

como entidad rectora en materia de gestión ambiental y de los recursos naturales renovables, promueve las 

acciones orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio, así mismo define la política nacional 

ambiental y la de recursos naturales renovables, y en general las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, la 

protección del patrimonio natural y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. 

 

La Ley 1444 de 2011, ordenó escindir del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

reorganizó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial denominándolo Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. La citada Ley, además confirió poderes espaciales al presidente de la República, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política para modificar la 

estructura de la Administración Pública. 

 

En el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, se encuentran señaladas las siguientes funciones a cargo del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

 

“1) Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 

establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, 

para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente (…); 

5) Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas 

sectoriales y en los procesos de planificación de los demás Ministerios y entidades, previa su consulta con 

esos organismos;(…) 10) Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general 
sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las 

actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar 

directa o indirectamente daños ambientales (…); 13) Definir la ejecución de programas y proyectos que la 

Nación, o ésta en asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio 

ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, recuperación o protección de los 

recursos naturales renovables y del medio ambiente; 14) Definir y regular los instrumentos administrativos y 

mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los 

criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas (…)”. 

 

A su turno, el Decreto 1076 de 2015 señaló en su artículo 1.1.1.1.1 que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 

orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 
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sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 

 

2.1. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

 

En desarrollo de las disposiciones mencionadas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3570 de 2011 “Por 

el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. En el artículo 10° del citado Decreto, se 

estableció para la Oficina Asesora de Planeación, entre otras funciones, las siguientes: 

 

1. Diseñar y coordinar el proceso de planeación del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

en los aspectos técnicos, económicos y administrativos. 

2. Elaborar, en coordinación con las dependencias del Ministerio y las entidades del Sector, el Plan de 

Desarrollo Sectorial, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, los planes estratégicos y de acción, el Plan 

Operativo Anual y Plurianual, los Planes de Desarrollo Administrativo Sectorial e Institucional, y someterlos a 
aprobación del Ministro. 

3. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos del Ministerio y 

del Sector Administrativo. 

(…) 

7. Apoyar a las dependencias del Ministerio y del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

en la elaboración de los proyectos de inversión y viabilizarlos, sin perjuicio de la fuente de financiación. 

8. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y viabilizar las modificaciones presupuestales del 

Ministerio y de las entidades del Sector ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 

Nacional de Planeación. 

9. Elaborar, consolidar y presentar los informes requeridos por organismos del Estado y demás agentes 

externos. 

10. Planificar, mantener y hacer el control de gestión de los procesos y procedimientos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(…) 

13. Apoyar la gestión estratégica y operativa de las dependencias del Ministerio y de sus fondos. 

14. Coordinar y orientar a las dependencias en la elaboración y actualización de los manuales de procesos y 

procedimientos, y asesorar en el desarrollo de mejores prácticas de gestión y desempeño. 

15. Definir e implementar criterios para la operación de los fondos del Sector Administrativo de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

(…) 

19. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 

 

Para el eficiente cumplimiento de las funciones anteriormente señaladas, mediante Resolución No 0123 del 

28 de enero de 2022, se conformaron los siguientes grupos de trabajo: 
 

1. Grupo de Programación y Gestión Presupuestal. 

2. Grupo de Gestión y Desempeño Institucional. 

3. Grupo de Políticas, Planeación y Seguimiento. 

4. Grupo de Gestión de Proyectos. 

5. Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos de Inversión. 

 

El Grupo de Gestión de Proyectos de acuerdo con lo señalado en la Resolución No 0123 del 28 de enero de 

2022, tiene entre otras funciones las de:  
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1. Elaborar, actualizar y divulgar los procedimientos, metodologías y guías técnicas existentes, para la 

formulación, estructuración y presentación de proyectos de inversión por parte de las entidades del sector 

ambiente y desarrollo sostenible y entidades territoriales. 

2. Asesorar a las entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible en la definición y estructuración previa 

de los proyectos de inversión que sean susceptibles de financiación por los fondos ambientales que 

administra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Sistema General de Regalías – SGR. 

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos por cada una de las fuentes de 

financiación que dispone el sector ambiente y desarrollo sostenible, así como del Sistema General de 

Regalías – SGR, previo a la emisión del concepto técnico de los proyectos de inversión por parte del Grupo 

de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos de Inversión. 

4. Articular la emisión de los pronunciamientos técnicos de los proyectos recibidos que son susceptibles de 
ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Asimismo, registrar los proyectos viables de 

inversión de la Asignación Ambiental en el sistema de información que para tal fin disponga el Departamento 

Nacional de Planeación. 

5. Apoyar la gestión estratégica, proponer e implementar criterios y procedimientos para la administración y 

operación de los fondos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que permita consolidar un enfoque de 

gestión pública orientada a resultados. (…) 

12. Apoyar desde el punto de vista normativo, presupuestal y técnico, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en la implementación de la Asignación Ambiental en el marco del Sistema General de Regalías, 

así como del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

13. Apoyar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la gestión, planeación y ejecución de planes y 

proyectos relativos a la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, de acuerdo con las 

funciones y responsabilidades. 
14. Previa concertación con el superior jerárquico, dar respuesta a las solicitudes de información, peticiones, 

conceptos, quejas y reclamos dentro de los términos legales establecidos que efectúen los usuarios internos y 

externos de la entidad relacionados con sus funciones. 

 

 
El Grupo interno de trabajo de la OAP denominado Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a 
Proyectos de Inversión, cumple importantes funciones así 
 
“1. Participar en la elaboración, actualización y divulgación de los procedimientos, metodologías, guías 
técnicas y manuales internos, respecto a las temáticas de responsabilidad del Ministerio, para la evaluación y 
seguimiento de proyectos de inversión presentados por las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y entidades territoriales. 
2. Apoyar metodológicamente a las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las entidades 
territoriales en la estructuración y formulación de los proyectos de inversión que presentan proyectos de 
inversión al Ministerio a los diferentes fondos. 
3. Asistir a reuniones, mesas técnicas de trabajo o visitas de campo en el marco del apoyo técnico, evaluación 
y seguimiento a proyectos de inversión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Evaluar y emitir los pronunciamientos técnicos sobre los proyectos de inversión, formulados y presentados 
por las entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible y las entidades territoriales, para su remisión 
ante las instancias pertinentes.  
5. Apoyar a las secretarias técnicas de los fondos que administra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el proceso de las solicitudes de modificaciones de los Planes Operativos Anuales – POA de los 
proyectos de inversión. 
6. Apoyar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Fondo de 
Compensación Ambiental – FCA y Fondo Nacional Ambiental - FONAM, de acuerdo con lo establecido en los 
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reglamentos operativos de los fondos que administra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
normas de planeación y de presupuesto que aplican, según la fuente de financiación.  
7. Emitir informes de seguimiento sobre la ejecución de los proyectos de inversión basados en los informes de 
avance o finales, presentados ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las entidades del 
Sector Ambiente y Desarrollo sostenible, en concordancia con lo establecido en los reglamentos operativos de 
los fondos y en el manual. 
8. Previa concertación con el superior jerárquico, dar respuesta a las solicitudes de información, peticiones, 
conceptos, quejas y reclamos dentro de los términos legales establecidos que efectúen los usuarios internos y 
externos de la entidad relacionados con sus funciones” 

 

Es importante mencionar lo que se establece en el Decreto 1821 de 2020, “Por el cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sistema General de Regalías”, en su capítulo 2, respecto al ciclo de los proyectos de 

inversión, el cual comprenderá las etapas relacionadas con la formulación y presentación, la viabilidad y 

registro en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, la priorización y aprobación, 

y la ejecución, seguimiento, control y evaluación. 
  

2.2 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

 

El 26 de diciembre de 2019 el Congreso de la República expide el Acto Legislativo 05 de 2019 “Por el cual se 

modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías 

y compensaciones”, donde se modifica la distribución de los ingresos del Sistema General de Regalías. 

 

Resultado de lo anterior, se expide la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 "Por la cual se regula la 

organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", cuyo objeto consiste en determinar la 

distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de 

participación de sus beneficiarios” y, posteriormente, reglamentado por el Decreto 1821 del 31 de diciembre 
de 2020, con los cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pasa a ser parte de los Órganos del 

Sistema General de Regalías con atribuciones y competencias que ejercerá conforme con lo dispuesto en las 

precitadas normas y demás lineamientos que expida la Comisión Rectora para el funcionamiento del Sistema 

General de Regalías, además de las siguientes responsabilidades: 

 

Para la Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

• Aportar los insumos a la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías para la determinación 

de las reglas y competencias para la inversión de la Asignación para la Inversión Local en Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

• Definir la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas con el apoyo del 

Departamento Nacional de Planeación y en coordinación con las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible para la ejecución de la Asignación para la Inversión Local en 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Para la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo 

 

• Establecer con el Departamento Nacional de Planeación y las Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible la Mesa de Coordinación de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor 

recaudo. 
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• Elaborar con el Departamento Nacional de Planeación y las Corporaciones Autónomas Regionales y 

de Desarrollo Sostenible el reglamento de la Mesa de Coordinación de la Asignación Ambiental y el 

20% del mayor recaudo. 

• Determinar con el Departamento Nacional de Planeación y en coordinación con las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible los lineamientos y criterios para la viabilidad, 

aprobación y ejecución de los proyectos de inversión a ser financiados con la Asignación Ambiental y 

el 20% del mayor recaudo. 

• Elaborar el plan de convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo. 

• Estructurar los términos de referencia de cada convocatoria contenida en el mencionado plan. 

• Viabilizar y registrar en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías las 

iniciativas susceptibles de ser financiadas con recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del 
mayor recaudo.  

• Priorizar y aprobar los proyectos de inversión con cargo a la Asignación Ambiental y el 20% del 

mayor recaudo. 

• Autorizar en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación las vigencias futuras 

correspondientes a la Asignación Ambiental. 

 

De otro lado, esta cartera ministerial para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad 

actual, a través de la Oficina Asesora de Planeación, cuando se le solicite, seguirá prestando apoyo técnico y 

metodológico, además de la verificación de requisitos y la emisión de los conceptos de viabilidad, conceptos 

técnicos únicos sectoriales y conceptos integrados de los proyectos de inversión que buscan acceder a los 

recursos del Sistema General de Regalías, sumado a los conceptos de ajuste sobre los proyectos de 

inversión aprobados en el marco del Sistema. 
 

2.3 ACCIONES REALIZADAS Y PROYECTADAS 

 

2.3.1 Acciones realizadas en 2023-2024-2025 

 

Asignación Ambiental del SGR1: 

 

Con la entrada en operación del bienio 2023-2024, en el que se asignaron $2,23 billones2, se aprobó un plan 

de convocatorias por $2,217 billones del SGR, que contempló la ejecución de seis (6) convocatorias, las 

cuales se encuentran cerradas, de acuerdo con el siguiente balance:  

 

No. Convocatoria Valor SGR Inicio Cierre Estado 

1 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas y gestión ambiental en mmuunniicciippiiooss  

mmeennoorreess  aa  5500..000000  hhaabbiittaanntteess 
$378.817 Sep-23 Abr-24 

Cerrada – 

Proyectos 

aprobados 

2 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas y lucha nacional contra la 

deforestación para PPuueebbllooss  yy  CCoommuunniiddaaddeess  

IInnddííggeennaass 

$367.540 Oct-23 Jun-24 

Cerrada – En 

viabilidad, 

priorización y 

aprobación 

 
1 Incluye el 20% del mayor recaudo, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 2056 de 2020. 
2 Ley 2279 de 2022 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2024” y Decreto 443 de 2023 “Por el cual se incorpora al presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías el mayor recaudo 
generado en la bienalidad 2021-2022 y se dictan otras disposiciones”. 
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No. Convocatoria Valor SGR Inicio Cierre Estado 

3 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas para el oorrddeennaammiieennttoo  aallrreeddeeddoorr  

ddeell  aagguuaa  yy  llaa  jjuussttiicciiaa  aammbbiieennttaall 
$357.075 Nov-23 May-24 

Cerrada – En 

viabilidad, 

priorización y 

aprobación 

4 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas en municipios con ccoobbeerrttuurraa  

bboossccoossaa  mmeennoorr  aall  1100%% 
$571.115 Feb-24 Jul-24 

Cerrada – En 

viabilidad, 

priorización y 

aprobación 

5 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas y lucha nacional contra la 

deforestación para CCoommuunniiddaaddeess  NNeeggrraass,,  

AAffrrooccoolloommbbiiaannaass,,  RRaaiizzaalleess  yy  PPaalleennqquueerraass 

$300.000 Mar-24 Nov-24 

Cerrada – En 

viabilidad, 

priorización y 

aprobación 

6 

Lucha nacional contra la ddeeffoorreessttaacciióónn para el 

desarrollo forestal y de la biodiversidad 
$242.438 Jun-24 Nov-24 

Cerrada – En 

viabilidad, 

priorización y 

aprobación  

Total $2.216.985  
Cifras en millones de pesos. 

Fuente: OAP. 

Corte: 15-sep-25. 

 

En cuanto a las particularidades de las convocatorias implementadas, se tiene lo siguiente: 

 

1. Conservación de áreas ambientales estratégicas y gestión ambiental en municipios menores a 

50.000 habitantes: dio apertura el 29 de septiembre de 2023 por valor SGR de $378.817 millones3 y 

cerró el 30 de abril de 2024. Esta convocatoria estuvo dirigida a entidades públicas de orden 

nacional, regional, departamental o municipal, para la presentación de proyectos de inversión de 

mínimo $6.000 millones. Se publicó lista definitiva de elegibles el 3 de octubre de 2024 con 32 

proyectos por valor SGR de $548.818 millones, de los cuales se aprobaron 21 proyectos por 

$360.175 millones. 

 
2. Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para 

Pueblos y Comunidades Indígenas: abrió el 27 de octubre de 2023 por valor SGR de $367.540 

millones4 y cerró el 28 de junio de 2024. Como proponentes, se incluyeron los resguardos indígenas, 

asociaciones de resguardos, asociaciones de autoridades o cabildos, autoridades propias, consejos 

indígenas, y demás formas organizativas propias registradas en el Ministerio del Interior y las 

organizaciones de que trata el Decreto 252 de 2020, para la presentación de proyectos de inversión 

de mínimo $6.000 millones. Se publicó lista definitiva de elegibles el 22 de noviembre de 2024 con 

28 proyectos por valor SGR de $393.965 millones, de los cuales se financiaría 27 proyectos por 

$363.965 millones con el monto disponible en la convocatoria. A la fecha, se han priorizado y 

aprobado 14 proyectos por $198.837 millones. La viabilidad de los proyectos restantes se tiene 

prevista hasta el 28 de noviembre de 2025, que puede ampliarse de acuerdo con las dinámicas de la 

etapa, con base en lo cual se aprobarán los proyectos hasta el monto disponible en la convocatoria, 
y siempre que se cumpla con el lleno de requisitos del SGR. 

 
3 Si bien el valor inicial de la convocatoria fue de $300.000 millones, mediante el Acuerdo 14 de 2024 de la Mesa de Coordinación del SGR se modificó 
el plan de convocatorias, con lo cual se trasladaron recursos de otras convocatorias por no agotar los saldos disponibles, con el fin de hacer uso de 
estos para la financiación de proyectos de la lista de elegibles de esta convocatoria. 
4 Si bien el valor inicial de la convocatoria fue de $300.000 millones, mediante el Acuerdo 14 de 2024 de la Mesa de Coordinación del SGR se modificó 
el plan de convocatorias, con lo cual se trasladaron recursos de otras convocatorias por no agotar los saldos disponibles, con el fin de hacer uso de 
estos para la financiación de proyectos de la lista de elegibles de esta convocatoria. 
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3. Conservación de áreas ambientales estratégicas para el ordenamiento alrededor del agua y la 

justicia ambiental: se lanzó el 30 de noviembre de 2023 por $357.075 millones5 y cerró el 24 de 

mayo de 2024. Estuvo dirigida a entidades públicas de orden nacional, regional, departamental o 

municipal, para la presentación de proyectos de inversión de mínimo $6.000 millones. Se publicó 

lista definitiva de elegibles el 29 de octubre de 2024 con 19 proyectos por valor SGR de $357.075 

millones, de los cuales se aprobaron 16 proyectos por $316.049 millones. La viabilidad de los 

proyectos restantes en lista de elegibles se encontraba prevista hasta el 14 de noviembre de 2025, 

que puede ampliarse de acuerdo con las dinámicas de la etapa, con base en lo cual se aprobarán los 

proyectos hasta el monto disponible en la convocatoria, y siempre que se cumpla con el lleno de 
requisitos del SGR. 
 

4. Conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios con cobertura boscosa menor 

al 10%: fue implementada el 29 de febrero de 2024 por $571.115 millones6 y cerró el 26 de julio de 

2024. En la misma, pudieron actuar como proponentes entidades públicas de orden nacional, 

regional, departamental o municipal, para la presentación de proyectos de inversión de mínimo 

$10.000 millones. Se publicó lista definitiva de elegibles el 20 de diciembre de 2024 con 19 proyectos 

por valor SGR de $571.115 millones, de los cuales se han aprobado 2 proyectos por $51.867 

millones. La viabilidad de los proyectos restantes se tiene prevista hasta el 28 de noviembre de 2025, 
que puede ampliarse de acuerdo con las dinámicas de la etapa, con base en lo cual se aprobarán los 

proyectos hasta el monto disponible en la convocatoria, y siempre que se cumpla con el lleno de 

requisitos del SGR. 
 

5. Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: fue puesta en marcha el 27 de 

marzo de 2024 por $300.000 millones y cerró el 15 de noviembre de 2024. Estuvo dirigida a consejos 

comunitarios o demás formas y expresiones organizativas de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras inscritas en el registro único del Ministerio del Interior, para 

la presentación de proyectos de inversión de menor escala territorial (mínimo $500 millones y 

máximo $3.000 millones) o mayor escala territorial (más de $3.000 millones). Se publicó la lista 

definitiva de elegibles el 15 de abril de 2025 con 22 propuestas por valor SGR de $247.691 millones. 

La viabilidad de los proyectos en lista de elegibles se encuentra prevista hasta el 28 de noviembre de 

2025, que puede ampliarse de acuerdo con las dinámicas de la etapa, con base en lo cual se 

aprobarán los proyectos hasta el monto disponible en la convocatoria, y siempre que se cumpla el 

lleno de requisitos del SGR. 
 

6. Convocatoria para la lucha nacional contra la deforestación para el desarrollo forestal y de la 

biodiversidad: inició a partir del 28 de junio de 2024 por $242.438 millones y cerró el 8 de 

noviembre de 2024. Estuvo dirigida a entidades públicas de orden nacional, regional, departamental 

o municipal, para la presentación de proyectos de inversión en los Núcleos de Desarrollo Forestal y 

de la Biodiversidad de mínimo $4.000 millones. Se publicó la lista definitiva de elegibles el 2 de abril 

de 2025 con 12 proyectos por $328.584 millones, de los cuales se financiaría 9 proyectos por 

$218.940 millones con el monto disponible en la convocatoria. Hoy por hoy, se ha priorizado y 

aprobado un (1) proyecto por $24.781 millones. La viabilidad de los proyectos restantes en lista de 

 
5 El valor inicial de la convocatoria fue de $400.000 millones, pero mediante el Acuerdo 14 de 2024 de la Mesa de Coordinación del SGR se modificó el 
plan de convocatorias, con lo cual se trasladaron recursos de esta convocatoria por no agotar los saldos disponibles, con el fin de hacer uso de estos 
para la financiación de proyectos de la lista de elegibles de otras convocatorias. 
6 El valor inicial de la convocatoria fue de $600.000 millones, pero mediante el Acuerdo 14 de 2024 de la Mesa de Coordinación del SGR se modificó el 
plan de convocatorias, con lo cual se trasladaron recursos de esta convocatoria por no agotar los saldos disponibles, con el fin de hacer uso de estos 
para la financiación de proyectos de la lista de elegibles de otras convocatorias. 



 

 

                                                   

 

F-A-CTR-52: V11 – 16/10/2025 

 Página 11 de 31 

 

 

elegibles se tiene prevista hasta el 28 de noviembre de 2025, que puede ampliarse de acuerdo con 

las dinámicas de la etapa, con base en lo cual se aprobarán los proyectos hasta el monto disponible 

en la convocatoria, y siempre que se cumpla con el lleno de requisitos del SGR. 

 

Gráfica 1. Proyectos por etapa convocatorias Asignación Ambiental y 20% mayor recaudo bienio 2023-2024. 

 

 

Fuente: OAP. 

Corte: 15-sep-25. 

 

En relación con la operación de las convocatorias, el Grupo de Gestión de Proyectos de la Oficina Asesora de 

Planeación adelantó las actividades relacionadas con la verificación de reglas y condiciones habilitantes, líder 

conceptual y logístico de la evaluación técnica para la definición de listados preliminares y definitivos de 

elegibles, y la viabilidad y aprobación de los proyectos con cumplimiento de requisitos del SGR. 

 
Sobre el proceso de verificación de reglas y condiciones habilitantes, se adelantó la revisión de 1.416 

proyectos presentados por $24,6 billones solicitados al SGR, a partir de los términos y condiciones 

establecidos en los términos de referencia de cada una de las convocatorias, y en cumplimiento de los 

cronogramas definidos, de acuerdo con la siguiente distribución: 

 

Convocatoria 
No. proyectos 

verificados 
Valor SGR 

Conservación de áreas ambientales estratégicas y gestión 

ambiental en mmuunniicciippiiooss  mmeennoorreess  aa  5500..000000  hhaabbiittaanntteess 447 $6,7 

Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional 

contra la deforestación para PPuueebbllooss  yy  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass 176 $2,8 

Conservación de áreas ambientales estratégicas para el oorrddeennaammiieennttoo  

aallrreeddeeddoorr  ddeell  aagguuaa  yy  llaa  jjuussttiicciiaa  aammbbiieennttaall 292 $5,4 
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Convocatoria 
No. proyectos 

verificados 
Valor SGR 

Conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios con 

ccoobbeerrttuurraa  bboossccoossaa  mmeennoorr  aall  1100%% 200 $4,9 

Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional 

contra la deforestación para CCoommuunniiddaaddeess  NNeeggrraass,,  AAffrrooccoolloommbbiiaannaass,,  

RRaaiizzaalleess  yy  PPaalleennqquueerraass 
224 $3,2 

Lucha nacional contra la ddeeffoorreessttaacciióónn para el desarrollo forestal y de 

la biodiversidad 77 $1,6 

Total 1.416 $24,6 
 

Cifras en billones de pesos. 

Fuente: OAP. 

Corte: 15-sep-25. 

 

En cuanto a la evaluación técnica, se diseñó la metodología de “paneles”, mediante la cual se conformó un 

grupo de evaluadores con conocimiento técnico en la(s) línea(s) temática(s) del(los) proyecto(s) que se 

somete(n) a su consideración, así como en los aspectos metodológicos de los proyectos del SGR, con el fin 

de generar un concepto consensuado y plural sobre los resultados del proceso, para aquellos proyectos que 

cumplieron con las reglas y condiciones de la etapa inicial. Al respecto, se adelantó la asignación de los 

proyectos, la capacitación sobre los criterios y el formato, la programación de paneles, la moderación de estos 

y la consolidación de resultados de 305 proyectos por $6 billones solicitados al SGR, de conformidad con la 

siguiente distribución: 

 

Convocatoria 
No. proyectos 

evaluados 
Valor SGR 

Conservación de áreas ambientales estratégicas y gestión 

ambiental en municipios menores a 50.000 habitantes 50 $871 

Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional 

contra la deforestación para Pueblos y Comunidades Indígenas 62 $1.053 

Conservación de áreas ambientales estratégicas para el ordenamiento 

alrededor del agua y la justicia ambiental 50 $1.021 

Conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios con 

cobertura boscosa menor al 10% 66 $1.774 

Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional 

contra la deforestación para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 
53 $738 

Lucha nacional contra la deforestación para el desarrollo forestal y de 

la biodiversidad 24 $564 

Total 305 $6.021 
 

Cifras en miles de millones de pesos. 

Fuente: OAP. 

Corte: 15-sep -25. 

 

Finalmente, en la etapa de viabilidad, priorización y aprobación, se ha llevado a cabo la revisión de 132 

proyectos por $2,4 billones solicitados al SGR, a partir de las listas definitivas de elegibles de las seis (6) 

convocatorias, frente al cumplimiento de requisitos del SGR. Sobre el particular, se han emitido 371 

conceptos con base en lo establecido en las Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de 
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Inversión del SGR, así como en el Acuerdo 12 de 2024 de la Comisión Rectora del SGR, de los cuales se ha 

gestionado la aprobación de 54 proyectos por $951.709 millones, así: 

 

Convocatoria 

Viabilidad Aprobación 

No. 

proyectos  

Valor 

SGR 

No. conceptos 

emitidos 

No. 

proyectos  

Valor 

SGR 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas y gestión ambiental en 

municipios menores a 50.000 habitantes 
32 $549 107 21 $360 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas y lucha nacional contra la 

deforestación para Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

28 $394 109 14 $199 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas para el ordenamiento alrededor 

del agua y la justicia ambiental 
19 $357 73 16 $316 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas en municipios con cobertura 

boscosa menor al 10% 
19 $571 61 2 $52 

Conservación de áreas ambientales 

estratégicas y lucha nacional contra la 

deforestación para Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

22 $248 5 - - 

Lucha nacional contra la deforestación para 

el desarrollo forestal y de la biodiversidad 12 $328 16 1 $25 

Total 132 $2.447 371 54 $952 
 

Cifras en miles de millones de pesos. 

Fuente: OAP. 

Corte: 15-sep-25. 

 
Ahora bien, con la expedición del plan de convocatorias 2023-2024 y los términos de referencia de cada 

convocatoria, desde el Grupo de Gestión de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación se han atendido 

las solicitudes de los actores interesados en las convocatorias, que fueron recibidas a través de los distintos 

canales de comunicación dispuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a saber: 

 

• Formulario en línea para asesoría general virtual:  677 

• WhatsApp, chat, teléfono, celular y presencial:  728 

• Correspondencia:                 1.405 

 

Asimismo, se han efectuado actividades de divulgación, socialización, asesoría y asistencia técnica a las 

diferentes partes interesadas del sector ambiental, entre ellas, municipios, departamentos, Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, instituciones de educación superior y grupos étnicos, entre 
otros, con el siguiente balance: 

 

 

Actividades de divulgación y asistencia técnica No. 

Asesorías sobre los términos de referencia 1.567 
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Actividades de divulgación y asistencia técnica No. 

Eventos de socialización de las convocatorias (virtuales y presenciales) 22 

Asistencias técnicas para la estructuración de proyectos 1.049 

Proyectos apoyados en estructuración y presentación 366 

        Fuente: OAP. 

        Corte: 7-nov-25. 

 
Adicionalmente, se habilitaron en la página web dos (2) formularios para solicitar asesoría general sobre el 
contenido de los términos de referencia y acompañamiento en la estructuración de los proyectos, 
respectivamente. Con la implementación del equipo de asistencia técnica a partir de 2024, se atendieron 
1.759 requerimientos mediante mesas de trabajo virtuales, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tipo de entidad No. asistencias 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 159 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 403 

Departamentos 120 

Instituciones de educación superior 47 

Municipios 667 

Otras 134 

Pueblos y Comunidades Indígenas 229 

Total 1.759 
  Fuente: OAP. 

Corte: 31-Dic-24. 

 

Frente al acompañamiento presencial, entre abril y septiembre de 2024 se realizaron 8 jornadas de 

transferencia de conocimiento, tal como se muestra a continuación: 

 

No. Evento Fecha Territorio Entidades 

1 

Taller nacional de 

representantes y 

formuladores de proyectos 

para convocatoria de Pueblos 

y Comunidades Indígenas 

29-30 de abril 

de 2024 

Bogotá 120 participantes y representantes de las 

Comunidades Indígenas 

2 

Capacitación en territorio 

para Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

22-24 de 

mayo de 2024 

Inzá, Cauca Resguardo Indígena MUSE UKWE, 

Resguardo Furminá (Inzá), Resguardos 

Honduras y Nasa, Territorio de Páez, 

Territorio Morales, Territorio Santa Rosa 

3 

Divulgación convocatoria de 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras 

3-5 de julio de 
2024 

Archipiélago de 
San Andrés, 
Providencia y 

Santa Catalina 

CORALINA, representantes gremios 
turísticos (ASONTUR), Organización de 
base NEW G ADRAP, Organización de 
base RIMM, Representantes consultivos, 
Organización de base - Thing, 
Organización de base – RAIWOFD, 
Fundación Trasatlántico 

4 

Divulgación convocatoria de 
lucha nacional contra la 
deforestación para el 
desarrollo forestal y de la 
biodiversidad 

9-13 de 
septiembre de 

2024 

Medellín y 
Apartadó 

Divulgación convocatoria de lucha 
nacional contra la deforestación para el 
desarrollo forestal y de la biodiversidad 
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No. Evento Fecha Territorio Entidades 

5 

Divulgación convocatoria de 
lucha nacional contra la 
deforestación para el 
desarrollo forestal y de la 
biodiversidad 

12-13 de 
septiembre de 

2024 

Barrancabermeja 
(para el núcleo 

de la Serranía de 
San Lucas) 

Barrancabermeja y Yondó 

6 

Divulgación convocatoria de 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras 

17-18 de 
septiembre de 

2024 

Cali Afro Vallecito, CC Citronela, CC Mayor 
del Río Anchicayá, Gobernación del Valle 
del Cauca, Asociación Maful, RAP 
Pacífico, Llano Bajo, Citronela, Río 
Dagua, y la Fundación Productividad 

7 

Asistencia técnica para 
convocatoria de lucha 
nacional contra la 
deforestación para el 
desarrollo forestal y de la 
biodiversidad 

17-19 de 
septiembre de 

2024 

Tumaco (para el 
núcleo Pacífico 

Sur) 

El Charco, Mosquera, Gobernación de 
Nariño, Recompas, Asocoetnar, 
Copodinoc, IIAP, Coagropacifico, 
Universidad Nacional a Distancia, 
Asombri, ART, Afrosavia 

8 

Divulgación convocatoria de 
lucha nacional contra la 
deforestación para el 
desarrollo forestal y de la 
biodiversidad 

18-20 de 
septiembre de 

2024 

Ocaña Divulgación convocatoria de lucha 
nacional contra la deforestación para el 
desarrollo forestal y de la biodiversidad 

Fuente: OAP. 

Corte: 31-Dic-24. 

 

Por otra parte, durante el bienio 2023-2024 y lo corrido de la vigencia 2025, se han llevado a cabo 16 

reuniones de la Mesa de Coordinación de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema 

General de Regalías. En consecuencia, se prepararon y elaboración los insumos necesarios para la toma de 

decisiones de dicha instancia, y se elaboraron 16 actas de reunión y 6 acuerdos sobre las decisiones tomadas 
en las sesiones. Es de anotar que, en el marco de dicha Mesa, la Oficina Asesora de Planeación es la 

secretaría técnica de la instancia, mientras que la Viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

participa en calidad de integrante. 

 

Otras Asignaciones del SGR: 

 

Respecto a otras asignaciones del SGR, tales como la Asignación Local y los OCAD Regional y Paz, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió diferentes conceptos técnicos, tanto para la viabilidad y 

aprobación de nuevos proyectos, como de ajuste a proyectos aprobados, durante el bienio 2023-2024 y lo 

corrido de la vigencia 2025, con el siguiente balance: 

 

Gestiones No. 

Concepto integrado de viabilidad 48 

Concepto Técnico Único Sectorial (CTUS) 47 

Concepto de viabilidad 38 

Soporte técnico 2 

Concepto de ajuste 21 

Total 156 

           Fuente: OAP. 

             Corte: 15-Sep-25. 
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2.3.2 Actividades proyectadas 2025-2026 

 

Asignación ambiental del SGR7: 

 

Para dar cumplimiento a las funciones que tiene el MINISTERIO en materia de regalías y a las funciones que 

en particular tiene la Oficina Asesora de Planeación a través del Grupo de Gestión de Proyectos, para la 

vigencia 2025-2026 se requiere apoyar las actividades relacionadas con la planeación, gestión, desarrollo, 

ejecución, seguimiento y consolidación de resultados de las convocatorias de la Asignación Ambiental del 

SGR. 

 

Al respecto se adelantarán las siguientes gestiones: 
 

✓ Apoyar a la secretaria técnica de la Mesa de Coordinación, incluyendo la preparación de los insumos 

para las sesiones, la elaboración de las actas y acuerdos, y la publicación de las versiones finales. 
✓ Elaborar, gestionar y presentar el Plan de convocatorias, incluyendo la definición de lineamientos 

generales y operativos, financieros y presupuestales, temáticos y conceptuales, componentes 

étnicos, y la publicación de las versiones aprobadas y ajustadas (cuando aplique). 
✓ Elaborar los términos de referencia de cada convocatoria, incluyendo la definición de lineamientos 

generales y operativos, de líneas temáticas y aspectos técnicos, de criterios de evaluación técnica, y 

la publicación de las versiones aprobadas y ajustadas (cuando aplique). 

 

Para la operación de las convocatorias de la Asignación Ambiental del SGR, se adelantarán las siguientes 

gestiones: 
 

✓ Verificar reglas y condiciones habilitantes, incluyendo la validación de proyectos y entidades 

inscritas, la verificación de proyectos con base en los términos de referencia, la verificación de 

observaciones al resultado preliminar de verificación de reglas y condiciones habilitantes, la 

verificación de subsanaciones a condiciones habilitantes, y la publicación de resultados definitivos. 
✓ Evaluar técnicamente los proyectos, incluyendo la programación de paneles de evaluación inicial, la 

moderación de paneles y revisión de fichas, la generación de concepto inicial de evaluación técnica, 

la revisión y consolidación de comentarios a la evaluación inicial, el análisis y clasificación de 

comentarios a la evaluación inicial para presentación al comité técnico, la presentación de 

comentarios a la evaluación inicial y consolidación de resultados del comité técnico, la respuesta a 

comentarios a la evaluación inicial y generación de concepto final (cuando aplique), la programación 

de paneles de evaluación final, la moderación de paneles y revisión de fichas finales, y la publicación 
de resultados de evaluación con las listas de elegibles preliminares y finales. 

 

Lo anterior, en la medida en que se espera realizar alrededor de 10 reuniones y 10 actas de la Mesa de 

Coordinación, 22 eventos de socialización del plan de convocatorias y términos de referencia, 2 talleres con 

grupos étnicos, proyección de 1.200 proyectos postulados a las convocatorias, 2.400 verificaciones de reglas 

y condiciones habilitantes, y 300 evaluaciones técnicas a realizar. 

 

Para la viabilidad y aprobación de los proyectos financiados con la Asignación Ambiental del SGR, se 

adelantarán las siguientes gestiones: 

 

 
7 Incluye el 20% del mayor recaudo, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 2056 de 2020. 
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✓ Viabilizar los proyectos de inversión, que incluye la generación de conceptos, las asistencias técnicas 

para el acompañamiento a las entidades en el cumplimiento de los requisitos del SGR, y la gestión 

de información sobre el adecuado desempeño de los ejecutores propuestos. 
✓ Priorizar y aprobar los proyectos de inversión, incluyendo la generación de insumos con información 

técnica, financiera y ambiental de los proyectos, la elaboración y gestión de la resolución de 

aprobación de proyectos, la gestión de aprobación de proyectos en SUIFP-SGR, la gestión de 

aprobación de proyectos en SPGR, la notificación de aprobación de proyectos y designación de 

ejecutor/ interventoría, la notificación a beneficiario del resultado de proyectos aprobados para 

registro en SPGR, la validación de cronogramas de flujo a proyectos aprobados en SPGR, y la 

publicación de resultados de viabilidad y aprobación de proyectos. 

 
Lo anterior, en la medida en que se espera realizar la emisión de 240 conceptos de viabilidad respecto a 80 

proyectos, con un promedio de 3 conceptos por proyecto, así como la aprobación estimada de 50 proyectos. 

 

De forma transversal, para la gestión del conocimiento y resultados de las convocatorias, se adelantarán las 

siguientes gestiones: 

 
✓ Gestión de información, incluyendo la definición, implementación y seguimiento a plan de trabajo con 

desarrollos del sistema de información de las convocatorias, la elaboración, revisión y aprobación de 

historias de usuario del sistema de información de las convocatorias, la realización de pruebas 

funcionales del sistema de información de las convocatorias, la realización de pruebas y aprobación 

de despliegues a producción del sistema de información de las convocatorias, la gestión de 

novedades (recepción y reporte) en funcionamiento del sistema de información de las convocatorias, 
la gestión de documentación de proyectos presentados en el sistema de información de las 

convocatorias, la definición, implementación y seguimiento a sistematización de la información 

(diferente al sistema de información de las convocatorias), la definición, generación y actualización 

de consolidados y estadísticas, el análisis de información y generación de reportes periódicos, la 

generación de análisis, resultados, buenas prácticas y lecciones aprendida, y la generación, 

parametrización y consolidación del banco de proyectos del SGR. 
✓ Gestión de procesos y documental, incluyendo la elaboración e implementación de procesos y 

lineamientos, la Elaboración e implementación de formatos, la Elaboración e implementación de la 

Tabla de Retención Documental (TDR), la Gestión y consolidación de archivo físico y digital, la 

Gestión, seguimiento y consolidación del Sistema de Administración y Recepción de 

Correspondencia Ambiental (ARCA). 
✓ Gestión de comunicaciones, incluyendo la definición, implementación y seguimiento a estrategia de 

comunicaciones del SGR, la definición, implementación y seguimiento del plan de trabajo 

correspondiente, y la elaboración y publicación/ socialización de contenidos comunicacionales. 

 

Finalmente, sobre los proyectos aprobados en 2021-2022 y 2023-2024, se requerirá la revisión y emisión de 

conceptos de aprobación al 100% de las solicitudes de ajustes y liberaciones a proyectos aprobados con 

recursos de la Asignación Ambiental del SGR, que se presenten por demanda, con base en las 

modificaciones que se requieren durante la ejecución de estos. 

 

Otras Asignaciones del SGR: 

 

En cuanto a otras asignaciones del SGR, en 2025-2026 se requerirá dar concepto de viabilidad al 100% de 

las solicitudes de los proyectos de inversión a aprobar que sean solicitados al MINISTERIO, así como a los 
ajustes y liberaciones a los proyectos de inversión aprobados con otros recursos del SGR, que se presenten 
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por demanda, con base en las modificaciones que se requieren durante la ejecución de estos, y brindar la 

asistencia técnica que soliciten las entidades proponentes y ejecutoras (cuando aplique). 

 
2.4 NECESIDAD SERVICIO REQUERIDO 
 
En virtud de la citada asignación funcional, de la gestión realizada en 2023-2024-2025 y de la proyectada para 
2025 y 2026 la Oficina Asesora de Planeación requiere fortalecer el equipo técnico en el componente de 
regalías, para lo cual es importante contar con un equipo multidisciplinario que, con su conocimiento y 
experticia permita responder a los anteriores compromisos. 
 
Dentro de este equipo de regalías, se requiere de catorce (14) profesionales con el mismo objeto contractual, 
para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los 
procesos técnicos para la estructuración, verificación, viabilidad y aprobación de proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo 
del Sistema General de Regalías. La cuantificación de los profesionales requeridos es producto del análisis 
estimado para dar cumplimiento a las gestiones anteriormente señaladas, que se pretenden adelantar en lo 
que resta de esta vigencia y durante el 2026, con el fin de atender las solicitudes de proyectos que por 
demanda se presenten a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR, 
 
Así mismo es importante señalar que, la contratación del apoyo técnico requerido, se encuentra directamente 
vinculada con la realización de acciones estratégicas de planeación que contribuyen para qué la oficina 
asesora de planeación y a su vez la entidad dé cumplimiento a las responsabilidades que tiene el Ministerio, 

en materia de regalías, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y los resultados deseados en la 

implementación del Sistema General de Regalías. 
 
Este acompañamiento resulta indispensable para garantizar de una manera oportuna y técnicamente idónea 
el apoyo en el desarrollo de la metodología de evaluación técnica y la emisión de los respectivos conceptos, 
de los proyectos de inversión que se presentan a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del 
mayor recaudo del SGR, dando cumplimiento a los criterios y puntajes establecidos en los respectivos 
términos de referencia, y gestionando respuestas a observaciones, así como el apoyo en la elaboración de los 
conceptos y brindar los insumos que sean requeridos para las etapas de viabilidad, priorización y aprobación, 
en el marco del ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de la 
Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR;  además de apoyar técnicamente la 
estructuración y la verificación del cumplimiento de reglas y condiciones habilitantes de los proyectos de 
inversión que se presentan a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del 
SGR, dando cumplimiento a las disposiciones y cronograma establecidos en los respectivos términos de 
referencia, y gestionando subsanaciones y respuestas a observaciones. 
 
De otra parte, es importante resaltar que, una vez revisados los criterios establecidos por las normas y la 
jurisprudencia nacional, recogidos en la Sentencia C - 614 de 2009, se determina que con el objeto y las 
actividades del contrato a celebrar no se configura la contratación de funciones permanentes a cargo de esta 
dependencia, como puede ser ratificado en la estructura y funciones del área y de los servidores públicos que 
conforman la planta. 
 
Además, se debe tener en cuenta que, los Contratos de Prestación de Servicios podrán suscribirse, entre 
otros, con personas naturales o jurídicas, cuando no exista personal de planta que pueda desarrollar la 
actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio. Esta disposición se encuentra 
respaldada en el artículo 1 del Decreto 2209 de 1998, el cual establece: “Los contratos de prestación de 
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con 
capacidad para realizar las actividades que se contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el 
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respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de 
planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para 
la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de 
especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea 
suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo” 

 
En este orden de ideas, las actividades a desarrollar no tienen vocación de permanecía, por cuanto el apoyo y 
acompañamiento brindado encaja dentro las características propias del contrato de prestación de servicios, 
pues los futuros contratistas desempeñarán sus actividades con total autonomía, a través de sus propios 
medios, sin existencia de subordinación por parte del contratante, ni se requiere el cumplimiento de horario 
mínimo para la ejecución del mismo, sino al cumplimiento de las actividades y/u obligaciones pactadas. 
 
3. ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA 
 
1. Asistir a la Oficina Asesora de Planeación para el cumplimiento de las obligaciones del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del 
mayor recaudo del Sistema General de Regalías (SGR). 
2.  Brindar apoyo en la orientación conceptual y metodológica para la estructuración de proyectos ambientales 
del SGR, asegurando el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y financieros para la postulación 
de los mismos a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR. 
3. Apoyar la promoción, divulgación y realizar el acompañamiento requerido en los espacios de socialización y 
capacitación con las entidades territoriales y otras de carácter público, en el marco de los lineamientos y con 
base en la programación definidos por la Oficina Asesora de Planeación. 
4. Apoyar técnicamente en la verificación del cumplimiento de reglas y condiciones habilitantes de los 
proyectos de inversión que se presentan a las convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor 
recaudo del SGR, dando cumplimiento a las disposiciones y cronograma establecidos en los respectivos 
términos de referencia, y gestionando subsanaciones y respuestas a observaciones. 
5. Asistir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el desarrollo de la metodología de evaluación 
técnica y la emisión de los respectivos conceptos, de los proyectos de inversión que se presentan a las 
convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR, dando cumplimiento a los 
criterios y puntajes establecidos en los respectivos términos de referencia, y gestionando respuestas a 
observaciones. 
6. Apoyar la elaboración de los conceptos y brindar los insumos que sean requeridos para las etapas de 
viabilidad, priorización y aprobación, en el marco del ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de ser 
financiados con recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del SGR. 
7. Proyectar las respuestas a los requerimientos que se presenten en relación con el Sistema General de 
Regalías de responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación o que se deriven para el cumplimiento de la 
ejecución del Plan de Convocatorias de la Asignación Ambiental del SGR y el 20% del mayor recaudo. 
8. Todas las demás asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual. 
 
3.2. OBLIGACIONES GENERALES QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato. 
2. Presentar los informes y/o productos, de conformidad con lo establecido en el contrato. 
3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema 

general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los 
documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
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de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normas que 
regulen la materia. 

4. Presentar los informes de ejecución y soportes, conforme la forma de pago del contrato, dentro de 
los primeros 5 días hábiles de cada mensualidad (Solo aplica para contratos con pago periódicos 
mensuales).  

5. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la 
ejecución del contrato.  

6. Guardar total reserva de la información que por razón de la prestación del servicio y desarrollo de 
sus actividades obtenga, pues en virtud del presente contrato dicha información se considera de 
propiedad del Ministerio y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá́ ser 
divulgada, para lo cual deberá́ dar cumplimiento a lo acordado y aprobado en el Acta de compromiso 
de confidencialidad de la información F-A-CTR-36 establecida en el Sistema Integrado de Gestión 
(en los casos en los que aplique – ver F-A-CTR-64 7.1.5 numeral 4). 

7. Dar aplicación y cumplimiento a la política del Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de 
Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de 
Seguridad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión) establecida en el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementando los documentos y lineamientos 
exigidos en las diferentes etapas de contratación, incluido el cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales establecidas en la guía G-E-SIG-04.Reportar los eventos o incidentes de seguridad de 
la información a través de los canales definidos en el procedimiento de Gestión de incidentes de 
seguridad y privacidad de la información-P-A-GTI-09. 

8. Mantener la integridad de la información manipulada o a la que se tenga acceso durante la 
prestación del servicio. Esto implica asegurar que los datos no sean alterados de manera no 
autorizada. 

9. Asistir de manera presencial a las instalaciones del Ministerio para el cumplimiento de las actividades 
pactadas, siempre y cuando la necesidad del servicio así lo requiera. 

10. Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean asignados 
para el cumplimiento de sus actividades contractuales. 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del 
supervisor del contrato. 

12. Cargar los informes de ejecución del contrato y sus soportes en la plataforma SECOP II, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente de conformidad a los manuales y 
guías elaborados por la Agencia Nacional de Contratación Pública. 

13. El contratista deberá cumplir con todas los procedimientos y exigencias establecidos para los 
contratos y sus modificaciones en la plataforma SECOP II de manera inmediata. 

14. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar 
de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.   

15. Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que 
ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 
2.2.4.2.2.9 del Decreto 1072 de 2015). 

16. Diligenciar el formato F-A-GFI-38 “Anexo usos catálogo de clasificación presupuestal – CCP” o el 
que haga sus veces, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y presentarlo anexo a cada 
cuenta, o el que se encuentre vigente. 

17. Practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo al MINISTERIO en los 
términos y oportunidades establecidos en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015. 

18. Conocer y aplicar la normatividad y disposiciones legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo 
en la ejecución de sus actividades.  

19. Durante el desarrollo de las actividades, el contratista debe conocer y aplicar normas, procedimientos 
e instructivos para la prevención de accidentes de trabajo y lesiones establecidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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20. Suscribir juntamente con el Supervisor el Acta de confidencialidad de la información establecido en el 
SOMOSIG cuando aplique según el objeto del contrato y lo establecido en el Manual de Contratación 
de la Entidad (cuando aplique).  

21. Presentar los productos con copia en medio digital, salvo que sobre los mismos pesen restricciones 
establecidas por la Ley (cuando aplique), conforme las instrucciones del supervisor del contrato.  

22. Acatar e implementar todas las medidas de bioseguridad en el trabajo expedidos por el Gobierno 
Nacional, el Ministerio y especialmente, la Resolución 666 de 2020 expedida por el 666 del 24 de 
abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

23. EL/LA CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes al último pago recibido por concepto de 
honorarios, deberá remitir al supervisor del contrato el soporte del pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral realizado correspondiente al periodo de cotización del último mes cobrado, 
so pena que se adelanten las acciones administrativas y contractuales a que haya lugar.  

24. Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, si a ello hubiere lugar, como 
requisito para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 000042 
del 5 de mayo de 2020.  

25. Cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para el cumplimiento del “Modelo de Recepción de facturas de Venta, Notas Débito y/o 
Crédito”. (cuando aplique). 

26. Abstenerse de ejercer alguna forma de violencia contra las mujeres y/o basada en género, actos de 
racismo o discriminación, y cumplir a cabalidad con los protocolos sobre la materia que sean 
expedidos por el MINISTERIO y el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 
Presidencial 01 de 2023. 

27. Al terminar el contrato, ya sea de manera normal o anormal, el contratista deberá diligenciar el 
formato de paz y salvo que se encuentra en el SOMOSIG.  

28. Las demás inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el Supervisor 
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.  

 
3.3. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 
 

1. Suministrar la información y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 

2. Realizar los pagos correspondientes previa certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor 
del Contrato en las condiciones pactadas. 

3. Ejercer la supervisión del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
4. Reconocer con cargo a los recursos destinados del presupuesto nacional los gastos de viaje y 

desplazamiento a que haya lugar, durante la ejecución del objeto del contrato, conforme al procedimiento 
establecido para tal fin. 

5. El Ministerio a través de la Oficina Asesora de Planeación, entregará al Contratista, un documento 
que contenga la información relacionada con el Sistema Integrado de Gestión y sus diferentes 
componentes. 

 
3.4. PRODUCTOS Y/O INFORMES A ENTREGAR 
 
En desarrollo del presente contrato, el (la) contratista se obliga a presentar en medio digital y a suscribir 
mensualmente o proporcional a la prestación del servicio de manera conjunta con el Supervisor en el formato 
establecido por el Sistema Integrado de Gestión – SOMOSIG, los informes de las actividades desarrolladas 
en cumplimiento del objeto del contrato. 
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3.5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar corresponde a un contrato de Prestación de Servicios Profesionales conforme el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
3.6. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
Las actividades por realizar se ejecutarán en la ciudad de Bogotá, D.C, en caso de ser necesario el contratista 
podrá desplazarse a otras ciudades del país, previa aprobación del supervisor. 
 
Para todos los efectos, se pacta como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.   
 
3.7. DEBERES DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO 
 
Aunado a lo señalado en el Manual de Supervisión e Interventoría, el supervisor no podrá adoptar decisiones 
que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente 
podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripción de las 
correspondientes modificaciones al contrato. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es 
responsable por mantener a la entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.  
 
El supervisor, además de las funciones establecidas en el Manual de Contratación y en el Manual de 
Supervisión de la Entidad, tendrá las siguientes:  
 

1. Verificar que la afiliación al sistema general de riesgos laborales del contratista se surta como 
mínimo un día antes del inicio de la ejecución del contrato, conforme lo previsto en el artículo 
2.2.4.2.2. 6º del Decreto 1072 de 2015.  

2. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales 
y/o aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato.  

3. Suscribir para cada pago, el formato F-A-GFI-38 “Anexo usos catálogo de clasificación presupuestal 
– CCP”, publicado en el Sistema Integrado de Gestión.  

4. Vigilar la realización de las actividades del contrato conforme a lo establecido en el contrato. Para ello 
deberá exigir la entrega de los informes y/o productos en todas las fases de ejecución del contrato, esto es, 
iniciales, intermedios y finales, para evitar que, al llegar a la terminación del contrato, el producto no satisfaga 
su objeto contractual y la necesidad o justificación de la contratación. 

5. Solicitar oportunamente cualquier modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que la justifica.  

6. Hacer Seguimiento a la ejecución contractual por medio de la plataforma SECOP II, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente de conformidad a los manuales y guías 
elaborados por la Agencia Nacional de Contratación Pública.  

7. El supervisor deberá velar porque el contratista cumpla oportunamente con todas los procedimientos 
y exigencias establecidos para los contratos y sus modificaciones en la plataforma SECOP II.  

8. Verificar que el (la) CONTRATISTA se haya practicado el examen pre ocupacional de que trata el 
artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015 (de conformidad con la obligación indicada en el 
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numeral 11, literal A, de la cláusula segunda del presente contrato), así como remitir la constancia de 
lo anterior para su archivo en el expediente contractual.  

9. El supervisor deberá verificar, en el caso que aplique, si los bienes utilizados por el contratista se 
encuentran en debido estado de conservación.  

10. Certificar para el último pago que el contratista se encuentre al día en las legalizaciones de las 
autorizaciones de desplazamiento, si a ello hubo lugar.  

11. En caso de renuncia, encargo y cualquier otra situación administrativa que impida la debida 
supervisión del presente contrato, el supervisor deberá previamente notificar al Ordenador del Gasto 
de tal situación, aportando el acta de seguimiento y estado en que se encuentra la supervisión.  

12. Teniendo en cuenta que la supervisión se encuentre designada en el cargo, cuando se presente 
cambio de supervisión por renuncia o terminación del encargo, quien entrega la supervisión deberá 
realizar y entregar al nuevo supervisor, un informe del estado actual del contrato, señalando el grado 
de cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este caso, no será necesario notificar la 
designación de supervisión a quien sea nombrado en el cargo en el cual se encuentra la supervisión 
del contrato.  

13. Cuando el objeto del contrato verse sobre realización de análisis de proyectos, documentos técnicos 
y demás asuntos en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible o cualquier otro tema 
relacionado con la misión institucional, así como productos tales como videos, cartografía, material 
publicitario o promocional que se genere del ejercicio contractual o de la actividad institucional, el 
supervisor deberá velar porque el contratista remita al Centro de Documentación del Ministerio, copia 
en medio digital de los informes y productos finales, salvo que sobre los mismos pesen restricciones 
establecidas por la Ley.  

14. El Supervisor deberá verificar que el contratista dentro de los 30 días siguientes al último pago 
recibido por concepto de honorarios remitirá el soporte del pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral realizado correspondiente al periodo de cotización del último mes cobrado.  

15. Verificar que el contratista presente la factura electrónica previamente validada por la DIAN, si a ello 
hubiere lugar, como requisito para el pago de los servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo 
dispuesto en la resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.  

16. Informar los lineamientos para la recepción de documentos electrónicos (Facturas de venta, Nota 
Crédito y/o Nota Débito) a los proveedores a su cargo, de conformidad a lo señalado en la circular 
4000-4-0009 de fecha 8 abril 2021, si el contratista es facturador electrónico.  

17. Recibir y gestionar (aprueba o rechaza) directamente cada documento electrónico en la herramienta 
del operador tecnológico Olimpia IT utilizado por el SIIF Nación, para lo cual deberá realizar las 
actividades descritas en la circular 4000-4-0009 de fecha 8 abril 2021. 

18. Evaluar periódicamente la ejecución de los contratos destinados a dar cumplimiento a la sentencia T-
302 de 2017 (cuando aplique).  

19. Suscribir juntamente con el Contratista, el formato de paz y salvo que se encuentra en el SOMOSIG, 
en caso de terminación normal o anormal del contrato. 

 
4. CONDICIONES PARA EL PAGO 
 
Cada pago se efectuarán previa radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de: 1) Informe de 
actividades, contenido en el formato identificado con el código F-A-CTR-04 o el que lo modifique 2) Informe 
periódico de supervisión y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato por cada pago que 
autoriza (formato F-A-CTR-04 o el que lo modifique). 3) F-A-GFI-38 Anexo usos catálogo de clasificación 
presupuestal – CCP, o el que haga sus veces 4) Planilla de pago (en estado pagada) por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a 
ello hubiere lugar. 5). Factura en caso de que el contratista este sujeto al régimen común. 
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De conformidad a lo señalado en la circular 4000-4-0009 de fecha 8 abril 2021, el contratista que tenga 
identificado en el RUT la responsabilidad 52- Facturador electrónico, debe entregar al Ministerio factura 
electrónica de venta de los bienes, obras y/o servicios prestados, así como también las notas débito y/o notas 
crédito cuando aplique, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, para lo cual deberán desarrollar las siguientes actividades:  
 

1. Elaborar documento electrónico (Factura de venta, Nota de Crédito y/o Nota Débito) mediante el 
operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación 
ante la DIAN. 

2. Diligenciar en la sesión de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección 
electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de 
identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del 
supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y 
coma según el siguiente ejemplo: 
Factura o documento electrónico a nombre de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE – MINAMBIENTE diligenciar:        

              #$32-01-01;CD-253-2021;xxx@minambiente.gov.co#$  
Factura o documento electrónico a nombre del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM 
diligenciar:  

              #$32-04-01;CD-253-2021;xxxx@minambiente.gov.co#$  
 

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “correo”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

5. Generar la factura obteniendo el contenedor electrónico – Documento Zip (PDF, XML) 
6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, únicamente el contenedor electrónico – Documento Zip 
(PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la 
cual le va a enviar la factura o documento electrónico, datos del contrato, y correo del supervisor del 
contrato o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, como se ilustra en 
el siguiente ejemplo:  

 
Factura o documento electrónico a nombre de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE – MINAMBIENTE de la siguiente manera:  

                    32-01-01;Cd-253-2021;xxxx@minambiente.gov.co (correo del supervisor) 
 

Factura o documento electrónico a nombre de FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM de la 
siguiente manera:  

                    32-04-01;Cd-253-2021;PedroPerez@minambiente.gov.co (correo del supervisor) 
 
El contratista debe asegurarse de registrar la información de su contrato y supervisor de acuerdo con los 
lineamientos anteriormente descritos, si por algún motivo el documento electrónico no puede ser validado, el 
sistema envía un correo electrónico al emisor, para lo cual deberá subsanar la inconsistencia y volver a enviar 
el correo para validación. 
 
Para lo pertinente los códigos PCI (Posición del Catálogo Institucional – código que identifica a cada entidad) 
son los siguientes: 
 
MINAMBIENTE: 32-01-01 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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FONAM- GESTIÓN GENERAL: 32-04-01 
 
Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los 
informes y/o productos pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. 
 
En todo caso, los pagos están sujetos a los desembolsos de la Dirección del Tesoro Nacional y a la 
correspondiente programación de PAC. 
 
NOTA: En caso de requerir desplazamiento del contratista a un lugar diferente al de la ejecución del contrato, 
los gastos de viaje y transporte serán reconocidos en los porcentajes establecidos por el Ministerio, conforme 
los procedimientos establecidos por la entidad. 
 
5.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
Efectuado el análisis del futuro contrato, se determinó que corresponde a la modalidad de selección de 
contratación directa, bajo la causal para la celebración de contrato de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión, conforme lo dispuesto por el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 que dispone: “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, que señala: “Las entidades estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con 
la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En 
este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y 
documentos previos”. 
 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Para efecto de determinar el criterio de selección del contratista, se ha definido el siguiente perfil requerido 
para la presente contratación:   
 

IDONEIDAD 

EDUCACIÓN  Título de formación profesional en alguna de las siguientes áreas del 

conocimiento: Economía, Administración, Contaduría y afines o Ingeniería, 

Arquitectura, Urbanismo y afines o Agronomía, Veterinaria y afines o 

Matemáticas y Ciencias Naturales y afines o Ciencias Sociales y Humanas 

y afines y título de postgrado en la modalidad de maestría en alguna de las 

siguientes áreas: en Gobierno y Políticas Públicas, en Gobierno del 

Territorio y Gestión Pública, en Gerencia Estratégica, en Gerencia 

Estratégica de Proyectos, en Planeación para el Desarrollo, en Gerencia 

para el Desarrollo, en Gestión Ambiental, En Medio Ambiente, en Medio 

Ambiente y Desarrollo, en Sostenibilidad, en Restauración Ecológica, en 
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Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, en Evaluación 

Ambiental, en Gerencia de Proyectos, en Gerencia Ambiental, en Gestión 

de Proyectos, en Gerencia de Proyectos Ambientales, en Gestión y 

Evaluación de Proyectos de inversión, en Economía del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en Planeación para el Desarrollo, en Gerencia para el 

Desarrollo, en Planificación y Gestión Ambiental, en Planificación 

Territorial y Gestión Ambiental, en Ciencias Ambientales y áreas afines. 

Para este perfil serán aplicables las equivalencias establecidas en la 

Resolución de Honorarios No. 0006 de 2023 modificada por la Resolución 

No. 146 del 21 de febrero de 2023. 

FORMACIÓN N.A 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL N/A 

EXPERENCIA 
ESPECIFICA O 
HABILIDAD 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. En temas 
tales como: revisión a información documental de proyectos o apoyo, 
acompañamiento, articulación, asistencia técnica, formulación, 
estructuración, elaboración, construcción, actualización, evaluación, 
viabilización, gestión, ejecución, implementación, desarrollo, monitoreo, 
verificación, seguimiento, interventoría de: planes, programas, proyectos, 
procesos, requisitos, actividades, contratos o acciones, o control o 
seguimiento de proyectos de inversión o verificación de requisitos de 
viabilidad de proyectos o emisión de conceptos o pronunciamientos técnicos 
o respuestas a peticiones o revisión o actualización, construcción, 
implementación de convocatorias, normas o reglamentos o procedimientos 
de fondos o del Sistema General de Regalías. 

 
7. ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de 
análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de 
planeación, responsabilidad, y transparencia, se identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso 
de contratación está integrado por el conjunto de personas que cuentan con estudios, conocimientos y 
experiencia y que prestan sus servicios a las entidades y organismos del Estado y la resolución de honorarios 
vigente. 
 
La contratación de esta persona no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del 
ejercicio mismo. La determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con 
el conocimiento previo de las condiciones de idoneidad y la experiencia determinada en el presente 
documento. 
 
7.1 Análisis del mercado 
 
La entidad analizó los procesos de contratación (históricos) similares al objeto establecido en el presente 
estudio, y en la siguiente tabla se incluyen los contratos identificados de las Entidades Compradoras 
asociados al servicio a contratar: 
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No. Contrato, año de 
celebración y Entidad 

contratante 
Objeto Duración 

Valor 
Mensual 
Contrato 

Valor Total 

CD-0560-2025 
2025 

MINISTERIO DE 
MINAS Y 
ENERGÍA 

Apoyar al Grupo de Regalías en la 
formulación, revisión y seguimiento de los 
proyectos de inversión del sector minero-
energético en el marco del SGR. 

10 
meses 

$9.000.000 $90.000.000 

MSPS-CD-391-

2025 

 

MINISTERIO DE 

SALUD Y 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Prestar servicios profesionales brindando 

asistencia técnica a las entidades 

territoriales en las gestiones técnicas, 

operativas y administrativas que impulsen 

la evaluación de proyectos de 

infraestructura 

6 meses $10.200.000 $61.200.000 

OS-140-2024 
 

INVEMAR 

Servicio profesional para realizar 
capacitación en formulación y gestión de 
proyectos, abordando desde la identificación 
de necesidades hasta la ejecución y 
evaluación de proyectos 

2 meses $9.000.000 $18.000.000 

 
De lo anterior, es posible concluir que el valor del contrato corresponde a los precios del mercado. 
 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
En razón a la naturaleza del objeto del contrato, el tiempo de ejecución y el valor, se presenta la siguiente 
matriz de riesgo:  
  

N 
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Descripción 
Consecuencia de la ocurrencia del 

evento 
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 Que no exista suficiente 
oferta de profesionales 
que cumplan el perfil 

requerido para la 
ejecución del contrato 

Retrasos en el inicio del proceso 
de selección, que afecta la 

satisfacción de la necesidad 

2 2 4 
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 Presentación de 
información falsa por 

parte del futuro 
contratista para cumplir 
con el perfil exigido y 

poder celebrar el 

Contratación sin el lleno de los 
requisitos legales. Nulidad del 

Contrato. Investigaciones penales 
y disciplinarias 

2 6 8 

A
lto
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Inadecuado manejo de 
la información a la cual 

tiene acceso el 
contratista 

Mal uso de la información, 
afectación de la imagen de la 

entidad contratante 
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Riesgo de enfermedad 
o accidente: Referente 
a las enfermedades o 

accidentes que pueden 
surgir en el desarrollo 

del contrato de 
prestación de servicios 

profesionales o de 
apoyo a la gestión 

Afectación del Servicio. Posibles 
reclamaciones del contratista 
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 Suspensión o 
cancelación de la tarjeta 
o matrícula profesional, 

para aquellas 
profesiones que así lo 

establecen  

Deficiencia o demora en la 
prestación del Servicio 
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Retrasos o 
incumplimientos en la 

entrega de los informes, 
o desarrollo de las 

actividades, o cuando 
los mismos no 

corresponden a lo 
mínimo solicitado en el 

contrato. 

Incumplimiento de lo pactado en el 
contrato 

3 2 5 

M
ed

io
 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

ha
st

a 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
l -

 E
co

nó
m

ic
o

 

Declaración de Estado 
de emergencia, 

calamidad pública, 
toque de queda en el 

país 

Dificulta la ejecución del contrato, 
el personal humano es 

insuficiente, las obligaciones 
pactadas no se cumplen en las 

condiciones definidas. 

2 4 6 

A
lto
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Directrices establecidas 
por el Gobierno 

Nacional y local con 
ocasión de emergencias 

Prohibición en la realización de 
reuniones y/o mesas de trabajo, 
restricción en la movilidad. No 

ejecución o suspensión del 
contrato. 

2 4 6 

A
lto
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at
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F
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 s
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m
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a 
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at
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P
ro
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Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac
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n 

 

C
at
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or
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¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a 
el

 

m
on

ito
re

o?
 

P
er

io
di

ci
da

d
 

E
nt

id
ad

 

Identificar por parte de las 
dependencias las 

necesidades, para dar 
cumplimiento a sus 
funciones y fines del 

Ministerio 

1 1 2 

B
aj

o
 

N
o 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 

En la etapa 
de 

planeación 

En la etapa 
de 

planeación 

Registro de la 
programación 

de las 
actividades en 
Plan de acción 

el PAA 

Etapa Previa 
a la 

contratación 

C
on

tr
at

is
ta

 

Se realizará por parte del 
área, verificación de 

documentos y validación 
de los mismos 

1 1 2 

B
aj

o
 

S
í 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 D

ep
en

de
nc

ia
 q

u
ie

n 

so
lic

ita
 y

 fi
rm

a 
lo

s 
E

st
ud

io
s 

pr
ev

io
s 

Al inicio del 
contrato  

Al finalizar 
el Contrato 

Verificación de 
los documentos 

previos 
aportados por el 
contratista. De 

encontrar 
información 

presuntamente 
falsa se 

compulsará a 
las autoridades 
competentes. 

Etapa Previa 
a la 

contratación 
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¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Control a ser 
implementado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

? 

R
es
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ab
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at
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l t
ra
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at
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nt
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
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Im
pa

ct
o 

V
al
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ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 

re
al

iz
a 

el
 

m
on

ito
re

o?
 

P
er

io
di

ci
da

d
 

C
on

tr
at

is
ta

 Dentro de las obligaciones 
del contrato establecer la 

obligación de 
confidencialidad de la 

información 

1 1 2 

B
aj

o
 

S
í 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 

S
up

er
vi

so
r 

 

Al Inicio del 
Contrato 

Al finalizar 
el Contrato 

Revisión sobre 
el cumplimiento 
de la obligación 

de 
confidencialidad 

Ejecución 

C
on

tr
at

is
ta

 

Aplicabilidad de las 
normas de seguridad y 

salud en el trabajo y 
afiliación a la ARL  

1 1 2 

B
aj

o
 

S
í 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 

S
up

er
vi

so
r/

C
on

tr
at

is
ta

 
Al Inicio del 

Contrato 
Al finalizar 
el contrato 

Seguimiento a 
la ejecución del 
contrato. 
Deberá 
determinarse el 
nivel de riesgo 
en caso de 
desplazamiento 
del contratista. 

Ejecución  

C
on

tr
at

is
ta

 

Se iniciarán por parte del 
supervisor las acciones de 

acuerdo con el 
procedimiento 
sancionatorio 

correspondiente. 

1 1 2 

B
aj

o
 

S
í 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 

S
up

er
vi

so
r 

Al Inicio del 
Contrato 

Al finalizar 
el contrato 

Seguimiento a 
la ejecución del 
contrato 

Ejecución 

C
on

tr
at

is
ta

 

Traslado del riesgo a una 
compañía aseguradora a 
través de la constitución 
de Garantías en caso de 

así prevea el estudio 
previo.  

En todo caso el 
seguimiento periódico 

durante todo el plazo de 
ejecución e inicio del 

proceso sancionatorio 
contractual 

1 1 2 

B
aj

o
 

S
í 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 S

up
er

vi
so

r 

Al Inicio del 
Contrato 

Al finalizar 
el contrato 

Revisión a los 
informes 
periódicos de 
actividades con 
los respectivos 
soportes. 
- Seguimiento 
desde la 
supervisión a la 
vigencia de las 
Garantías. 

Ejecución  
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e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Control a ser 
implementado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je
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ci

ón
 d
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nt

ra
to

? 

R
es
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at
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l t
ra
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at
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P
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o 

V
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C
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¿
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óm
o 

se
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a 
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m
on

ito
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o?
 

P
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io
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ci
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d
 

E
nt
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ad

 -
 C

on
tr

at
is

ta
 

Utilización de mayores 
recursos tecnológicos 

2 3 5 

M
ed

io
 

S
I 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 -

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

En la etapa 
de 

planeación 

En la 
Ejecución 

del 
Contrato 

Análisis del 
entorno social y 

económico, 
adoptar 
medidas 

alternas que 
coadyuven al 

cumplimiento de 
las condiciones 
pactadas en el 

contrato. 

P
er

m
an

en
te

 

 C
on

tr
at

is
ta

 

Atender las directrices 
señaladas por el gobierno 
nacional. Implementar 
protocolos de 
bioseguridad. Garantizar 
un entorno seguro para el 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

Establecer canales de 
comunicación alternas y 

eficaces  

2 3 5  S
I 

M
IN

A
M

B
IE

N
T

E
 -

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

En la etapa 
de 

planeación 

En la 
Ejecución 

del 
Contrato 

Seguimiento a 
las actividades 
por parte del 
supervisor. P

er
m

an
en

te
 

 
9. INDICACIÓN SOBRE SI EL CONTRATO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL VIGENTE 

PARA COLOMBIA 
 
De conformidad con el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” 
(CCE-EICP-MA-03), publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 
el cual se puede consultar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que este Manual excluye esta modalidad de la aplicación 
de los Acuerdos Comerciales conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.1.1 y 
subsiguientes. 
 
Se firma en Bogotá, D. C. a los 21 días del mes de noviembre de 2025 
 
  

____________________________________________ 
Firma 

DIEGO ARMANDO RODRÍGUEZ PANQUEVA 
COORDINADOR GRUPO DE APOYO TÉCNICO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION 

 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Revisó: Beatriz Rincón Nieto. Contratista OAP:  


