Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8527028
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/10/2025 1:37:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OC-271-2025
Objeto del contrato	Adquirir mobiliario especializado para los laboratorios de S.I.G., Hardware y Redes de la IES CINOC, con el fin de reemplazar equipos obsoletos y optimizar las condiciones ergonómicas, pedagógicas y operativas, la compra incluye mesas, sillas y almacenamiento adaptados a las necesidades técnicas de cada espacio, garantizando funcionalidad, seguridad y alineación con los estándares educativos actuales
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	27 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(5/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29 días para terminar *(1/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IES CINOC

COLOMBIA, Pensilvania

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDUJACARG SAS

COLOMBIA, Chía
Número de documento 901574021

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDUJACARG SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INDUJACARG SAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2025 3:01:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS LOAIZA* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2025 3:49:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8527028_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CONTRATACIONES
Proceso de Contratación	SA-SIE-005-2025
Título de la oferta	SA-SIE-005-2025
Cuantía del contrato	153.344.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 27 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 8:21:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18323726	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	61.337.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.18277821	Seriedad de la oferta	-	16.244.649,70 COP	-	22/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8527028
Proveedor INDUJACARG SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 #6-30 PENSILVANIA
Ubicación CO-CAL-17541 - Pensilvania
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Pensilvania
Dirección CARRERA 5 #6-30 PENSILVANIA
Código postal 173060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5	23	7.7
Longitud:	75	9	17.4

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 5 # 6-30	COLOMBIA > Caldas > Pensilvania

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8527028

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 162.446.496,71	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 153.344.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. OCHO PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 200 X 60 EN FORMICA	8,00	UN	3.333.159,06	3.150.000,00	26.665.272,48	25.200.000,00
2	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE DE 120 X 60 - RETORNO DE 120 X 60 EN FORMICA	1,00	UN	2.566.113,62	2.400.000,00	2.566.113,62	2.400.000,00
3	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN MUEBLE EN FORMICA	1,00	UN	2.743.806,80	2.650.000,00	2.743.806,80	2.650.000,00
4	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. DIECISEIS BASES CPU	16,00	UN	109.291,98	107.000,00	1.748.671,68	1.712.000,00
5	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1,00	UN	9.109.759,40	8.950.000,00	9.109.759,40	8.950.000,00
6	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. DIECISEIS SILLAS PARA ESTUDIANTES	16,00	UN	368.266,92	333.000,00	5.892.270,72	5.328.000,00
7	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UNA SILLA DOCENTE	1,00	UN	857.416,42	830.000,00	857.416,42	830.000,00
8	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: SIETE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 180 X 70 EN FORMICA 130 X 70	7,00	UN	2.796.522,10	2.600.000,00	19.575.654,70	18.200.000,00
9	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: UN PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE TRABAJO DE 120 X 60 RETORNO DE 60 X 60 EN FORMICA	1,00	UN	2.819.336,10	2.700.000,00	2.819.336,10	2.700.000,00
10	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: CUATRO FILE UP EN FORMICA	4,00	UN	4.319.163,91	4.150.000,00	17.276.655,64	16.600.000,00
11	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: DIECIOCHO SILLAS PARA ESTUDIANTES	18,00	UN	810.411,42	750.000,00	14.587.405,56	13.500.000,00
12	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: UNA SILLA PARA DOCENTE	1,00	UN	909.199,87	810.000,00	909.199,87	810.000,00
13	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: 12 PUESTOS DE TRABAJO ISLA DE 120grados 90 x 90 EN FORMICA PARA ESTUDIANTES	12,00	UN	2.323.605,50	2.222.000,00	27.883.266,00	26.664.000,00
14	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: UN PUESTO DE TRABAJO LOFT DE 120 X 60 RETORNO DE 120 X 60 EN FORMICA PARA DOCENTE	1,00	UN	3.392.682,27	3.250.000,00	3.392.682,27	3.250.000,00
15	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: VEINTICUATRO SILLAS ESTUDIANTES	24,00	UN	909.199,87	850.000,00	21.820.796,88	20.400.000,00
16	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: UNA SILLA PARA DOCENTE	1,00	UN	1.077.524,77	950.000,00	1.077.524,77	950.000,00
17	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: DOS LOCKER DE 180	2,00	UN	1.760.331,90	1.600.000,00	3.520.663,80	3.200.000,00

2 CO1.PCCNTR.8527028

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 162.446.496,71	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 153.344.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. OCHO PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 200 X 60 EN FORMICA	8,00	UN	3.333.159,06	3.150.000,00	26.665.272,48	25.200.000,00
2	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE DE 120 X 60 - RETORNO DE 120 X 60 EN FORMICA	1,00	UN	2.566.113,62	2.400.000,00	2.566.113,62	2.400.000,00
3	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN MUEBLE EN FORMICA	1,00	UN	2.743.806,80	2.650.000,00	2.743.806,80	2.650.000,00
4	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. DIECISEIS BASES CPU	16,00	UN	109.291,98	107.000,00	1.748.671,68	1.712.000,00
5	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1,00	UN	9.109.759,40	8.950.000,00	9.109.759,40	8.950.000,00
6	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. DIECISEIS SILLAS PARA ESTUDIANTES	16,00	UN	368.266,92	333.000,00	5.892.270,72	5.328.000,00
7	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UNA SILLA DOCENTE	1,00	UN	857.416,42	830.000,00	857.416,42	830.000,00
8	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: SIETE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 180 X 70 EN FORMICA 130 X 70	7,00	UN	2.796.522,10	2.600.000,00	19.575.654,70	18.200.000,00
9	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: UN PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE TRABAJO DE 120 X 60 RETORNO DE 60 X 60 EN FORMICA	1,00	UN	2.819.336,10	2.700.000,00	2.819.336,10	2.700.000,00
10	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: CUATRO FILE UP EN FORMICA	4,00	UN	4.319.163,91	4.150.000,00	17.276.655,64	16.600.000,00
11	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: DIECIOCHO SILLAS PARA ESTUDIANTES	18,00	UN	810.411,42	750.000,00	14.587.405,56	13.500.000,00
12	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: UNA SILLA PARA DOCENTE	1,00	UN	909.199,87	810.000,00	909.199,87	810.000,00
13	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: 12 PUESTOS DE TRABAJO ISLA DE 120grados 90 x 90 EN FORMICA PARA ESTUDIANTES	12,00	UN	2.323.605,50	2.222.000,00	27.883.266,00	26.664.000,00
14	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: UN PUESTO DE TRABAJO LOFT DE 120 X 60 RETORNO DE 120 X 60 EN FORMICA PARA DOCENTE	1,00	UN	3.392.682,27	3.250.000,00	3.392.682,27	3.250.000,00
15	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: VEINTICUATRO SILLAS ESTUDIANTES	24,00	UN	909.199,87	850.000,00	21.820.796,88	20.400.000,00

16	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: UNA SILLA PARA DOCENTE	1,00	UN	1.077.524,77	950.000,00	1.077.524,77	950.000,00
17	56101700	Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: DOS LOCKER DE 180	2,00	UN	1.760.331,90	1.600.000,00	3.520.663,80	3.200.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
05112025 OC-271-2025 INDUJACARG SAS - SASIE-006-2025.pdf	05112025 OC-271-2025 INDUJACARG SAS - SASIE-006-2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOAIZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10270376	Guardar y notificar
Supervisor	GERSON ORIOL TAPAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15924288	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	153.344.000
	Total	153.344.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20251154	CDP	No se ha iniciado		162.446.496,59 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20252131	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	153.344.000 COP	153.344.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	153.344.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	153.344.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-