Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8665523
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(2/12/2025 10:53:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EICE-029-2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA ACCESO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	2/04/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Estructuras y edificios permanentes
COLOMBIA, San Juan De Urabá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PAVIMENTO UVEROS 2025
COLOMBIA, Montería
Número de documento 9020053017

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PAVIMENTO UVEROS 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS DAVID MADERA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2025 2:13:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2025 9:04:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	Contratacion
Proceso de Contratación	SC-023-2025
Título de la oferta	▯▯▯
Cuantía del contrato	2.875.469.197 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8665523

Proveedor CONSORCIO PAVIMENTO UVEROS 2025

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Ubicación	CO-ANT-05659 - San Juan De Urabá
País	COLOMBIA
Departamento	Antioquia
Municipio	San Juan De Urabá
Dirección	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant	COLOMBIA > Antioquia > San Juan De Urabá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8665523

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.875.469.197,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA ACCESO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA.	1,00	UN	2.875.579.197,00	2.875.469.197,00	2.875.469.197,00

2 CO1.PCCNTR.8665523

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.875.469.197,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA ACCESO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA.	1,00	UN	2.875.579.197,00	2.875.469.197,00	2.875.469.197,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐

	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1.0 TERMINOS DE REFERENCIA PROCESO No. SC-023-2025.pdf	1.0 TERMINOS DE REFERENCIA PROCESO No. SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	2.0 ESTUDIOS PREVIOS PROCESO No. SC-023-2025.pdf	2.0 ESTUDIOS PREVIOS PROCESO No. SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	3.0 CDP 125 CONTRATO DE OBRA SC-023-2025.pdf	3.0 CDP 125 CONTRATO DE OBRA SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	4.0 CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIÓN PROCESO No. SC-023-2025.pdf	4.0 CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIÓN PROCESO No. SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	5.0 CERTIFICADO AUSENCIA DE PERSONAL PROCESO No. SC-023-2025.pdf	5.0 CERTIFICADO AUSENCIA DE PERSONAL PROCESO No. SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	7.0 ACTA DE CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN No. SC-023-2025.pdf	7.0 ACTA DE CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN No. SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	8.0 PROPUESTA PROCESO No. SC-023-2025+.pdf	8.0 PROPUESTA PROCESO No. SC-023-2025+.pdf	(detalle)
☐	8.1 DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	8.1 DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	(detalle)
☐	9.0 INFORME DE EVALUACION PROCESO No. SC-023-2025.pdf	9.0 INFORME DE EVALUACION PROCESO No. SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	10.0 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION SC-023-2025.pdf	10.0 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	11.0 RUT CONSORCIO PAVIMENTO UVEROS SC-023-2025.pdf	11.0 RUT CONSORCIO PAVIMENTO UVEROS SC-023-2025.pdf	(detalle)
☐	11.1 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	11.1 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
☐	12.0 CONTRATO DE OBRA No. EICE-029-2025.pdf	12.0 CONTRATO DE OBRA No. EICE-029-2025.pdf	(detalle)
☐	13.0 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	13.0 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	3/12/2025 9:04:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
Supervisor	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	3/12/2025 9:04:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
Ordenador del pago	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	3/12/2025 9:04:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	2.875.469.197
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	2.875.469.197	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025056590001	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	125	2025056590001	CDP	Generado	2.875.579.197 COP	2.875.579.197 COP	2.875.579.197 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	225	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	2.875.469.197 COP	2.875.469.197 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.875.469.197 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.875.469.197 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-