Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5525164
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7/11/2023 4:36:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5525164
Objeto del contrato	INTERVENTORIA, CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCICION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/07/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGUAS DEL HUILA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901769634

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Aura Maria Mendez Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2025 10:36:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GENARO LOZADA MENDIETA* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2025 10:38:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION COMPRA
Proceso de Contratación	AHCMAIN03-023
Título de la oferta	AHCMAIN03-023_ CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
Cuantía del contrato	188.493.025 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5525164
Proveedor CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 21 NUMERO 1C-17 AGUAS DEL HUILA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 21 NUMERO 1C-17 AGUAS DEL HUILA
Código postal 41001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 21 N° 1C - 17, Neiva – Huila	COLOMBIA > Huila > Colombia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.5525164

1.1			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								188.493.025,00	188.493.025,00
	Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1		80101600	INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI-DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,00	UN	188.493.025,00	188.493.025,00	188.493.025,00	188.493.025,00
2	CO1.PCCNTR.5525164									

2.1			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								188.493.025,00	188.493.025,00
	Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1		80101600	INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI-DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,00	UN	188.493.025,00	188.493.025,00	188.493.025,00	188.493.025,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONT. 190 - 2023 ACTA DE CIERRE_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ACTA DE CIERRE_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ACTA DE REINICIO 1_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ACTA DE REINICIO 1_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ACTA INICIO_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ACTA INICIO_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ACTA RECOMENDAC DE COMITE EVAL_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ACTA RECOMENDAC DE COMITE EVAL_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ACTA SUSPENSION 01_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ACTA SUSPENSION 01_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ACTO ADMTIVO DE ADJUDICACION_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ACTO ADMTIVO DE ADJUDICACION_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ACTO ADMTIVO DE APERTURA_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ACTO ADMTIVO DE APERTURA_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ADENDAS (1-2-3-4)_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ADENDAS (1-2-3-4)_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ADENDAS (5-6-7-8)_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ADENDAS (5-6-7-8)_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-3)_0001 - copia.pdf	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-3)_0001 - copia.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-2)_0001 - copia.pdf	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-2)_0001 - copia.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-1)_0001 - copia.pdf	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-1)_0001 - copia.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-4)_0001 - copia.pdf	CONT. 190 - 2023 ANALISIS DE SECTOR (1-4)_0001 - copia.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 AP POLIZAS AX 5-6-7-8-9_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 AP POLIZAS AX 5-6-7-8-9_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 AP- POLIZAS_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 AP- POLIZAS_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 AUDIENCIA DE REVISION_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 AUDIENCIA DE REVISION_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 AVISO DE CONVOCATORIA_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 AVISO DE CONVOCATORIA_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 AVISO PRECALIFICACION _0001 - copia.pdf	CONT. 190 - 2023 AVISO PRECALIFICACION _0001 - copia.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 CT_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 CT_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 DCTO CONFORMACION COMITE_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 DCTO CONFORMACION COMITE_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 940_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 940_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 942_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 942_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 943_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 943_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 944_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 DISPONIB NO 944_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-1)_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-1)_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-2)_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-2)_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-3)_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-3)_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-4)_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 ESTUDIOS (1-4)_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 OTROSI 01_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 OTROSI 01_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 OTROSI 02_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 OTROSI 02_0001.pdf	(detalle)
☐	CONT. 190 - 2023 OTROSI 03_0001.pdf	CONT. 190 - 2023 OTROSI 03_0001.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados,	

	Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	188.493.025
	Total	188.493.025

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	232010100103190903	CDP	No se ha iniciado	188.493.025 COP	188.493.025 COP	23-20-10-10-01-03-19-09-03	-	Editar

Saldo de CDP	188.493.025 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	188.493.025 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	2320101001030903	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	188.493.025 COP	188.493.025 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	188.493.025 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	188.493.025 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-