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ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Dentro del marco legal descrito en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, “La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de Analisis de Riesgo”. El presente documento constituye el cumplimiento
de dicho requisito y esta conformado por los siguientes aspectos:

Fecha 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO
NORTE, DE ARAUCA.

Objeto

Area que requiere el bien o Servicio | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Modalidad de Contratacién MINIMA CUANTIA

INTRODUCCION

El presente analisis del sector tiene como fin sefialar las principales condiciones contractuales del
proceso del objeto de contrataciéon. Ademas, realizar un analisis macroeconémico y microeconémico
de la economia colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual,
respectivamente. Asi mismo, se destacan la forma de contratacion de procesos similares en periodos
anteriores, asi como un analisis de oferta que permite determinar el tamafio del mercado y la cantidad
de oferentes para este tipo de procesos.

La importancia del analisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion
de Cooperacion y de Desarrollo Econdmico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales
buscan promover las buenas practicas, la transparencia y la promocién de la competencia leal en la
contratacion publica. Por otro lado, en territorio en busca de optimizar el proceso de contratacion
pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien
0 servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,
economia, promocion de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de
los procesos de contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 del Articulo 25 de la ley 80 de 1993... "La
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se
analizarén o impartiran con antelacion al inicio del proceso del contratista o al de la firma del contrato,
segun el caso" .... Y "con la debida antelacién a la apertura del procedimiento de seleccién o de la
firma del contrato segun el caso, deberan elaborarse los estudios previos y proyectos requeridos y la
invitacion publica” ...; con el fin de adelantar el proceso de seleccién y la consecuente celebracion del
contrato bajo la modalldad de Seleccion de Minima Cuantia para el desarrollo del objeto:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA..

Lo anterior en aras de que la Administraciéon Municipal obtenga la mejor oferta econémica, que
presente la experiencia requerida para la prestacion del servicio y seleccione el contratista idéneo
para suplir las necesidades, para el cumplimiento de las politicas publicas y normatividades
establecidas reduciendo el riesgo de tener problemas legales posteriormente.
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De acuerdo a los parametros establecidos para la realizacion de las obras de construccion
establecidos en los pliegos de condiciones de la convocatoria a los procesos de seleccién que
adelanta la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas para realizar la MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, se requiere de mecanismos efectivos que garanticen el control y la
optimizacion de los recursos a invertir,

Es imprescindible establecer durante el desarrollo de las obras elementos que permitan manejar todas
las variables que se puedan presentar en la etapa de construccion de las obras adoptando dispositivos
de juicio que permitan ejecutar las mismas en condiciones 6ptimas de administracion de los recursos
y manejo financiero de acuerdo a la naturaleza. El control como tal, es una herramienta indispensable
para poder garantizar de manera permanente el buen desarrollo de estas obras asegurando el
cumplimento del objeto contractual y sirviendo como termémetro para la toma de decisiones ante ,
situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo de cualquier obra. v

Teniendo en cuenta que las obras en mencién requieren de un control permanente donde se garantice
el cumplimiento de los objetivos administrativos, técnicos y financieros identificados en el contrato, la
Administracion Municipal, tiene previsto y viabilizado dentro de su banco de proyectos, la ejecucién
de las labores de Interventoria; trabajos que se realizara con una firma o personal profesional
contratado para tal fin: teniendo en cuenta que la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas no
cuenta con los equipos, medios y el personal suficiente para la participacion hombre-mes requerido
para el 6ptimo control de calidad que requiere la obra, calidad de los materiales, levantamiento de
bitacora, revision de disefios y ajustes, verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas,
supervision constante de procedimientos constructivos, resolver dudas diarias dentro de las
actividades de la construccion; como ademas tampoco cuenta con los recursos necesarios para hacer
las visitas continuas al sitio de la obra, entre otros requeridos por la obra en particular.

En tal virtud la ENTIDAD se llevé a cabo la contratacion mediante el proceso de contratacion directa
nro. cont-intr-cn-006-2025; para la seleccién del Contratista quien desarrollara el objeto contractual
previsto en los pliegos para la obra. Dada la naturaleza del contrato, se requiere por prescripcion legal,
de una Interventoria técnica, de ahi que sea necesaria la convocatoria de un Interventor por modalidad
de MINIMA CUANTIA de acuerdo a lo preceptuado en las normas concordantes.

Lo expuesto, en consonancia con lo dispuesto en el ARTICULO 83 de la Ley 1474 de 2011 que a la
letra expresa: ‘\)

Articulo 83. Supervisién e Interventoria contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estén obligadas a
vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segin corresponda.

La supervisién consistirda en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la
supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los
contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante,
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lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la Interventoria.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

En tal virtud la entidad requiere tal interventoria a la “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA". Dada la naturaleza del contrato, se requiere por prescripcién legal, de una interventoria
técnica, administrativa, financiera y ambiental de ahi que sea necesario el presente proceso.

2. GENERALIDADES DEL OBJETO
El objeto de contrato es INTER)IENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 'Y
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

2.1 CONDICIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA

[RESIDENTE DE INTERVENTORIA [1,00 |

3. CLASIFICACION UNSPC

Los Cédigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, son una metodologia uniforme
de codificacion utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerarquico y
en una estructura légica. Este sistema de clasificacion permite codificar productos y servicios de forma
clara ya que se basa en estandares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre
empresas y gobierno. Igualmente serviran como referencia al Departamento de Arauca para adelantar
el proceso de contratacion, en la determinacion de experiencia general en los requisitos habilitantes.
Para el presente proceso los codigos aplicables son:

CODIGOS UNSPSC NOMBRE
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y
ADMINISTRACION CORPORATIVA

4. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
4.1 ASPECTOS ECONOMICOS

SECTOR DE LA ECONOMIA DONDE SE ENMARCA EL PROCESO CONTRACTUAL
Segun el Banco de la Republica La actividad econémica del pais se divide por sectores econémicos.
Cada uno de ellos hace parte de una actividad econémica cuyos elementos o productos tienen
caracteristicas en comun y se diferencian de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo
con los procesos de produccién, es decir de acuerdo al servicio que realicen o al producto que
comercialicen.
La division economia clasica se estructura asi:

- Sector primario.
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- Sector secundario.

- Sector terciario.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningun proceso de transformacién. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de
este sector a la mineria y a la extraccion de petrdleo, las cuales se consideran parte del sector
industrial.

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades econdmicas de un pais
relacionadas con la transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias,
los cuales se utilizan como base para la fabricacién de nuevos productos. Se divide en dos
subsectores industrial extractivo e industrial de transformacion:

- Industrial extractivo: extraccién minera y de petréleo. '
- Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion L4
de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomesticos, etc.

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia
en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

b Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del
producto nacional.

Aungue los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica menciona como
sectores de la economia, es comun que las actividades econdémicas se diferencien aun mas
dependiendo de su especializacién. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los
cuales son:

a. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
b. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
c. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. L

d. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio
de transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

e. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por
mayor, minorista, centros comerciales, cdmaras de comercio, San Andresitos, plazas de
mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de
diversos productos a nivel nacional o internacional.

f. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias,
fiduciarias, etc.

g. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccién, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccion, etc.

h. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera y energética de cualquier tipo (extraccién de carbén, esmeraldas, gas y
petréleo; empresas generadoras de energia; etc.).
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i. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.

j. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicacion como (telefonia fija y celular, empresas de
publicidad, periédicos, editoriales, etc.)

El sector de la construccion esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye
todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce
bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto
nacional.

El sector de la construccion se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural,
edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de
construccion.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la
construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

4.2 ANALISIS MACROECONOMICO EN COLOMBIA

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informaciéon de coyuntura
econdmica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales
agregados macroeconomicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares
internacionales de medicién econédmica definidos por la Organizacion de Naciones Unidas1 y el Fondo
Monetario Internacional.

Este boletin técnico tiene como propoésito presentar los principales cambios de corto plazo del
Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa,
la comunidad empresarial y el publico en general, para la toma de decisiones. El documento consta
de tres capitulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con afio
de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la produccién y gasto, e incluye los
resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios
corrientes desde los enfoques de la produccién y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las
revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacion anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implementé con el cambio del afio
base de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusién de datos
coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de
calendario. La razon principal para este cambio es la implementacion del calendario colombiano en
sus practicas habituales de ajuste estacional.

Dado que el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacién de las series
originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho
procedimiento por medio de documentacion clara. EI DANE ha disefiado un procedimiento
estandarizado y conjuntamente publicara una descripcién detallada de las especificaciones para cada
una de las series.
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En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto
al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:
e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1
puntos porcentuales a la variacion anual).
e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).
e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual). \.J

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas: « Informacién y comunicaciones crece 2,3%. * Agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura y pesca crece 1,5%. * Industrias manufactureras crece 1,0%.
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Valor agregado por actividad econémica
Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 11):

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,0%.

e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece en 0,7%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdémicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.
¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4%
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Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’ J
Tasas de crecimiento en volumen®
Segundo trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Serle original Serie ajustada por eu:n
Actividad econdmica
Anual Afo corrido Trimestral
2025% 41 / 2025"7 2025™-1 7
2024™-1 2024” 2025%-1
Actividades profesionales, clentificas y téenicas 1.0 1.0 06
Actividades de servicios administrativos y de apuyo 1.8 1.6 4
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 15 13 0.7 «Jd
Fuente: DANEPIB T
®peedioninar
Actividades profesionales, clentificas y tdonicas; Actividades de servicios administrativos y de SPOYO
Series encadenadas de volumen con 3o de referencia 2015
N
% PIB desde el enfoque del gasto

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,1%
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos
del componente del gasto (ver tabla 14):

Gasto en consumo final crece 3,8%.
Formacion bruta de capital crece 6,4%.
Exportaciones decrecen 1,6%.
Importaciones crecen 9,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,5%, en su serie

ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus \J
componentes:

e Gasto en consumo final crece 0,7%.

¢ Formacion bruta de capital crece 2,7%.

e Exportaciones decrecen 0,3%.

e Importaciones crecen 2,6%.
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Tabla 14. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen®

Segundo trimestre 2025%
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
B iy estacional y calendario
Componentes del gasto
Anual Afo corrido Trimestral
20257/ 202577 202511/
2024711 2024" 20251
Gasto de consumo final® 38 38 a7
Formacibn bruta de capital’ 64 73 27
Exportaciones -1,6 a7 0.3
importacionss 97 07 25
Producto Interno Bruto 2,1 24 05

Fuente: DANE PIB T

Ppretiminar

firal individual de los hogares; gasto
fines de lucro que sirven 3 105 hogares y gasto de

at de las instituciones sn
mal gl goleemo general

‘La 4 a bruts de capaal incluye fa formacitn bruts de capited fio. fa vanacidn de
exdstencias v 13 adquisicdn menos disposicion de obietos v

4.3 ANALISIS ECONOMICO
Productos y agentes incluidos dentro del sector.

En el sector Construccion se encuentra relacionada SECCION M. ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y TECNICAS (DIVISIONES 69 A 75). Segun la “Clasificacion industrial Internacional
Uniforme de todas las Actividades Econdmicas" en Colombia; alli se relaciona en la seccién
F.i‘DIVISION 71 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS Y ANALISIS
TECNICOS.

711 actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica.
7111 actividades de arquitectura.

7112 actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica.

712 ensayos y analisis técnicos.

7120 ensayos y analisis técnicos.

Division 74. Otras actividades profesionales, cientificas y técnicas.
741 actividades especializadas de disefio.

7410 actividades especializadas de disefio.

742 actividades de fotografia.

7420 actividades de fotografia.

749 otras actividades profesionales, cientificas y técnicas n.c.p.

7490 otras actividades profesionales. cientificas y técnicas n.c.p.

Variables econdémicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector inflacién,
variacioén del smimv y la tasa de cambio.

indice Precios al Consumidor IPC
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Gréfico 1. IPC Variaciones i
Total Nacional
Julio 2024 - 2025
800
7.00
600
2 500
g 400
8
& 3
200
L 0,20 028 \J
000 |
Mensuat Aflo corrido Anal
W2024 © 2025
Fuente: DANE, IPC.

£ £

En julio de 2025 la variacién mensual del IPC fue 0,28%, la variacién afio corrido fue 4,02% y la anual
4,90%.

En julio de 2025 la variacion anual del IPC fue 4,90%, es decir, 1,96 puntos porcentuales menor que
la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 6,86%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2025 (0,28%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohédlicas y Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,82%) y Salud (0,39%).

RESULTADO ANUAL

indice de Precios al Consumidor (IPC}

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (julio)

IPC total 0,20 0,28 432 4,02 6,86 4,90

fuente; DANE, IPC

Comportamiento de la variacion anual del IPC segun divisiones y subclases

Variacién y contribucién anual por divisiones de gasto
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En el mes de julio de 2025, el IPC registré una variacion de 4,90% en comparacion con julio de 2024.
En el ultimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,59%), Educacién (7,56%), Transporte
(5,36%), Salud (5,36%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,95%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (4,95%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdélicas (4,94%) se ubicaron por
encima del promedio nacional (4,90%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (3,55%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (3,15%), Prendas de vestir
y calzado (2,10%), Recreacion y cultura (1,72%) y por ultimo, Informacion y comunicacion (-1,10%)
se ubicaren por debajo del promedio nacional.

Cuadro 5. IPC Variacién y contribucién anual
Seglin divisiones de gasto
Julio 2024 - 2025
20 2025
——— ey )
= Bocerhanes, S Qi ardimes
famas et ¢ Sobeime ) war s 256 555
Frromeca st e 343 5 8%
Gt (%, ] L {1 8% no%
Sanpor ww o e 5.3 4
Batatue o y teoacs R (L. an 408 Lo
AR BGUR PRCHCIONE. G Y I SRSt i 8.0 2% ] 154
Nwras y Sovtn ne o ok % (E8 4 T
WAL ORI Lt 8.9 5 480
B 5 s shermen 1% TEd s 2 4
Monbies, artis posn o bogas y £ Ocrmarvaate ar e 2 i b "
1 o -
% Brerwinn do voslt y cazade ™ 1w [ P a8
% crencitr y e % i B 3 EY
s e SR . ... ... .2 N S .
i Fuente: DANE, iPC
% Nota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajades en el
i indice

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y

Transporte, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,02 puntos porcentuales al acumulado anual
de dicha variacion.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el afio

En julio de 2025 en comparacioén con julio de 2024, la variacion anual de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: arriendo imputado (5,60%), comidas en establecimientos de servicio
a la mesa y autoservicio (7,84%), arriendo efectivo (5,95%), transporte urbano (9,45%), frutas frescas
(18,33%), gas (16,05%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,29%),
educacion preescolar y basica primaria (9,45%), tomate (69,34%) y carne de res y derivados (5,51%).
Las mayores contribuciones negativas se presentaron en: papas (-46,30%), electricidad (-4,45%),
arroz (-4,23%), equipos de telefonia movil, similares y reparacion (-27,11%) y alimentos para animales
domésticos y mascotas (-6,99%).

Cuadro 6. IPC Variacién y contribucién anual

Por principales subciases

Julio 2025 S

Subciase Varsacion (%) Crrartscon fante
CENUMESE

e P — =
Tomidas of: e3labbCiientos de servicio 21 mesa ¥ suloservicio 184 58
Arnendo atectvo 585 0.55
Transpone wbang 245 044

Fritas frescas 18,33 %.22

Gas 16,08 018
Comedas preperadas fuera del hogar para consune nmediate 728 247
Educacion presscoiar y basicn privaria w45 0.4
Torraie 9.3 213
Orwdeoayownes st LA
Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en fa suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en ¢l nivel de digitos tvaba)ado-s enel
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS) Junio de 2025

En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en
los ingresos totales, en comparacién con junio de 2024.

Grafico 1. Variacién anual de los ingresos nominales, segin subsector de servicios
Total nacional
Junio 2025* / junio 2024
o0 RIS ¥ prER BT e dkbist E o e
- 0 ARSI ARSI B e T -
AR DA, SR 4 IR AN, MRS AR R -
GO0 y SOPASIVE S AL ] = =
Rarstamicantan, GG ¥ B [ BN
2 o S & ] ™
- 54
] el * 8
& huvasrn grbemda coe - e
N -
% R Gl b (B @BRRARRS y Gty ' .
i Aanmtchinhen o EHOGIAINBGR ¥ TERTSAREAIR  SORALI N SRS ‘ Lt
A Wancdaton s contres che aremdes (ol opagry o0 ’
s R R 5 M o b .
b admaantioe g do ity o st e vatswse. 03 NN
IR Tl G SO 0 s
i
Fuente: DANE, EMS
# Cifra provisional

Evolucién general de los subsectores de servicios

Variacion anual de los ingresos nominales y contribuciéon por tipo de ingresos, segun
subsector de servicios (junio 2025p / junio 2024) \ 4

En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en
los ingresos totales, en comparacion con junio de 2024
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Tahlary Variacién anual de fos ingr y contribuci por tipo de ingresos, segun subsector de

servicios
Total nacional
Junio 2025% 7 junio 2024

ChansiFia i, €687 B & L

SRR i GRS VAR B S G e
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bt 14, s - i 4

; b 20 mwoph a0 i w o ]
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decimal e puede presentas diferencia en 13 sumia de las contribudiones frente a 1a variaodn

Variacién anual del personal ocupado total y contribucion por tipo de contratacién, segun
subsector de servicios (junio 2025p / junio 2024)

En junio de 2025, cuatro de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en
el personal ocupado total, en comparacién con junio de 2024.

Tabla 2. Variadén anual del personal
segin subsector de servicios

Total nacional

Jurtio 20257/ junio 2024

pado total y ¢ i6n por categoria de contratacién,

Chmiflomian {36 Res 8RE e i B e 1

B B |
| |
g | v § o=
- | i |
i - | R |
| = 1 | = ]
R ~8 i |
| |
= 1'% T
BE -8
I! = o
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Variacién anual de los salarios y contribucién por tipo de contratacion, segun subsector de
servicios (junio 2025p / junio 2024)

En junio de 2025, todos los subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los salarios,
en comparacion con junio de 2024,

abla 3. Vanacio
de servicios
Total nacional
Junic 20257 7 junio 2024
Ciasetrncson S Bwr. 4 AC. """’"“",“"' Fonante  Tossd drwie
D ? : f
conedho del personal ocupado total excluyends 3f persooal contratado
§, civesionies 7B, 80y BY, excepro Clave 8130
o0 P - grupo 854
Notd: por 3 decimal s puede presentar diferentia en la wimna de las contribuciones frente 3 18 varkation
Mercado Laboral Colombiano
Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,6%, lo que represento W

una disminucién de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global
de participacién se ubicd en 63,9%, mientras que en junio de 2024 fue 63,7%. Finalmente, |a tasa de
ocupacion fue 58,4%, lo que representd un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo
mes de 2024 (57,2%).

Tasa global de participacion (TGP). Tasa de ocupacién {(TO) y Tasa de desocupacién (TD)

Total nacional
Junio (2024-2025)

N Junio 2024 N Junic 2025

70
60
50
£ a0
&
.’“ 30
20
10
o — —
Tasa Giobal de Parbeipacion Tasa oe ucupaoon Tasa oe De';ocw&:m
(TGP}

Fuente: DANE, GEIH
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En junio de 2025, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue

8,3%, lo que represent6 una disminucién de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024

(10,2%). La tasa global de participacion se ubicé en 66,4% y la tasa de ocupacién en 60,9%, estas
tasas en junio de 2024 fueron 67,0% y 60,1%, respectivamente.

Principales indicadores del mercado laboral junio de 2025

Grifico 1. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Junio (2017 - 2025)
20 4 674 86,0 65,1 637 64,3 83,7 639
i ¥ o )
] 60 -
£ 97 , 5
el £
- 40 4 o
a % 'n
£ 30 R
1 %
% f 20 4 s 146
] NS i EH
1 g " o 3.7 ad f‘-v‘ 11.3 g2 P,
5 0 v ' ' " v $
& ¢ ¢ & 5 A q 3 £
€ & ¢ - ¢ - e g ¢
3 2 = 2 3 a 2 = 2
. . S — 10 —
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares {GEIM
Nota datos expanc proyectiones ge poblacitn, elaboradas con base enlos resultados del NPV 2008
Mot cifras aprowimadas 3 un decirmal

Total, nacional trimestre

En el total nacional, la tasa de desocupacion del trimestre abril - junio 2025 fue 8,8%, lo que representé
una disminucion de 1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2024 (10,4%). La tasa
global de participacion se ubicé en 63,9%, siendo similar a la registrada en el mismo periodo del afio

anterior. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 58,2%, lo que representd un aumento de 1,0 puntos
porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2024 (57,3%).
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Gréfico 4. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Abril - junio {2017 - 2025)
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Fuente: DANE, GEIH
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacitn, elaboradas con base en los resultados del (NPV 2018
Nota: cifras aproximadas 3 un decimal

Total 13 ciudades y areas metropolitanas trimestre

En el trimestre abril - junio 2025, la tasa de desocupacion de las 13 ciudades y areas metropolitanas
fue 8,7%, lo que representd una disminucién de 1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre abril -
junio 2024 (10,3%). La tasa global de participacién se ubicd en 66,3% y la tasa de ocupacion en
60,5%, estas tasas en el mismo periodo del afio anterior fueron 66,9% y 60,0%, respectivamente.
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Grafico 5. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (T0) y Tasa de desocupacion {TD)
Total 13 ciudades y dreas metropolitanas
Abril - junio (2017 - 2025)
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Fuente: DANE, GEIH
Nota: dates expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPY 2018
Nota: cifras aproximadas 3 un decimat

Poblacién ocupada segun rama de actividad, mes junio 2025

En el mes de junio de 2025, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.753 miles
de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variaciéon de la poblacién ocupada
fueron Industrias manufactureras (1,4 puntos porcentuales); Administracion publica y defensa,
educacion y atencion de la salud humana (1,1 puntos porcentuales) y Suministro de electricidad, gas,
agua y gestion de desechos” (0,6 puntos porcentuales).

Pagina 17 de 41

Direccién: Carrera 4 NO. 2-62, 812010  Teléfono: 315222 3159  E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co  Web: www.cravonorte-arauca.gov.co




R
| OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS (Version01 |

[ TIPO DE DOCUMENTO: ANALISIS DEL SECTOR ] [Fecha; 23-05-2024]

(TrD: 1204 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE i

CRAVO NORTE Libertad y Orden
Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacién de la poblacién

ccupada seguin rama de actividad
Total nacional

Jumio (2024 - 2025}

Total racionst

Rana de sctividad

22988 23953 e L £33
Sie .
i y stsew e de 18 cilud Neanaiy | 68t 2uis vig iy
- "
e st LI 1803 . 9y 1 as

ondsmica eatin definidas co fa Clasificacion Ingdustrial Inteenacional Uniforme -CHU

Poblacién ocupada seglin posicion ocupacional, mes junio 2025

En junio de 2025, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional
con 1,9 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion

ocupada segun posicion ccupacional

Total nacional

Junio (2024 - 2025) \-/

Total nacional

Posicitn ocupacional

Poblacién ocupada

Trabajad £ CUBNta propia 9248 9692 408 443 1.8
Obrero, empleads particular 10340 10845 a8 »
Jornaltero o Pedn £i7 846 36 144 46
Ohrero, empleado del gobiemo 799 o ® o oG8
empleado do 69, 19 3.0 27 0.1
Patron o empleador . oen sy | L e 83
Trabajador farniligs sin rer 3 501 38 f 118 a5

Fuente: DANE, GEIM
po- puntos porcentuales
N i N
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VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDAN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS

EN EL SECTOR COMO INFLACION, VARIACION DEL SMMLV Y TASA DE CAMBIO

De acuerdo con informacién suministrada por los gremios involucrados en el sector, las variables
econdmicas que afectan el sector son la Inflacidn y el valor del SMMLV, dado que estan directamente
relacionadas con el valor de las contrataciones por cuanto las consultorias poseen un costo alto en
cuanto a personal y factores prestacionales.

Las tarifas y los perfiles de profesionales utilizados en la estructuracion de los procesos de consultoria
consideran como referencia los procesos previos de contratacion con objetos similares, asi como
tendencias del mercado respecto de los sueldos de profesionales y personal involucrado.

INFLACION

En julio de 2025 la variacién mensual del IPC fue 0,28%, la variacién afio corrido fue 4,02% y la anual
4,90%.

En julio de 2025 la variacion anual del IPC fue 4,90%, es decir, 1,96 puntos porcentuales menor que
la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 6,86%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2025 (0,28%) se explicd principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Alimentos y bebidas no alcohélicas (0,82%) y Salud (0,39%).

Variacion del salario minimo mensual legal vigente (SMMLYV)

La inflacién es un proceso econdmico que se da por un desequilibrio entre la produccién y la demanda,
lo cual ocasiona un aumento continuado del precio de los productos o servicios y una pérdida del
valor del dinero para poder adquirirlos. Este indicador en Colombia se mide por medio del indice de
precios al consumidor (IPC).

Por su parte, la finalidad principal de aumentar el salario minimo mensual legal vigente -SMMLV- cada
afo es evitar que el trabajador se vea afectado por la inflacion, razén por la cual el Gobierno nacional
debe procurar que dicho aumento pueda contrarrestarle a un empleado la pérdida de poder adquisitivo
araiz de este fenémeno.

Por esa razon, si el incremento del SMMLYV se encuentra por encima de la inflacion, se considera que
existié un incremento real en el poder adquisitivo del empleado. Si, por el contrario, se encuentra por
debajo, considera que no hubo un incremento real en el salario percibido por el trabajador.

Histérico de la variacion nominal del salario minimo e inflacion

El se incrementé nominal del SMMLV es igual al SMMLV del afio actual sobre el SMMLV del afio
anterior menos el 100 %. Por ejemplo, en 2025 el incremento nominal del SMMLV es:

($1.423.500 / $1.300.000) — 100 % = 9.54 %.

La inflacion causada del afio anterior corresponde al IPC certificado por el DANE para el afio anterior.
Por ejemplo, en 2025 se tiene en cuenta el IPC certificado al 31 de diciembre de 2024; es decir, 5.0%.

La diferencia nominal entre el salario minimo y la inflacién corresponde al incremento real del smmiv
para un afio. Por ejemplo, en 2025 el incremento real del smmlv es de 4,30 %; asi: 9,50 % — 5,20 %
=4,30%

4.4 AGENTES QUE COMPONEN EN SECTOR
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La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas
ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar
las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccion, tales como las de fabricacién
de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas,
las de acero, etc.

En el sector de la construccién en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales
como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales
del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuacion, se relaciona un listado de
agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construccién e influyen desde
diferentes frentes en la dinamica del mercado.

Adicionalmente, en este sector se incluyen ademas de las empresas y organizaciones relacionadas ,
con construccion, a los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la v/
construccion, etc.

AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura -ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC

Departamento Nacional De Planeacién-DNP

Aeronautica Civil -AEROCIVIL

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)

Céamara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto -ASOCRETO

ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria- COPNIA

Sociedad Colombiana de Arquitectos L
Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores

Asociacién Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de industriales

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1. CONDICIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA

[RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100 |

5.2 PERFIL PERSONAL DE INTERVENTORIA.

5.2.1 INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA: El ingeniero civil residente de
interventoria tiene a su cargo el seguimiento de las actividades diarias de la obra, como de
los procesos administrativos y determinar con base en las evaluaciones realizadas el éptimo
desarrollo de las funciones encomendadas en torno al contrato objeto de las labores de
seguimiento.

Pagina 20 de 41

Direccion: Carrera 4 NO. 2-62, 812010  Teléfono: 315222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

- eEE




¥

[ OF1CINA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS | version 01 |
[npo DE DOCUMENTO: ANALISIS DEL SECTOR | [Fecha: 23-05-2024 |
[TRD: 120.4 .
CRAVS NORTE Libertad y Orden

Dentro de sus obligaciones tenemos:
a. Acompafamiento en la ejecucion de las actividades del contrato principal.

b. Vigilar, realizar seguimiento y control al contratista para la entrega de la garantia Unica de
cumplimiento y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

c. Verificacion de elementos bienes e insumos para el cumplimiento de las caracteristicas
minimas exigidas.

d. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del
contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la zona de ejecucién de los trabajos, y solicitar
los ajustes y / o modificaciones que estime pertinentes.

e. Orientar hacia una solucién oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del
contrato de obra.

f. Realizar control permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso.

g. Aprobar los sitios de deposito de los materiales para las obras a ejecutar.

h. Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asi como en los informes mensuales.

i.  Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los
sitios de trabajo y de acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la
bitacora.

j. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos.

k. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas
inferiores a las contratadas.

I. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.

m. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria.

n. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.

o. Estudiary dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados,
sobre las solicitudes de prérroga o suspension presentadas por el contratista de la obra, para
que este a su vez haga el tramite interno correspondiente.

p. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la
ejecucioén de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado.

q. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto.
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r. Vigilar el cumplimiento de las pdlizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales, pagos
de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normativa
vigente.

s. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

t. Avalar y presentar informes al supervisor del avance del proyecto acorde a los cronogramas
establecidos inicialmente.

u. Apoyo en la presentacion de informes técnicos, juridicos y financieros.
v. Revision y consolidacién de los informes que presentan cada uno de los profesionales.

w. Entrega de informes mensuales o cuando se soliciten por parte de la Secretaria de Planeacion
y Obras Publicas o de la supervision del Municipio.

X. Revision de cronogramas de actividades
y. Verificacion y aprobacién de formatos a implementar en la obra.

z. Estudiar las sugerencias, consultas, reclamos y otros, presentadas por la Administracion
Municipal, particulares o autoridades competentes y emitir solucion a las mismas.

aa. Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del representante de
interventoria para adelantar, relacionadas al objeto contractual.

bb. Libro de bitacora de Obra.
5.3 FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA CONTRATADA.

La Interventoria tiene la misiéon de representar al MUNICIPIO, supervisar y controlar la accién del
contratista para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, tiempos de
ejecucion, las actividades administrativas, técnicas, ambientales, legales, contables, financieras,
presupuestales y sociales establecidas en los pliegos de condiciones y en cada una de las clausulas
del contrato-celebrado por la ENTIDAD.

Realizar todas las funciones de Interventoria que se requieran para el correcto cumplimiento del b4
contrato de obra que tiene por objeto: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, de acuerdo a los
estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada, con sus requerimientos y
especificaciones técnicas que alla se establecen, asi como los demas documentos que las soportan.

LEY 1474 de 2011.

“Articulo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de
1993, el cual quedara asi: Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal
y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucién de los
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o
asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los
hechos u omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de Jos cuales hayan ejercido
o0 ejerzan las funciones de Interventoria.
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Articulo 83. Supervisiéon e Interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun
corresponda.”

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra ejercer
mediante profesionales idoneos para el cumplimiento del objeto.

Recursos necesarios para la ejecucién del contrato

La ejecucion del Contrato requiere la aportacion y coordinacion de recursos humanos vy fisicos por parte
del Consultor. EI Consultor deberd en todo momento contar con los recursos humanos y fisicos en
cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
En caso de que el Departamento de Arauca considere que estos recursos humanos y fisicos son
insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podra solicitar al Consultor el reemplazo,
incremento o complementacién del recurso, sin que esto le genere al Consultor derecho de solicitar
remuneracion adicional por estos conceptos por parte del Departamento de Arauca.

¢ RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Interventor pudiera requerir para
cumplir con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente de acuerdo con los costos
directos e indirectos del contrato. El equipo de trabajo debe mantenerse vinculado durante todo
el plazo de la correspondiente consultoria. Adicionalmente, debe contar con el Personal
Obligatorio Adicional, con el cual el consultor debe contar y que debe ser acreditado en los
terminos establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Anexos.

« RECURSOS FisICOS

El Interventor debera proveer los recursos fisicos necesarios para desarrollar sus obligaciones
contractuales. Estos recursos deben contemplar como minimo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos:

a. Oficinas e instalaciones: Sera obligacion del Consultor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y
mantener en operacion las oficinas e instalaciones que se requieran.

b. Equipos de computo y equipos para apoyo a la gestién administrativa: El Consultor debera proveer
los equipos de computo de Ultima generacién necesarios para la dotacion de las oficinas,
incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware
necesarios para el desarrollo de la Consultoria), computadores portatiles, servidores, scanners,
fotocopiadoras, impresoras, camaras fotogréficas y de video de ultima tecnologia, equipo de
comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet
inalambrico.

c. Equipos de comunicaciones: El Consultor debera proveer los equipos de comunicaciones
necesarios para la transmision de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes
del equipo de trabajo que lo requiera.

d. La Consultoria debera contar con los recursos técnicos para el desplazamiento de su personal a
la zona del Proyecto.

e. Vehiculos: Alquiler de los vehiculos que la Consultoria considere necesarios para la correcta
gjecucion de las actividades descritas en este documento.
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papeleria y demas insumos necesarios que garanticen la correcta ejecucion de la consultoria.

-

o

ASPECTOS REGULATORIOS

Constitucién Politica de Colombia de 1991

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1082 de 2015

Cadigo Civil

La Ley 9 De 1989

Normas INVIAS

Especificaciones generales de construccion INVIAS 2013

Ley 1228 de 2008

Ley 105 de 1993 ‘
Manual de Disefio Geométrico de Carreteras para Colombia W
Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios

Resolucion 330 de 2017 — Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, “Por la cual se adiciona

un articulo transitorio a la resolucién 0330 de 2017

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

Plan Participativo de Desarrollo Municipal 2024-2027 y las demas que apliquen a la

naturaleza del objeto contractual del presente proceso.

SRR S

AN

7. FUNDAMENTOS LEGALES QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y los Articulos 2.2.1.2.1.3.1y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto
1082 de 2015, que “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccioén; de esta manera tenemos:

Licitacién Puablica
Seleccién abreviada.
Concurso de Méritos
Contratacién Directa
Minima cuantia

7.1 De La Minima Cuantia 4

La contratacién cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto
a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacion de la oferta, la propuesta con el
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

La modalidad de seleccion de minima cuantia es aplicable a todos los objetos de contratacién
cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la minima cuantia de la Entidad
Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Las reglas aplicables a la modalidad de seleccién de
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minima cuantia son las consagradas en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue
modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.

—\

En ese mismo sentido, se expidié el Decreto 1860, reglamentario de los articulos 30, 31, 32, 34y 35
de la Ley 2069 del 2020 (Ley de Emprendimiento). Esta norma establece el procedimiento de minima
cuantia para la contratacién con Mipymes y grandes almacenes y la definicién de criterios
diferenciales de calificacién para emprendimientos y empresas de mujeres.

En adelante, para la contratacién con valor que no exceda el 10% de la menor cuantia en la entidad
estatal se debera sefalar en la invitaciéon para participar en el proceso:

"La necesidad que se pretende satisfacer con la contratacién.

El objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de
ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

Las condiciones técnicas exigidas.

El valor estimado del contrato y su justificacion.

El plazo de ejecucion del contrato.

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacién."

Ademas, se indicara la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la
experiencia minima, si se exige, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo
las obligaciones de las partes del futuro contrato.

La entidad estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no haya pago contra entrega
a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. La invitacién se publicara por un término no inferior a
un dia habil, para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o
comentarios, los cuales seran contestados por la entidad antes del inicio del plazo para presentar
ofertas.

Dentro del mismo término para formular observaciones se podran presentar solicitudes para limitar
la convocatoria a Mipymes colombianas.

Finalmente, la Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el
cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

Recordemos que "Las modalidades de minima cuantia y seleccién abreviada concurren cuando: (a)
existe un Acuerdo Marco de Precios vigente para el bien o servicio objeto del Proceso de
Contratacion y la Entidad Estatal esta obligada a adquirir los Bienes y Servicios de Caracteristicas
Técnicas Uniformes al amparo de los Acuerdos Marco de Precios vigentes; y (b) el presupuesto del
Proceso de Contratacion es equivalente a la minima cuantia de la Entidad.

En este caso estamos frente a un conflicto de normas contenidas en la misma disposicion, en el
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por lo cual debemos acudir a los principios generales establecidos
en la Ley 80 de 1993 para decidir cual modalidad de seleccion es aplicable. El articulo 23 de la Ley
80 de 1993 establece que las actuaciones en el Proceso de Contratacion deben desarrollarse con
arreglo a los principios de transparencia, economia responsabilidad.

La ley y la jurisprudencia constitucional frente al conflicto en la aplicacién de normas de la misma
jerarquia establecen que prevalece la disposicién de caracter especial sobre la de caracter general.
La adquisicion al amparo de un Acuerdo Marco de Precios es la norma especial para la adquisicién
de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes; en consecuencia, cuando existe un
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisicion de este tipo de bienes y servicios, la Entidad Estatal
debe adquirirlos al amparo de este.

Es importante tener en cuenta que el Acuerdo Marco de Precios es el resultado de una licitacion
publica, y a través de este, el Estado busos economias de escale al actuar como un solo comprador.
Las Entidades Estatales participan en los Acuerdos Marco de Precios diligenciando un estudio previo
resumido en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y colocando la Orden de Compra al Proveedor
que ofrezca el menor precio para la necesidad de la Entidad Estatal.

Por lo _anterior, Colombia Compra Eficiente considera que el conflicto frente a la

aplicacion de la modalidad de selecciéon abreviada por la existencia de un Acuerdo

Marco de Precios y la modalidad de seleccién de minima cuantia, se debe decidir a

favor de la adquisicion al amparo del Acuerdo Marco de Precios. De esta manera, la

Entidad Estatal honra los principios de transparencia, economia y responsabilidad en los

términos de los articulos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993" (Subrayas y negrilla fuera de W/
texto).

Regulacion que fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado mediante providencia de
fecha 29 de marzo de 2017, con base en los siguientes argumentos:

"(...)
% En este orden de ideas y descendiendo al caso concreto, para el Despacho es claro
| gue no existe ninquna concurrencia entre la modalidad de seleccién abreviada y de
minima cuantia, pues siempre gue i) exista un Acuerdo Marco de Precios para adquirir
bienes o servicios de caracteristicas técnicas uniformes y i) el presupuesto del
proceso de contratacion sea equivalente a la minima cuantia de la entidad, debe
acudirse al procedimiento de seleccidén de minima cuantia independientemente del
objeto a contratar

Asi, entonces, contrario a lo que sostiene el manual acusado, no es cierto que exista
una concurrencia entre las modalidades de seleccidn abreviada y de minima cuantia.

Si ello fuera cierto no habria forma de adelantar un proceso de contratacién de minima
cuantia, porque sin duda todos los procesos contractuales serian concurrentes. En
consecuencia y dado que le asiste razon al recurrente, el Despacho suspendera
provisionalmente, por este cargo, el acapite VIl del Manual para la Operaciéon Secundaria de
los Acuerdos Marco de Precios... (Subrayas y negrilla fuera de texto).

Sobre el particular, la Agencia Nacional de Contratacion Pulblica Colombia Compra Eficiente,
mediante concepto de fecha 2 de mayo de 2017, resolviendo el problema juridico ¢Puede una
Entidad Estatal celebrar érdenes de compra por medio de los Acuerdos Marco de Precios cuando
proceda la modalidad de seleccién de minima cuantia?, conceptud:

"No. El Consejo de Estado, por medio de auto del 29 de marzo de 2017, suspendio el acépite
VIl del Manual de la Operaciéon Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios y determind que
no existia una concurrencia entre le modalidad de seleccién de minima cuantia y la compra
por catalogo derivada de los Acuerdos Marco de Precios, dado que la modalidad de seleccion
de minima cuantia procede siempre que el valor total del Proceso de Contratacién no sea
mayor al 10% del valor definido para la menor cuantia segun el presupuesto de la Entidad
Estatal

1. Si una Entidad Estatal debe realizar hoy una compra de un bien, obra o servicio incluido en

el catalogo de un Acuerdo Marco de Precios y su valor no excede del 10% del valor definido

para la menor cuantia de la Entidad Estatal, en principio debe seleccionar al proveedor
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aplicando el procedimiento de minima cuantia.

2. Colombia Compra Eficiente acata la instruccién dada por el Consejo de Estado y esta
trabajando en crear mecanismos expeditos para que las Entidades Estatales pueden usar la
modalidad de seleccién de minima cuantia para la compra por catalogo derivada de los
Acuerdos Marco de Precios por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

3. No obstante, si una Entidad Estatal inicié una cotizacién para la compra de bienes, obras y
servicios incluidos en un Acuerdo Marco de Precios y el valor total del Proceso de Contratacion
corresponde a la minima cuantia, la Entidad Estatal debe continuar con el respectivo proceso
por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano dado que el proceso se seleccion se
rige por las normas del momento en que se inicia.

™ 4. Igualmente, la Entidad Estatal puede analizar si puede satisfacer su necesidad
incluyendo mas bienes o servicios, de manera mas agregada de manera gue no

corresponda a una minima cuantia, caso en el cual puede iniciar procesos haciendo uso
de la modalidad de seleccién”

Lo anterior conduce a concluir que si una entidad sometida al Estatuto General de Contrataciéon de

la Administracion Publica, requiere contratar bienes y servicios incluidos en el catalogo de un

Acuerdo Marco de Precios y dicha contratacion no excede el 10% del valor de la menor cuantia de

@ la respectiva entidad, debera adelantar el procedimiento de minima cuantia establecida en el

j articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado en el articulo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

8. ESTUDIOS DE LA OFERTA

Para el estudio de la oferta se realizé una blsqueda, en las bases de datos de la entidad en el SECOP,
donde se pudo identificar los siguientes proveedores.

Proveedores

Los posibles proveedores para la presente convocatoria de servicio objeto del presente estudio,
corresponden al ramo de comerciantes prestadores de servicios y desarrollan la actividad 7112 como
fue precisado en el contexto técnico.

Para realizar el presente proyecto el Municipio de Cravo Norte necesita personas juridicas o naturales
que cuenten con experiencia y experticia en la prestacién del servicio requerido, acordes con la
normatividad vigente para para los mismos. A continuacion, se presenta una serie de empresas y
establecimientos de comercio a nivel departamental que se encargan de prestar estos servicios:

Tabla N° 10. Relacion Posibles proveedores.
Teniendo en cuenta la relacion de registros, se observa que existe pluralidad de oferta de

establecimientos y/o personas y/o entidades que brinden los diferentes elementos que hacen parte
del presente estudio.

1 EMNOVA SAS. 901122223-8 CRAVO NORTE
2 GROUP SAS 901497045-2 CRAVO NORTE
3 CONSTRUCRAVO 900673291-9 CRAVO NORTE
4 GRUPO RAMIREZ Y COMPANIA SAS. 900725096-3 CRAVO NORTE
5 MAKIWI SAS 900512122-2 CRAVO NORTE
6 BRIANUL SAS 900459762-6 CRAVO NORTE
7 GRUPO RAMIREZ SAS 900725096-3 CRAVO NORTE
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9. JUSTIFICACION DEL VALOR

El valor estimado para el presente proceso de seleccion corresponde a ONCE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (11.623.325,00),
recurso que esta amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal relacionados a
continuacion expedidos por el profesional especializado en presupuesto.

No.CDP | FECHA RUBRO ~ NOMBRE | FUENTE |  VALOR
OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS DE
11000019 | 14/11/2025 2'3'2'02'029005'01'01'0 ALCANTARILLADO EN EL sascpL | §11623.32500
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE- S
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR TOTAL $ 11.623.325,00
Las actividades a ejecutar son las siguientes: L
A B c D E F G
Nn
N SUELDO % DE VALOR TOTAL,
° CONCEPTO CA:J 1D DE%CACI F. | mes@a+*B | PE | paRCIAL
N

Personal Profesional:

$
2.2 | 10,587 500,

00

$
Residente de Interventoria 4.812.500,0 1 1,00
0

0,667 | $7.061.862,50

3. | Oficina/Camp

amento (incluye $
1 | dotacion y servicios pablicos) GLOB 1,00 700.000,00 #700.000,00
Impresiones de informes,
3. | papeleria, reproduccion  de $
2 | documentos, planos, fotografias, GLoB L 505.637,50 ¥505.637,50

etc. \)

Ensayos de laboratorio (Incluye:
Los ensayos necesarios para la GLOB
verificacion de las condiciones
existentes) Monto Agotable

$
1,00 1.500.000,0 $ 1.500.000,00
0

ww

9.1 ANALISIS TECNICO

Para asegurar un soporte técnico en la contratacion, se requiere contratar con personas naturales o
juridicas habilitadas para prestar la actividad de Interventoria con capacidad técnica, econémica y

Pagina 28 de 41
Direccién: Carrera 4 NO. 2-62, 812010  Teléfono: 315222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

;-




| OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS | [version 01 ]
[ TIPO DE DOCUMENTO: ANALISIS DEL SECTOR ] [Fecha: 23-05-2024}
[TRD: 120.4
Aut b Libertod y Orden

operativa establecida en la INVITACION PUBLICA. La empresa contratista habilitada debera cumplir
los siguientes requerimientos:

Debera ser persona natural o persona juridica, nacionales o extranjeras, Consorcios o Uniones
Temporales, conformados por personas naturales o juridicas que se integren de acuerdo con lo
previsto en la ley, e inscritas como tal en el proceso de selecciéon y que cumplan con todas las
capacidades juridicas, administrativas - operacionales, de experiencia, financieros que se establecen
en los PLIEGOS DE CONDICIONES.

Segun el andlisis técnico y el alcance del proyecto se requiere un INGENIERO CIVIL RESIDENTE
DE INTERVENTORIA con un 100% de dedicaciéon. Todo lo anterior teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas que se encuentran anexas en los pliegos de condiciones y acordes con la
normatividad implementada y vigente para este tipo de interventoria a obras de infraestructura de
transporte.

Para la cabal ejecucion del objeto contractual debe tenerse en cuenta los precios y condiciones de
mercado.

9.2 ANALISIS ECONOMICO

La secretaria de Planeaciéon y Obras Publicas con el fin de determinar los valores mensuales del
personal profesional dio aplicabilidad a la Resolucién No. 001 del 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL
SE FIJA LA ESCALA DE VALORES A RECONOCER POR CONCEPTO DE HONORARIOS A
PARTICULARES VINCULADOS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A TRAVES DE
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION.,
EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE". En igual sentido, conforme a la intensidad horario del
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, se establecio el valor mensual determinado
para un personal con nivel profesional especializado, sin superar el rango maximo acudiendo al
articulo primero del acto administrativo referido.

Para los costos correspondientes a los items inmersos en el capitulo OTROS COSTOS DIRECTOS

descritos asi: oficina/campamento (incluye dotacién y servicios publicos), Impresiones de informes,

papeleria, reproduccién de documentos, planos, fotografias, etc. ensayos de laboratorio, se

determinaron como un histérico de los precios de los proyectos realizados por la secretaria teniendo
~ en cuenta que son actividades asociadas al area de ingenieria y de comun utilizacién como parte de
- los componentes de los proyectos de interventoria.

La estimacion de costos corresponde a la suma de todos los costos involucrados en finalizar con éxito
un proyecto, desde el inicio hasta la finalizacién (duracién del proyecto). Estos costos del proyecto
pueden clasificarse en varias formas y niveles de detalle, pero la clasificacion mas simple divide los
costos en dos categorias principales: los costos directos y los costos indirectos.

e Los costos directos se clasifican en general como aquellos directamente asociados con una
Unica area (como un Municipio o un proyecto). En la gestion de proyectos, los costos directos
son gastos facturados exclusivamente a un proyecto especifico. Pueden incluir los salarios
del equipo del proyecto, los costos de los recursos para producir productos fisicos, el
combustible para el equipo y el dinero invertido para abordar los riesgos especificos del
proyecto.

* Los costos indirectos, por otro lado, no pueden asociarse a un centro de costos especifico y,
en cambio, se incurren en varios proyectos de manera simultanea, a veces en cantidades
variables. En la gestion de proyectos, el control de calidad, los costos de seguridad
generalmente se clasifican como costos indirectos, ya que se comparten en una serie de
proyectos y no se facturan directamente a ningun proyecto.
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Para la definicién del costo del personal que formara parte del contrato de interventoria a ejecutarse,
la entidad determiné el tiempo de participacion de todos y cada uno de ellos, llevandolos a una cifra
global, determinada como costo directo (CD). El costo total del contrato por concepto de personal
cubre integramente los costos directos derivados del pago del personal profesional, técnico y/o
auxiliar, que participa en la vigilancia del contrato, afectados por el factor multiplicador como método
de remuneracién de los contratos de Interventoria.

El factor multiplicador permite reconocer al consultor - Interventor los costos y gastos generales que
requiere para su normal funcionamiento pero que no son facturables porque no estan asociados
directamente a la ejecucion del contrato de interventoria. Entre estos se pueden mencionar sueldos,
jornales, horas extras, primas, vidticos, prestaciones sociales de personal auxiliar y administrativo, la
prestacion de servicios y sus honorarios mas los costos indirectos adicionados con un pequefio
porcentaje por administracion, (DIAN-Concepto No 42213 del 4 de mayo de 2000).

La entidad considera, que el desarrollo del contraté requiere de personal residente e itinerante. El i
personal residente deberd permanecer durante el plazo de ejecucion del contrato a vigilar, L
independiente del horario de trabajo que determine el contratista ejecutor y el personal itinerante

debera permanecer mientras existan actividades del ejecutor que corresponda a la especificidad del

perfil ocupacional del profesional que realizara la vigilancia. En todo caso, no podra haber vigilancia

de actividades por personas que no sean idéneas en su ejercicio profesional, respecto de la

especificidad de la actividad vigilada.

« a) COSTOS DE PERSONAL

De conformidad con la exigencia del proyecto se establecié un nimero minimo de profesionales
idoneos necesarios para el control y supervisién de las obras a desarrollar con cargo a la presente
Interventoria. En el estudio previo se describen de forma general los profesionales requeridos en la
presente seleccion y el costo que representan los mismos de conformidad con la categorizacion que
demandan dentro de la estructura de la Interventoria.

b) COSTOS INDIRECTOS

Los costos indirectos se refieren a todos los gastos no afectados por un factor multiplicador diferentes
al costo del personal, como es el caso de transporte, edicion de informes, ensayos, alquiler de
equipos, entre otros.

¢) FACTOR MULTIPLICADOR

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, jornales,
horas extras, primas regionales, viaticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la
prestacion de servicios de una firma de consultoria, asi como sus honorarios, deben ser reconocidos
aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado especificamente en el proyecto.

En consecuencia, el FM esta formado por los siguientes componentes del costo:

¢ Costos de personal

e Prestaciones sociales

e Costos indirectos de la compafia, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del
contrato.

¢ Honorarios

El proponente debera calcular un factor multiplicador que contenga entre otros, las cargas por
concepto de seguridad social y prestacional, viaticos, gastos generados por la adquisicion de
herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracion, utilidades

Pagina 30 de 41

Direccién: Carrera 4 NO. 2-62, 812010  Teléfono: 3152223159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

- Nmasaeia



| OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS ] [version 01 ]
| TIPO DE DOCUMENTO: ANALISIS DEL SECTOR | [Fecha: 23-05-2024 |
[TRD: 120.4 ;
SRS e Libertad y Orden

Dicho factor debera afectar y ser consignado en su propuesta econdémica, el factor multiplicador no
podra ser mayor a 2.2 y debera contener como minimo los conceptos establecidos por el MUNICIPIO.
La desagregacion del factor multiplicador sera publicada a través del portal transaccional Secop II.

BASES PARA ESTIMAR EL FACTOR MULTIPLICADOR
COSTOS DE PERSONAL-SUELDO BASICO

PRESTACIONES SOCIALES: Para una firma el valor de las prestaciones sociales legales depende
de la antigravedad promedio ponderada con los sueldos de todo su personal y de las prestaciones
extralegales reconocidas por la firma consultora y definidas dentro de los siguientes componentes:

¢ Prima anual

* Cesantia anual (Retroactividad cesantias)

e Intereses a las cesantias

e Vacaciones anuales

e EPS (ATEP, IVM, EGM)

e Subsidio familiar

e SENA

ICBF

e Seguros de ley

e Indemnizacién de ley

e Oftros (Incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, Dotacién, Auxilios varios,
Prestaciones extralegales).

COSTOS INDIRECTOS DE LA COMPANIA: Los costos indirectos de la compafiia comprenden los
gastos y costos de operar la organizacién como un todo y tienen que ser atendidos en todo momento
para ofrecer al cliente la disponibilidad de los servicios. Estos gastos no se originan, ni son efectuados
en virtud de un proyecto especifico.

Gastos generales: como guia se presenta la lista de costos que generalmente se incluyen como
gastos generales:

Gastos bancarios

Servicios médicos:

Mantenimiento de oficinas

Seguros incendio y robo
Asociaciones profesionales
Documentacién técnica

Revistas y publicaciones
Entrenamiento de personal
Representacion y promocién
Preparacion y edicion de propuestas
Gastos de viaje

Depreciacién

Costos de personal no facturable
Costos de perfeccionamiento y timbre del contrato
Impuestos.

.........'...‘.
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10. FORMA DE PAGO

El Municipio de Cravo Norte pagara el valor del contrato de acuerdo con las siguientes
especificaciones, previa presentacion de la orden de pago debidamente soportada y la disponibilidad
de recurso, asi:

e Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, se pagara mediante
presentacion de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades
ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfaccién del MUNICIPIO, de acuerdo con los
pliegos de condiciones. Corresponde al supervisor del contrato de Interventoria verificar
previamente al pago, que efectivamente se haya empleado el personal indicado por el
interventor, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, acompafiado de
sus respectivos soportes y cumpliendo los requerimientos minimos establecidos en el
presente documento, asi como en las listas de chequeo dispuestas por parte de la ENTIDAD,
y aprobados por parte del Supervisor designado para el efecto.

e El pago del veinte por ciento (20%) NETO restante del valor total se hara efectivo con la

presentacion del acta de recibo final y la suscripcion del acta de liquidacién del contrato y su
correspondiente aprobacion por parte del MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.
Para suscripcion del Acta de Liquidacion se requiere la presentacion y aprobacion por parte
del supervisor y la gerencia de contratacion de todos los documentos establecidos en la lista
de chequeo para tramites de liquidacion aprobada por la oficina de calidad del Municipio de
Cravo Norte.

£ £

PARAGRAFO 1: La entidad otorgara un anticipo hasta del cincuenta por ciento (50%) del valor total
del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato y se halle aprobado las garantias
que lo ampare. En ningun caso el Anticipo es considerado como pago Y, por lo tanto, no extingue las
obligaciones a cargo de la entidad, continua siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.

PARAGRAFO 2: Manejo del anticipo: El manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de
anticipo debera realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta a nombre del contrato suscrito, cuyo
costo de administracion correra a cargo del contratista. Los rendimientos que llegaren a producir los
recursos asi entregados perteneceran al Tesoro. Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el Supervisor designado por el Municipio de Cravo Norte, previa verificacion del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y el pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

PARAGRAFO 3: Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacion,
deberan estar satisfechos los requisitos de ejecucion del contrato, debera estar aprobada la garantia
Gnica de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Cravo Norte, el registro

presupuestal y constituida la cuenta bancaria de conformidad con lo establecido en el paragrafo 2.

Asi mismo para la entrega por concepto de anticipo, el contratista debera haber dado cumplimiento a las
obligaciones establecidas en los Documentos Tipo y los demas requisitos establecidas en la minuta 'y en
los pliegos de condiciones.

En ningln caso la sumatoria del anticipo y los demas pagos podra superar el valor total del contrato.

La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos antes
del cobro final, el cual corresponde al pago de la liquidacién.

El valor entregado como anticipo se amortizara en forma proporcional a cada acta parcial o mensual que
se tramite, esto quiere decir que, para los porcentajes de pagos parciales, En todo caso para el ultimo
pago establecido no debera quedar saldo del anticipo por amortizar.
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El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad,

continua siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.

PARAGRAFO 4: Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para tramite de
acta parcial o liquidacion aprobada por la oficina de calidad del Municipio de Cravo Norte, y que sean
imputables al contratista y no a la Entidad. Asi mismo para el pago de cada acta se tendra en cuenta el
recurso disponible para cada vigencia.

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditados en ningn caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Cravo Norte, el cual entendera
haber adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad econémica, financiera
y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

En todo caso los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados en el programa anual
mensualidad de caja “PAC” de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 179 de 1994.

Tabla No 1. Tributos Municipales

PORCENTAJE SOBRE EL

ESTAMPILLA, TASA, IMPUESTO Y CONTRIBUCION VALOR GIRADO
| Estampilla Bienestar Adulto Mayor 3,00%
b Estampilla Pro Cultura 2,00%
" Estampilla por deporte 1,00%
% Estampilla para |a Justicia Familiar 2,00%
Impuesto de Industria y Comercio 1,00%

10,00% del Impuesto de
Industria y Comercio
15,00% del Impuesto de
Industria y Comercio
Rete IVA 15,00% del Impuesto del Iva
Paz y Salvo Municipal $ 16.000

Sobretasa Bomberil

Avisos y Tableros

11. ANALISIS DE LA DEMANDA.

El analisis de demanda se realiza una busqueda en linea en el Portal Unico de Contratacién-SECOP
(https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioconsuIta.do) procesos relacionados al objeto a
contratar. el estudio permite obtener informacion de proveedores, experiencia exigida, forma de pago
y precios del mercado; aspectos que permitiran a la entidad retroalimentar el proceso contractual y
direccionarlo hacia la eficacia, eficiencia y economia.

Teniendo en cuenta lo anterior, existe una buena demanda de personas y/o entidades y/o
establecimientos que pueden ofrecernos estos servicios.

A continuacién, se relacionan diferentes procesos contractuales similares al objeto contractual que el
municipio de Cravo Norte ha contratado en los Gltimos afios asi-

{Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?
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Detalle del Proceso Numero: SMC-CN-018-2018

ARAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CRAVO NORTE]

informacion General deiProceso.

Tipo de Proceso Contratacién Minima C ua.m’a

Estado del Proceso Celebrado

Asociada al Acuardo de Paz No

Ragimen de Contrataciin Estatuto Generai de Contratacion

Grupo [F] Servicics

Segmento {80} Servicios de Gestion, Servicios Profesionaies de Empress v Servicios ASministratives
Famiba {8011} Servicies de recurses humanas

Clase [B011186} Servicios de personal temporal

Detaie y Canlidad del Objeto a Contratar

Cuantia & Conlratar $15218,104 "
Moneda de Pago Peso Colombiano
Tipo de Contrato Consuitoria

Fataila del Proceso Numero: SMC-CN-050-2019

ARAUGA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CRAVO NORTH

informacion Generai del Praceso

Tipa de Proceso Conftratacidn Minima Cuantia

Estado del Proceso Comvocado

Asoviatdo gl Acserdo de Paz No

Regimen de Contratacion Estatuio General de Contratacon

Grupo {F] Senacios

Segmento [80) Senvicios de Gestien, Servicios Profesionales de Emprosa y Servicios Administraivos
Familia [BO11] Servicios de recursos humanos

Clase BG1116] Servicics de personal temporal

N ORIA TECNICA, ADWINIS TRATIVA, FINANGIERA Y AMBIENTALAL |
2 ;RAMILNTDY‘AANT “NIMIENTO D LA VA RURAL SECTOR EL PUENTE |
CUELA bUHI(,SNR -5 EN EL MUNIGIPIO DE CRAVO

Detalie y Cantidad del Objeto a Contratar

39

Cuantia a Contratar $ 16,885,138
Moneda de Pago Peso Colomtiano

Tipe de Contrato Consulicria

Resumen de informacion del proceso

& INFORMACION

Informacién

Numero del proceso  MC-CN-030-2025

E£STUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL
SALON COMUNAL DE CRAVO NORTE, ARAUCA

Estado Proceso adjudicado y celebrado

Titulo

Tipo de proceso Minima cuantia
Unidad de contratacién SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de &
o

Precios
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¢Como han adquirido otras entidades estatales y las empresas privadas este bien, obra o
servicio?

Resumen de informacién del proceso
A INFORMAGION

Informacion

Numero del proceso |P-DEO-SVR-046-2025

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
Titulo  EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020

Estado Publicado
Tipo de proceso Minima cuantia

m Unidad de contratacién Subdireccion de Vias Regionales

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Resumen de informacién del proceso
A INFORMACION

Informacién

Namero del proceso  MIC-034-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION
Titulo  DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28,
CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES

Estado Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de proceso Minima cuantia
Unidad de contratacién UNIDAD DE CONTRATACION 1

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de
No
Precios

- -

Resumen de informacién del proceso
4. INFORMACION

Informacion

Nimero del proceso [MC-085-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANGIERA PARA EL PROYECTO
Titulo  OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO EL
GUAMO, MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA

Estado Praceso adjudicado y celebrado
Tipo de proceso Minima cuantia
Unidad de contratacién SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de
No
Precios

De la muestra analizada se determina;

Las entidades analizadas en la pagina del SECOP, publican los procesos de contratacion los cuales
son ajustados a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio publico que tiene
Pdagina 35 de 41
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encomendado, disponen de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos
y juridicos del contrato, asi como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo
y valor) en que debe ser ejecutados.

De acuerdo con el estudio y analisis del sector se pudo evidenciar que existen algunas empresas y/o
entidades y/o personas que ofrecen este tipo de servicios no se sienten en la capacidad de ofertar
teniendo en cuenta los requisitos juridicos que se deben cumplir.

En el estudio y analisis del sector se pudo evidenciar que el municipio de Cravo Norte, Arauca desde
el afio 2017 no ha contratado procesos con caracteristicas similares al objeto en estudio con
regularidad, pero si ha utilizado la consultoria para contratar las interventorias de contratos de
obra.

De la muestra analizada las entidades solicitan péliza con los siguientes amparos: De cumplimiento

por el 10% del valor del contrato, calidad del servicio por el 10% del valor del contrato, Pago

de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales 5%, Buen manejo y 7
correcta inversion del anticipo, por un valor igual al 100% del valor del anticipo.

Las entidades estatales antes de publicar un procesos contractual deben dar cumplimiento a los
principios de planeacion economia y responsabilidad inherentes al proceso de contratacion,
relacionados con la satisfaccion de unas condiciones previas al mismo, asi como con el anélisis de la
conveniencia del objeto contractual, la apropiaciéon de la partida o disponibilidad presupuestal, la
elaboracion de disefios, la practica de trabajo de campo y la realizacion de estudios previos completos
y confiables basados en informaciones reales sobre las condiciones y necesidades a satisfacer;

<
.

12. PRESUPUESTO OFICIAL

La administracion municipal de Cravo Norte, establece el presupuesto por el método de precios
unitarios, la ponderacion de los precios se sustenta mediante la consulta de precios a proveedores de
la regién, y de acuerdo con el estudio de sector con precios de referencia estimado para el afio 2025.

e El valor estimado para el presente proceso de seleccion corresponde a ONCE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (11.623.325,00),
recurso que estd amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal relacionados a
continuacién expedidos por el profesional especializado en presupuesto.

- "
No.CDP | FECHA |  RUBRO - NOMBRE | FUENTE | VALOR
OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS DE
008819 1411172025 | 23:2:020200501010 | AlCANTARILLADOENEL | (oo | | §11.623.325,00
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE- £ L
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR TOTAL $ 11.623.325,00

13. PLAZO DE EJECUCION

Se estima el desarrollo del objeto propuesto en un término de veinte (20) dias contados a partir de la
Suscripcion del acta de inicio.

14. RIESGOS EN LAS ETAPAS DEL PROCESO

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guia de
riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedio a realizar el respectivo analisis
del riesgo aplicable a la presente contratacion, procediendo a establecer el contexto, identificar y
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15. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Para garantizar o respaldar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones que de él se
derivan, el contratista restara garantia unica, que consistira en pélizas expedidas por compafias de
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en
los demas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto; en razén
a ello, se debera presentar la garantia que ampare.

Estos amparos deben mantenerse vigentes durante su vida y liquidacién, ajustada a los limites,
existencia y extensién del riesgo amparado, debe constituirse como mecanismo de cobertura del
riesgo con una péliza de seguros tal como lo establece el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 del
2015.

Por tratarse de un proceso de MiNIMA CUANTIA por valor inferior al 10% de la menor cuantia de la
entidad, no se requerira garantia de seriedad de los ofrecimientos, al tenor de lo dispuesto en el
articulo 7 de la ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo establecido en el articulo 87 del Decreto
1510 de 2013.

Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza y/o causal del contrato, la entidad SI considera
necesario la constitucién de garantias, en razén ha: Garantizar el Cumplimiento del Objeto y alcances
del mismo.

15.1 FASE CONTRACTUAL \)

Teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y caracteristicas del contrato, el proponente favorecido
debera constituir garantias que cubran; con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato,
las cuales deben mantenerse durante su vida y liquidacién, ajustados a los limites, existencia y
extension del riesgo amparado. Las garantias deben consistir en pélizas expedidas por compafiias
de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia o en garantias bancarias que
amparen los siguientes riesgos:

A. Suficiencia de la garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo: Por un valor
Equivalente al Ciento por Ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo,
en dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y por una vigencia igual al plazo de
ejecucién del contrato y seis (06) meses mas. En todo caso este amparo debera mantenerse
vigente hasta la liquidacion del contrato.

B. Suficiencia de la garantia de cumplimiento: Por un valor equivalente al diez por Ciento
(10%) del valor del contrato y por una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y seis
(06) meses mas. En todo caso este amparo debera mantenerse vigente hasta la liquidacion
del contrato.
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C. Suficiencia de la garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales: Este amparo debe constituirse a favor del Municipio de Arauca,
para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
que el Contratista haya de utilizar para la ejecucion del Contrato; debera emitirse por un valor
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del presente contrato y una vigencia igual al
plazo de ejecucioén y tres (3) afios mas.

D. Suficiencia de la garantia de calidad del servicio: Por un equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y una vigencia de cinco (05) afios contado a partir del acta
de entrega final. Articulo 2:2.1.2.3.1.15. Decreto 1082 de 2015. Nota: En los contratos de
interventoria, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantia de estabilidad
de la Obra del contrato principal en cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474
de 2011.

La informacién contenida en el presente documento tendra prevalencia sobre cualquier estipulacion
contenida en la INVITACION PUBLICA, por ser este, un documento anterior a la elaboracién del
proyecto del mismo y soporte de la etapa de planificacion del proyecto de inversion.

El contratista ampliara los plazos iniciales de los amparos en el evento de extenderse el plazo fijado
para la ejecucion del contrato, e incrementara las coberturas de los mismos, de acuerdo con las
adiciones que se efectlen, en caso de ser necesario.

CONCLUSIONES ANALISIS FINANCIERO.

.
N

Con el presente estudio se demuestra que la Gobernacion de Arauca requiere adelantar un proceso
de contratacion bajo la modalidad de “MINIMA CUANTIA” con la finalidad de realizar control y
seguimiento a las actividades de obra de conformidad con el objeto y alcance del proyecto
denominado “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"; de modo que se pueda garantizar
la inversién bajo los principios de planeacién, eficacia, eficiencia, economia, entre otros.

Que el presente proceso contractual pretende seleccionar una persona natural o juridica como
INTERVENTOR que se encargue fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las
etapas del proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las
especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras,
presupuestales, sociales, ambientales, etc.

De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la oportunidad
de la ejecucion del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno
de sus numerales. Consiguientemente, por ser viable y ademas porque se cuenta con un presupuesto
asignado para ello, se recomienda llevar a cabo la contratacion objeto del presente estudio previo.

Atentamente,
JULIO CESAR DELGADO ALARCON
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