
N°
Codigo 

Resolucion

APU.

1 ACTIVIDES PRELIMINARES

1.01 6651 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte M2 72.37 $ 14,185.00 1,026,568.00         

1.02 21 Desmonte aparatos sanitarios UND 6.00 $ 14,739.00 88,434.00              

1.03 6006 Desmonte de ventanas, con transporte M2 18.40 $ 10,365.00 190,716.00            

1.04 6005 Desmonte marcos y puertas con transporte M2 14.20 $ 16,253.00 230,793.00            

1.05 4500 Demolicion enchape muros con retiro M2 12.07 $ 8,789.00 106,083.00            

1.06 6001 Desmonte correas M 20.22 $ 5,999.00 121,300.00            

1.07 7242
Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con

retiro
M2 53.11 $ 34,066.00 1,809,245.00         

2 PISOS Y ENCHAPES -                         

2.01 6277 Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque,

pulida y brillado a todo costo

M2 48.22 $ 146,548.00 7,066,545.00         

2.02 6652

Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.

M2 4.89 $ 76,783.00 375,469.00            

2.03 6285 Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar.

Sumin e instal

M2 12.07 $ 68,180.00 822,933.00            

2.04 6056 Sardinel en Concreto 2500 Psi  0.5 m x 0.3 m x 0.15 m (Con ref.) M 12.48 $ 104,820.00 1,308,154.00         

2.05 7302
Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 

mm
M2 17.78 $ 113,884.00 2,024,858.00         

3 INSTALACIONES HIDRAULICAS -                         

3.01 5375
Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.

M 21.00 $ 6,646.00 139,566.00            

3.02 7471
Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e 

Instal.
UND 2.00 $ 486,705.00 973,410.00            

3.03 1362 Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal. M2 2.00 $ 159,644.00 319,288.00            

3.04 1240 Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1".

Suministro e instal.

UND 1.00 $ 1,190,721.00 1,190,721.00         

4 INSTALACIONES SANITARIAS -                         

4.01
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.

M 30.00 $ 44,049.00 1,321,470.00         

4.02 6709
Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque 

anaerobico y Trampa de grasas) UND 1.00 $ 5,348,600.00 5,348,600.00         

5 APARATOS SANITARIOS -                         

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACIÓN DE CASANARE

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES

PROYECTO: 
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO TEISLANDIA DEL MUNICIPIO DE 

TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO

Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total

Secretaría de  Salud,  Yopal-Casanare,  

Carrera 21 N° 08-32, Cod. Postal 850001,Tel. 645680 Ext.117  

www.casanare.gov.co  -   Email: salud@casanare.gov.co

Página 1 de 4



N°
Codigo 

Resolucion

APU.

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACIÓN DE CASANARE

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES

PROYECTO: 
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO TEISLANDIA DEL MUNICIPIO DE 

TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO

Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total

5.01 7777 Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de

mesa tipo push

UND 2.00 $ 586,253.00 1,172,506.00         

5.02 379 Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e

Instal.

UND 2.00 $ 660,484.00 1,320,968.00         

5.03 1240
Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm

de empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro

e Instal.

UND 2.00 $ 387,982.00 775,964.00            

6
MUROS Y ACABADOS

-                         

6.01 5952
Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones

M2 132.32 $ 41,288.00 5,463,228.00         

6.02 5220 Raspado superficie de muro pintado en vinilo M2 261.93 $ 5,072.00 1,328,509.00         

6.03 Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos M2 59.67 $ 15,820.00 943,979.00            

6.04 6770
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos

M2 69.94 $ 25,729.00 1,799,486.00         

7 CUBIERTA -                         

7.01 5852 Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con

anticorrosivo, esmalte e instalacion.

M 162.38 $ 53,950.00 8,760,401.00         

7.02 6736 Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras,

poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.

M2 74.05 $ 323,539.00 23,956,611.00       

7.03 5538
Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m

M 8.28 $ 42,402.00 351,089.00            

7.04 7448
Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o

12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto

desgaste

M2 53.11 $ 101,536.00 5,392,577.00         

7.05 7083 Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash

primer y esmalte. Suministro e Instal.

M 16.56 $ 141,183.00 2,337,990.00         

7.06 272
Bajante  A.LL.  PVC  4"

M 11.20 $ 54,446.00 609,795.00            

8
CARPINTERIA METALICA

-                         

8.01 7151
Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo

costo
M2 18.40 $ 260,000.00 4,784,000.00         

8.02 7508
Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e 

instal.
M2 14.20 $ 493,336.00 7,005,371.00         
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8.03 5958
Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada  cal 10, ángulo de 1 1/4" x 

1/8".
M2 3.22 $ 371,135.00 1,195,055.00         

9
INSTALACIONES ELECTRICAS - 

9.01 8215
Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 

90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion
M 20.00 $ 85,868.00 1,717,360.00         

9.02 8216

Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para 

medidor,  medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de 

puesta a tierra

UND 1.00 $ 2,213,427.00 2,213,427.00         

9.03 7605

Suministro e instalación tablero trifásico de 12  circuitos, 220 V, Imáx de 

150A, Isc 10 kA,  con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios 

de montaje.

UND 1.00 $ 343,575.00 343,575.00 

9.04 APU.
Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. 

Suministro e instalación
UND 1.00 $ 343,575.00 343,575.00 

9.05 7608
Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, 

enchufable. Suministro e instalacion
UND 4.00 $ 32,993.00 131,972.00 

9.06 APU.
Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia  EMT 3/4", cable de 

cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso
UND 16.00 $ 206,103.00 3,297,648.00         

9.07 7636

Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 

3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e 

instalacion

UND 12.00 $ 158,007.00 1,896,084.00         

9.08 7638

Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable 

encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. 

Suministro e instalacion 

UND 4.00 $ 77,834.00 311,336.00 

9.09 APU.

Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo 

pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y 

readecuación de muro.

UND 4.00 $ 151,111.00 604,444.00 

9.10 1919

Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo 

pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y 

readecuación de muro.

UND 3.00 $ 165,283.00 495,849.00 

9.11 7629

Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida 

dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG 

(10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato

UND 16.00 $ 250,151.00 4,002,416.00         

9.12 APU.
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, 

incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre
UND 1.00 $ 311,487.00 311,487.00 

9.13 APU.
Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + 

[1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)
M 5.50 $ 83,117.00 457,144.00 

10
CERRAMIENTO

- 

10.01 5999 Mod. Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con

brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.
M 34.48 $ 696,803.00 24,025,767.00       

$131,813,766

$131,813,766

23% $30,317,166

2% $2,636,275

5% $6,590,688

B. TOTAL A.I.U 30% $39,544,129

$171,357,895

$5,000,000

9% $11,863,239

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO)

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

C. TOTAL OBRA (A+B)

CERTIFICACION RETIE

D. INTERVENTORIA
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$5,000,000

$193,221,134

PORCENTAJE

A= 23%

I= 2%

U= 5%

A.I.U.= 30%

NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequeñas variaciones en el precio debido al

incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta

la obra

DESCRIPCION

APOYO A LA SUPERVISION

TOTAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL EN 

LETRAS: 
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al

número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará

por defecto al número entero del peso. 

ADMINISTRACION

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0128 de 16 de agosto de 2024 "Por la cual se

adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la

Gobernación de Casanare"				
UTILIDAD

TOTAL A.I.U
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N°
Codigo 

Resolucion

APU.

1 ACTIVIDES PRELIMINARES   

1,1 6651 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte M2 292.64 $ 14,185                      4,151,098.00 

1,2 21 Desmonte aparatos sanitarios UND 10 $ 14,739                         147,390.00 

1,3 6006 Desmonte de ventanas, con transporte M2 63.7 $ 10,365                         660,251.00 

1,4 6005 Desmonte marcos y puertas con transporte M2 29.49 $ 16,253                         479,301.00 

1,5 4500 Demolicion enchape muros con retiro M2 42.25 $ 8,789                         371,335.00 

1,6 7242 Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro M2 8.75 $ 34,066                         298,078.00 

1,7 6008 Desmonte tableros electricos UND 3 $ 65,856                         197,568.00 

2 PISOS Y ENCHAPES                                        -   

2,1 6652 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. M2 8.75 $ 76,914                         672,998.00 

2,2 6285
Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin 

e instal
M2 42.25 $ 68,288                      2,885,168.00 

2,3 6056 Sardinel en Concreto 2500 Psi  0.5 m x 0.3 m x 0.15 m (Con ref.) M 39.99 $ 112,272                      4,489,757.00 

2,4 7302 Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm M2 56.53 $ 103,070                      5,826,547.00 

3 INSTALACIONES HIDRAULICAS                                        -   

3,1 5375 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal. M 27 $ 6,646                         179,442.00 

3,2 7937 Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal. UND 3 $ 486,705                      1,460,115.00 

3,3 1362 Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal. M2 3 $ 159,644                         478,932.00 

3,4 1240
Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". 

Suministro e instal.
UND 1 $ 1,222,744                      1,222,744.00 

4 APARATOS SANITARIOS                                        -   

4,1 7777
Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa 

tipo push
UND 7 $ 586,253                      4,103,771.00 

4,2 379 Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal. UND 3 $ 660,484                      1,981,452.00 

4,3 1240
Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado  de 62x48 cm de 

empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e Instal.
UND 2 $ 387,982                         775,964.00 

4,4 7472 Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal. M2 1.28 $ 158,788                         203,249.00 

5 MUROS Y ACABADOS                                        -   

5,1 4924 Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones M2 8.79 $ 40,243                         353,736.00 

5.2 5952 Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones M2 323.55 $ 41,288                    13,358,732.00 

5.3 5220 Raspado superficie de muro pintado en vinilo M2 561.54 $ 5,072                      2,848,128.00 

5.4 8326 Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos M2 58.9 $ 15,820                         931,798.00 

5.5 6770 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos M2 178.46 $ 25,731                      4,591,954.00 

6 CUBIERTA                                        -   

6,1 5852
Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con 

anticorrosivo, esmalte e instalacion.
M 394.49 $ 53,984                    21,296,148.00 

6,2 6736
Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de 

e=38 mm. Suministro e instalación.
M2 238.92 $ 323,634                    77,322,635.00 

6,3 5538 Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m M 16.15 $ 42,402                         684,792.00 

6,4 7448
Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm 

o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste
M2 95.46 $ 101,618                      9,700,454.00 

6,5 7083
Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer 

y esmalte. Suministro e Instal.
M 32.3 $ 141,220                      4,561,406.00 

6,6 272 Bajante  A.LL.  PVC  4" M 20.96 $ 54,446                      1,141,188.00 

7 CARPINTERIA METALICA                                        -   

7,1 7151 Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo M2 63.7 $ 260,000                    16,562,000.00 

7,2 6322 Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal. M2 9.2 $ 405,719                      3,732,615.00 

7,3 5268

Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado  e=4 cm con 

triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia 

adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumatico. Instalada

M2 21.33 $ 427,641                      9,121,583.00 

7,4 5958 Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada  cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8". M2 10 $ 371,135                      3,711,350.00 

8 CERRAMIENTO                                        -   

8,1 5999
Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, 

platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.
M 46.73 $ 692,339                    32,353,001.00 

9 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        -   

9.1 APU.
Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C 

XLPE-PVC. Suministro e instalacion
M 20 $ 84,524                      1,690,480.00 

9.2 APU.
Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor,  

medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra
UND 1 $ 2,213,427                      2,213,427.00 

9.3 APU.
Suministro e instalación tablero trifásico de 12  circuitos, 220 V, Imáx de 150A, 

Isc 10 kA,  con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.
UND 1 $ 343,575  343,575.00 

9.4 APU.
Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro 

e instalación
UND 1 $ 343,575                         343,575.00 

9.5 APU.
Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. 

Suministro e instalacion
UND 6 $ 32,993                         197,958.00 

9.6 APU.
Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia  EMT 3/4", cable de cobre 

THWN N° 12, accesorios, cajas de paso
UND 47 $ 206,103                      9,686,841.00 

9.7 APU.
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 

AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion
UND 30 $ 158,007                      4,740,210.00 

9.8 APU.
Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e 

instalacion
UND 11 $ 71,602                         787,622.00 

Vr.Total

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACIÓN DE CASANARE

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES

PROYECTO: 
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO

Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario
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9,10 APU.
Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, 

suministro e instalación
UND 6 $ 180,415 1,082,490.00 

9,11 APU.
Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 

3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.
UND 8 $ 151,111 1,208,888.00 

9,13 APU.

Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 

3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de 

muro.

UND 6 $ 165,283 991,698.00 

9,14 APU.

Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. 

Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), 

caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato

UND 33 $ 250,151 8,254,983.00 

9,15 APU.
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: 

tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre
UND 1 $ 311,487 311,487.00 

9,16 APU.
Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + 

[1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)
M 5.5 $ 83,117 457,144.00 

$265,167,058

$265,167,058

23% $60,988,423

2% $5,303,341

5% $13,258,353

B. TOTAL A.I.U 30% $79,550,117

$344,717,175

$5,000,000

9% $23,865,035

$5,000,000

$378,582,210

PORCENTAJE

A= 23.00%

I= 2.00%

U= 5.00%

A.I.U.= 30.00%

Aprobó: Avaló:

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS YURY TATIANA CHAVEZ

Gerente Red Salud Casanare - ESE Secretaria de Salud Casanare - Gobernacion

Elaboró: Revisó:

ARQ. FABIAN ANDRES MORALES LEON FREDY ENRIQUE MESA

A35242014-86088749

Profesional de Apoyo Oficina de Planeacion Támara Casanare
Secretaria de salud

Revisó: Revisó:

MICHAEL ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ

M.P. No. 0410370634090 BYC

Profesional CPSP 3377 Ing. Civil- Infraestructura.
Secretaria de salud Secretaria de salud

Profesional CPSP 3333 Ing Electrico- Infraestructura.

VALOR TOTAL EN 

LETRAS: 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTO DIEZ PESOS M/CTE

NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0128 de 16 de agosto de 2024 "Por la cual se adopta el listado oficial de 

precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare"				

TOTAL A.I.U

NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequeñas variaciones en el precio debido al incremento del 

kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la obra
DESCRIPCION

NOTA 2:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente 

del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACION

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD

M.P.  No. BY25032003

 Profesional CPSP 3373 Arquitecto- Infraestructura.

JAIRO HERNANDO ROJAS PULIDO  

M.P.  BY250-90394

C. TOTAL OBRA (A+B)

CERTIFICACION RETIE

D. INTERVENTORIA 

E APOYO A LA SUPERVISION

TOTAL PROYECTO (C+D)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO)

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS

UTILIDAD 
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