doberagian de

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE
GOBERNACION DE CASANARE
PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES

Casanare Ia bE
NI1:8020002168-8 TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
) DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
N° Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
1 ACTIVIDES PRELIMINARES
1,1 6651 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte M2 100.42 $ 14,185 $ 1,424,458
1,2 1887 Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro M2 28.10 $ 33,335 $ 936,714
1,3 21 Desmonte aparatos sanitarios UND 3.00 $ 14,739 $ 44,217
1,4 6006 Desmonte de ventanas, con transporte M2 5.10 $ 10,365 $ 52,862
1,5 6005 Desmonte marcos y puertas con transporte M2 9.02 $ 16,253 $ 146,602
1,6 4500 Demolicion enchape muros con retiro M2 15.31 $8,789 $ 134,560
1,7 7901 Demolicion muro en bloque de arcilla. con retiro M2 0.81 $ 5,991 $ 4,853
1,8 6001 Desmonte correas 132.20 $ 5,999 $ 793,071
Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diametros
1.9 7803 menores a 1". (Incluye corte y retiro) 64.00 $10,105 $ 646,720
1,10 1058 Resane en mortero 1:4 A =10cm, E =1.5¢cm 67.22 $ 4,096 $ 275,333
1,11 7242 Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro M2 2.29 $ 34,066 $ 78,011
1,12 1310 Desmonte instalaciones sanitarias pvc @ 2",3",4" M 25.00 $ 5,607 $ 140,175
1,13 7902 Desmonte instalaciones hidraulicas pvec @ 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro M 82.00 $ 3,925 $ 321,850
1,14 6008 Desmonte tableros electricos UND 2.00 $ 65,856 $ 131,712
1,15 6717 Demolicion manual de meson en concreto A=0.60 m M 7.15 $ 33,008 $ 236,007
1,16 6210 Demolicion pafiete muro, con retiro M2 48.42 $10,125 $ 490,253
2 PISOS Y ENCHAPES
21 550 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 M2 99.70 $ 35,786 $ 3,567,864
Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque,
pulida y brillado a todo costo. REVISAR. UN PISO NUEVO NO NECESITA
22 6277 PULIDO, SERIA PARA UN PISO ANTIGUO. SEGUN M2 5230 § 149,000 $ 7,792,700
ESPECIFICACIONES. VER NORMA
23 6652 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. M2 47.40 $77,649 $ 3,680,563
24 6285 Ench‘apeApared ceramica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. M2 30.23 $ 68,895 $ 2,082,696
Sumin e instal
25 7302 ;I:'::a base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 M2 2999 $ 132,266 $ 2,938,951
2,6 1888 Mediacafia mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m M 65.64 $ 38,185 $ 2,506,463
3 INSTALACIONES HIDRAULICAS
3,1 5375 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal. M 64.00 $ 6,646 $ 425,344
3,2 5503 Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal. M 12.00 $ 6,770 $ 81,240
3,3 5258 Punto agua fria PVC 1/2" UND 7.00 $ 72,865 $ 510,055
34 7471 Juego de bgrras de seguridad en L 24" x 35" para bafio UND 2.00 $ 768,038 $ 1,536,076
PMR. Suministro e Instal
3,5 1362 Espejo bafio en plata 5 mm. Suministro e instal. M2 0.80 $ 159,644 $ 127,715
Tanque elevado 1.000 Its con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1".
3,6 6356 Suministro e instal. UND 1.00 $ 1,401,929 $ 1,401,929
4 INSTALACIONES SANITARIAS
4,1 4831 Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal. M 48.00 $ 32,344 $ 1,552,512
4.2 4832 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal. M 6.00 $ 44,049 $ 264,294
4.3 7944 Punto desagiie sanitario pvc 2" con sifon UND 3.00 $71,127 $ 213,381
4.4 6267 Punto desagtie sanitario pvc 3" con sifon UND 2.00 $ 126,883 $ 253,766
4.5 6631 Punto desagtie sanitario pvc 4" con tubo de 6 m UND 1.00 $ 305,875 $ 305,875
46 6709 Slstema. septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque UND 1.00 $ 5,348,600 $ 5,348,600
anaerobico y Trampa de grasas)
5 APARATOS SANITARIOS
Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con griferia de mesa
5,1 7777 tipo push UND 1.00 $ 586,253 $ 586,253
Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e
52 379 Instal UND 1.00 $ 660,484 $ 660,484
Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de
53 1240 empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desaglie. Suministro e UND 3.00 $ 387,982 $ 1,163,946
Instal.
6 MUROS Y ACABADOS




6.1 4924 Pafete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones M2 48.42 $ 44,051 $ 2,132,949
6.2 5952 Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones M2 95.19 $ 41,288 $ 3,930,205
6.3 1039 Estuco plastico muros. Suministro e instal. M2 105.91 $ 15,310 $ 1,621,482
6.4 5220 Raspado superficie de muro pintado en vinilo M2 300.14 $ 5,072 $ 1,522,310
6.5 8326 Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos M2 105.91 $ 15,829 $ 1,676,449
6.6 6770 Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos M2 96.29 $ 25,740 $ 2,478,505
6.7 7729 Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm M 1.70 $ 63,820 $ 108,494
Mesones en concreto 3000 psi reforzado €=0.08 m A=0.60m acabado en M 71 244 591 1 748 32
68 6589 granito pulido blanco 15 $ 2 $ 1,748,325
7 CUBIERTA
4 Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con 131.70 2419 6 582
7 5852 anticorrosivo, esmalte e instalacion. M 31.7 $424 $5,586,5
5 Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano M2 103 324162 33.631.906
7 6736 de e=38 mm. Suministro e instalacion. 75 $ ’ $ 33,631,
7.3 5538 Caballete TZL metalico cal 26/28 prepintado a=0.60 m M 9.68 $ 42,402 $ 410,451
Cielo raso dry-wall plano con lamina gyplac RH antihumedad de 1/2" o
7,4 7448 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto M2 103.91 $ 102,078 $ 10,606,925
desgaste
7.5 7804 Viga cinta de 0.15 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi M 62.28 $ 89,895 $ 5,598,661
8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO
8,1 5060 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi M3 22.22 $ 793,101 $ 17,622,704
8,2 5067 Acero de Refuerzo Grado 60 KG 249.14 $7,268 $ 1,810,750
Zapata en concreto impermeabilizado para cimentacion resistencia de 3000
8,3 5053 psi M3 0.22 $ 743,163 $ 163,496
8,4 333 Columna en concreto de resistencia 3000 psi M3 0.15 $ 1,253,058 $ 187,959
8,5 6628 Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. M2 2.98 $ 127,221 $ 379,119
8,6 6040 Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm M2 132.72 $ 21,313 $ 2,828,661
9 INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AW G concentrico 600 V
91 8215 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion M 20 $ 85,868 $1,717,360
9.2 APU. Sumllmstrq e |-nstaIaC|oln de medidor dg energla,l incluye: caja para medldor, UND 1 $2.213.427 $2,213,427
medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra
Suministro e instalacién tablero trifasico de 12 circuitos, 220 V, Imax de
9,3 APU. 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de UND 1 $ 343,575 $ 343,575
montaje.
94 APU. Intentu.ptor Tgrmomagpetlco Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. UND 1 $ 343,575 $ 343575
Suministro e instalacién
95 7608 Cortgqrcmto .termom_agnenco de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. UND 4 $ 32,093 $ 131,072
Suministro e instalacion
96 APU. Salida pa[a |Ium|na<:|or.1 en tef:ho, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre UND 22 $ 206,103 $ 4,534,266
THWN N° 12, accesorios, cajas de paso
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado
9,7 7636 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijacion. Suministro e UND 16 $ 158,007 $ 2,528,112
instalacion
98 8208 Mgdulo LI_ED redondo 24W, 110 V 1680-2400 Im de sobreponer. Suministro UND 2 $71,602 $ 143,204
e instalacion
9.9 APU. IT‘umlllnarla tlplolpanel I.ed 30x1‘?0 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de UND 4 $ 180,415 $ 721,660
fijacién, suministro e instalacion
Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo
9,10 APU. pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuacion UND 2 $151,111 $ 302,222
de muro.
Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado
9,11 APU. 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuacion de UND 3 $ 165,283 $ 495,849
muro.
Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado
9,12 7629 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuacion de UND 20 $ 250,151 $ 5,003,020
muro
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCl 15 A- 125V,
9.13 APU. incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre UND L $ 311,487 $ 311,487
Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1XN°8AW G(N)] +
8,14 APU. [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalacion (TGD-1) M 55 $83.117 § 457,144
10 CARPINTERIA METALICA
10,1 7151 Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo M2 9.26 $ 260,000 $ 2,407,600
10,2 6322 Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal. M2 10.36 $ 405,719 $ 4,203,249
Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con
1 triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija 1
03 5268 hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumatico. M2 6.00 $427.64 $2,565,846
Instalada
10,4 5958 :—’/n;?on tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, angulo de 1 1/4" x M2 8.00 $371,135 $ 2,969,080
11 CERRAMIENTO
Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo,
" 5999 Mod. platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos. M 83.27 $ 770,779 $ 64,182,767
SUBTOTAL COSTO DIRECTO| $232,479,453
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO) $232,479,453
ADMINISTRACION 23% $53,470,274
IMPREVISTOS 2% $4,649,589
UTILIDAD 5% $11,623,973
B. TOTAL A.lLU 30% $69,743,836




C. TOTAL OBRA (A+B)

$302,223,289

D. CERTIFICACION RETIE $5,000,000
E. INTERVENTORIA 9% $20,923,151
F. APOYO A LA SUPERVISION $5,000,000

TOTAL PROYECTO (C+D+E+F)

$333,146,440

VALOR TOTAL EN
LETRAS:

TRECIENTOS TREINTAY TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequefias variaciones en el precio debido al

incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la DESCRIPCION PORCENTAJE
obra
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ADMINISTRACION A= 23.00%
defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2.00%
NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolucién No. 0128 de 16 de agosto de 2024 "Por la cual se
adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacion de obra publica en la UTILIDAD U= 5.00%
Gobernacién de Casanare"0

TOTAL A.LU ALY 30.00%
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LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente Red Salud Casanare - ESE
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Elaboré:
MARIO ANDRES VELOZA ESTUPINAN
M.P. 15202159974BYC
Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeacion
) f
B J {/1 L=
Revisoé:

MICHAEL ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
M.P. No. 0410370634090 BYC
Profesional CPSP 3377 Ing. Civil- Infraestructura.

YURY TATIANA CHAVEZ -_J
Secretaria de Salud Casanare - Gobernacion

Revisé:

ARQ. DANIELA GARCIA MONTANA
M.P. A41242020-1118568161

Profesional - Infraestructura Secretaria de Salud

Revisoé: 2

ING. MAURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ

M.P. M.P. N°CN250-35409

Profesional - Insfraestructura Secretaria de Salud
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SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACION DE CASANARE

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES

ALCALDIA DE
Casalare TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
' DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
Ne Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
1 ACTIVIDES PRELIMINARES
11 6651 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte M2 159.22 $ 14,185 $ 2,258,536
1,2 1887 Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro M2 164.31 $ 33,335 $ 5,477,274
1,3 21 Desmonte aparatos sanitarios UND 7.00 $ 14,739 $ 103,173
1,4 6006 Desmonte de ventanas, con transporte M2 13.80 $ 10,365 $ 143,037
1,5 6005 Desmonte marcos y puertas con transporte M2 14.60 $ 16,253 $ 237,294
1,6 4500 Demolicion enchape muros con retiro M2 36.22 $ 8,789 $ 318,338
1,7 7901 Demolicion muro en bloque de arcilla. con retiro M2 3.09 $ 5,991 $ 18,512
1,8 6001 Desmonte correas 134.40 $ 5,999 $ 806,266
19 Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diametros 114.00 10.105 1151970
’ 7803 menores a 1". (Incluye corte y retiro) ’ $ 10, $1.151,
1,10 1058 Resane en mortero 1:4 A=10cm, E=1.5¢cm 114.00 $4,188 $ 477,432
1,11 7242 Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro M2 5.50 $ 34,066 $ 187,363
1,12 1310 Desmonte instalaciones sanitarias pvc & 2",3",4" M 60.00 $ 5,607 $ 336,420
1,13 7902 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc @ 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro M 77.00 $3,925 $ 302,225
1,14 6008 Desmonte tableros electricos UND 2.00 $ 65,856 $ 131,712
1,15 6717 Demolicion manual de mesoén en concreto A=0.60 m M 2.96 $ 33,008 $ 97,704
1,16 6210 Demolicion pafiete muro, con retiro M2 384.96 $10,125 $ 3,897,720
2 PISOS Y ENCHAPES
21 550 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 M2 163.91 $ 37,970 $ 6,223,663
Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque,
pulida y brillado a todo costo. REVISAR. UN PISO NUEVO NO NECESITA
22 6277 PULIDO, SERIA PARA UN PISO ANTIGUO. SEGUN M2 69.41 $ 149,902 $ 10,404,698
ESPECIFICACIONES. VER NORMA
2,3 6652 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. M2 94.50 $ 77,728 $ 7,345,296
24 6285 Ench.apelpared ceramica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. M2 46.90 $ 68,959 $3,234.177
Sumin e instal
25 7302 2::8 base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 M2 163.91 $ 139,180 $ 22,812,994
2,6 1888 Mediacafia mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m M 106.19 $ 38,561 $ 4,094,793
3 INSTALACIONES HIDRAULICAS
3,1 5375 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal. M 114 $ 6,646 $ 757,644
3,2 5503 Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal. M 15 $6,770 $ 101,550
3,3 5258 Punto agua fria PVC 1/2" UND 9 $ 72,865 $ 655,785
34 7471 iJnusetglo de barras de seguridad en L 24" X 35" para bafio PMR. Suministro e UND 4.00 $ 768,038 $3.072,152
3,5 1362 Espejo bafio en plata 5 mm. Suministro e instal. M2 1.60 $ 159,644 $ 255,430
36 Tanque elevado 1.000 Its con conexion y distribucion PVC de 1/2"y 1". UND 1.00 1420 981 1.420 981
’ 6356 Suministro e instal. ’ $ 1,420, $ 1,420,
4 INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 4831 Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal. M 19.50 $ 32,344 $ 630,708
4.2 4832 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal. M 6.00 $ 44,049 $ 264,294
4.3 7944 Punto desagiie sanitario pvc 2" con sifon UND 5.00 $71,127 $ 355,635
4.4 6267 Punto desagiie sanitario pvc 3" con sifon UND 2.00 $ 126,883 $ 253,766
4.5 6631 Punto desagtie sanitario pvc 4" con tubo de 6 m UND 2.00 $ 305,875 $ 611,750
45 6709 Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico UND 1.00 $ 5,348,600 $ 5,348,600
y Trampa de grasas)
5 APARATOS SANITARIOS
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Goberation de

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACION DE CASANARE

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES

ALCALDIA DE
Casalare TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
' DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
Ne Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
5.1 7777 tLlavama:os de incrustar San Lorenzo blanco de corona con griferia de mesa UND 3.00 $ 586,253 $ 1,758,759
ipo pus|
Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e
52 379 Instal UND 2.00 $ 660,484 $ 1,320,968
Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de
5,3 1240 empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desagiie. Suministro e UND 2.00 $ 387,982 $ 775,964
Instal.
6 MUROS Y ACABADOS
6.1 4924 Pariete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones M2 396.37 $ 45,317 $ 17,962,124
6.2 5952 Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones M2 82.49 $ 41,288 $ 3,405,847
6.3 1039 Estuco plastico muros. Suministro e instal. M2 170.74 $15,310 $2,614,029
6.4 8326 Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos M2 170.74 $ 15,830 $ 2,702,814
6.5 6770 Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos M2 112.45 $25,741 $ 2,894,575
6.6 7729 Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm 1.42 $67,771 $ 96,235
6.7 6589 Mesgnes gn concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en 296 $ 251,255 $ 743,715
granito pulido blanco
7 CUBIERTA
Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con
7.1 5852 anticorrosivo, esmalte e instalacion. M 165.60 $ 42,432 $7,026,739
Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano
7.2 6736 de e=38 mm. Suministro e instalacion. M2 150.22 $ 324,218 $ 51,621,990
7.3 5538 Caballete TZL metalico cal 26/28 prepintado a=0.60 m M 21.00 $ 42,402 $ 890,442
Cielo raso dry-wall plano con lamina gyplac RH antihumedad de 1/2" o
7.4 7448 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto M2 136.88 $ 102,127 $ 13,979,144
desgaste
7.5 7804 Viga cinta de 0.15 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi M 93.44 $ 91,870 $ 8,584,333
8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO
8,1 5060 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi M3 8.80 $ 860,522 $ 7,572,594
8,2 5067 Acero de Refuerzo Grado 60 KG 222.36 $7,273 $ 1,617,224
8,3 5053 Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) M3 0.50 $ 809,010 $ 404,505
8,4 333 Columna en concreto de resistencia 3000 psi M3 0.24 $ 1,318,905 $ 316,537
8,5 6628 Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. M2 7.36 $ 133,806 $ 984,812
9 INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AW G concentrico 600 V
9.1 8215 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion M 20.00 $853868 $ 1,717,360
9.2 APU. Sum.lmstrq e |lnstala0|oln de medidor de.energla,llncluye: caja para m.edldor, UND 1.00 $2.213.427 $2,213,427
medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra
Suministro e instalacion tablero trifasico de 12 circuitos, 220 V, Imax de
9,3 APU. 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de UND 1.00 $ 343,575 $ 343,575
montaje.
9.4 APU. Interru.ptor Telrmomag'nenco Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. UND 1.00 $ 343,575 $ 343,575
Suministro e instalacién
95 7608 COI’t?C'II’CuItO ltermom.agnetlco de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. UND 5.00 $ 32,003 $ 164,965
Suministro e instalacion
96 APU. Salida pal;a |Ium|naC|onl en tec_ho, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre UND 31.00 $ 206,103 $6,389.193
THWN N° 12, accesorios, cajas de paso
97 7636 Luminaria t.|'po panel led 60x60 cm, 110 V..' In(?!uye: cal?lg encagchetadg 3x16 UND 24.00 $ 158,007 $3,792,168
AWG, clavija de caucho y elementos de fijacién. Suministro e instalacion
98 8208 M.odulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 Im de sobreponer. Suministro UND 3.00 $ 71,602 $ 214,806
€ instalacion
9.9 APU. I_"uml|r1ar|a tlpp lpanel I(.ad 30x1'2’0 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de UND 4.00 $ 180,415 $ 721,660
fijacion, suministro e instalacion
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SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE -:f;f' .
GOBERNACION DE CASANARE Salud
CASRER o PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES L A
RIT893099218°6 TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
! DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
Ne Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo
9,10 APU. pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuacion UND 4.00 $ 151,111 $ 604,444
de muro.
Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado
9,11 APU. 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuacion de UND 4.00 $ 165,283 $661,132
muro.
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida
9,12 APU. dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 UND 26.00 $ 250,151 $ 6,503,926
m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125V, incluye:
9,13 APU. tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre UND 1.00 $ 311,487 $311,487
Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] +
914 APU. [1xXN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalacion (TGD-1) M 5.50 $83117 $ 457,144
10 CARPINTERIA METALICA
10,1 7151 Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo M2 13.80 $ 260,000 $ 3,588,000
10,2 6322 Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal. M2 4.20 $ 405,719 $ 1,704,020
Puerta en madera batiente de T hoja, con tablero enfamborado e=4 cm con
triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija
10,3 5268 hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumatico. M2 9.00 $ 427,641 $ 3,848,769
Instalada
SUBTOTAL COSTO DIRECTO| $244,641,893
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO) $244,641,893
ADMINISTRACION 23% $56,267,635
IMPREVISTOS 2% $4,892,838
UTILIDAD 5% $12,232,095
B. TOTAL A.LU 30% $73,392,568
C. TOTAL OBRA (A+B) $318,034,461
D. CERTIFICACION RETIE $5,000,000
E. INTERVENTORIA 9% $22,017,770
F. APOYO A LA SUPERVISION $5,000,000
TOTAL PROYECTO (C+D+E+F) $350,052,231
TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTAY DOS MIL DOCIENTOS TREINTA'Y UN PESOS MTCE
VALOR TOTAL EN LETRAS:
NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequefias variaciones en el precio debido al
incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la DESCRIPCION PORCENTAJE
obra
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fracciéon decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ADMINISTRACION A= 23.00%
defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2.00%
NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolucion No. 0128 de 16 de agosto de 2024 "Por la cual se adopta
el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacién de obra publica en la Gobernacion de UTILIDAD U= 5.00%
Casanare"[J
TOTAL A.l.U A.lLU.= 30.00%

Aprobo:

Avalé:

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente Red Salud Casanare - ESE

'1.\

Elaboro:

YURY TATIANA CHAVEZ J

Secretaria de Salud Casanare - Gobernacion

Revisé:

MARIO ANDRES VELOZA ESTUPINAN
M.P. 15202159974BYC
Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeacion

Secretaria de Salud, Yopal-Casanare, Carrera 21 N° 08-32, Cod. Postal 850001, Tel.

ARQ. DANIELA GARCIA MONTANA
M.P. A41242020-1118568161
Profesional -

Infraestructura Secretaria de Salud
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SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE -:',;xf oo
s GOBERNACION DE CASANARE Salud
P o T PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES —
NiT.893099216°6 TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
' DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
Ne Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
; )/1 f ] / . , -
g == N § /,/' g %Y /z,.,
Reviso: Reviso: -
MICHAEL ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ ING. MAURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ
M.P. No. 0410370634090 BYC M.P. M.P. N°CN250-35409
Profesional CPSP 3377 Ing. Civil- Infraestructura. Profesional - Insfraestructura Secretaria de Salud
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SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACION DE CASANARE

Salud
C55555 PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES — ETTAED
Lasdnare TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
’ DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
Ne Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
1 ACTIVIDES PRELIMINARES
1.1 6651 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte M2 135.00 $ 14,185 $1,914,975
1,2 1887 Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro M2 129.89 $ 33,335 $ 4,329,883
1,3 21 Desmonte aparatos sanitarios UND 3.00 $ 14,739 $ 44,217
1,4 6006 Desmonte de ventanas, con transporte M2 6.96 $ 10,365 $ 72,140
1,5 6005 Desmonte marcos y puertas con transporte M2 12.80 $ 16,253 $ 208,038
1,6 4500 Demolicion enchape muros con retiro M2 13.72 $ 8,789 $ 120,585
1,7 6001 Desmonte correas 154.48 $ 5,999 $ 926,726
18 7803 Regata en m"uro, mamposteria tlpp ladrillo o bloque para tuberias diametros 26.64 $10.105 $ 269,197
menores a 1". (Incluye corte y retiro)
1,9 1058 Resane en mortero 1:4 A=10cm, E=1.5cm 21.14 $ 3,957 $ 83,651
1,10 7242 Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro M2 2.26 $ 34,066 $ 76,989
1,11 1310 Desmonte instalaciones sanitarias pvc & 2",3",4" M 13.85 $ 5,607 $ 77,657
1,12 7902 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc @ 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro M 21.14 $3,925 $ 82,975
1,13 6008 Desmonte tableros electricos UND 2.00 $ 65,856 $ 131,712
1,14 6717 Demolicion manual de meson en concreto A=0.60 m M 2.73 $ 33,008 $90,112
1,15 6210 Demolicion pafiete muro, con retiro M2 344.01 $10,125 $ 3,483,101
2 PISOS Y ENCHAPES
2,1 550 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 M2 128.89 $ 32,439 $ 4,181,063
Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque,
2,2 6277 pulida y brillado a todo costo. M2 68.47 $ 147,640 $ 10,108,911
2,3 6652 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. M2 60.42 $77,311 $4,671,131
2.4 6285 Encr?apelpared ceramica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. M2 15.36 $ 68,616 $ 1,053,942
Sumin e instal
25 7302 :?nca base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 M2 128.89 $ 121,082 $ 15,722,260
2,6 1888 Mediacafia mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m M 71.45 $ 37,607 $ 2,687,020
3 INSTALACIONES HIDRAULICAS
3,1 5375 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal. M 26.64 $ 6,646 $ 177,049
3,2 5503 Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal. M 9.50 $ 6,770 $ 64,315
3,3 5258 Punto agua fria PVC 1/2" UND 5.00 $ 72,865 $ 364,325
34 7471 ]Jnustiglo de barras de seguridad en L 24" x 35" para bafio PMR. Suministro e UND 200 $ 768,038 $ 1,536,076
3,5 1362 Espejo bafio en plata 5 mm. Suministro e instal. M2 0.80 $ 159,644 $ 127,715
36 6356 Tanqug elevago 1.000 Its con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". UND 1.00 $ 1,319,503 $ 1,319,503
Suministro e instal.
4 INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 4831 Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal. M 2.55 $ 32,344 $ 82,477
4.2 4832 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal. M 3.00 $ 44,049 $ 132,147
4.3 7944 Punto desagtie sanitario pvc 2" con sifon UND 1.00 $71,127 $ 71,127
4.4 6267 Punto desagtie sanitario pvc 3" con sifon UND 2.00 $ 126,883 $ 253,766
4.5 6631 Punto desaguie sanitario pvc 4" con tubo de 6 m UND 1.00 $ 305,875 $ 305,875
46 6709 Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico UND 1.00 $ 5,348,600 $ 5,348,600
y Trampa de grasas)
5 APARATOS SANITARIOS
5.1 7777 Llavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con griferia de mesa UND 1.00 $ 586,253 $ 586,253
tipo push
52 379 iz;rt\:lano bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e UND 1.00 $ 660,484 $ 660,484
Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de
53 1240 empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desagiie. Suministro e UND 1.00 $ 387,982 $ 387,982
Instal.
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SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE e 3leee
GOBERNACION DE CASANARE Salud
C55555 PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES — ETTAED
Lasdnare TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
’ DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
Ne Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
6 MUROS Y ACABADOS
6.1 4924 Pafiete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones M2 341.29 $ 42,104 $ 14,369,529
6.2 5952 Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones M2 52.60 $ 41,288 $ 2,171,749
6.3 1039 Estuco plastico muros. Suministro e instal. M2 173.30 $ 15,310 $ 2,653,223
6.4 8326 Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos M2 173.30 $ 15,825 $2,742,473
6.5 6770 Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos M2 117.15 $ 25,736 $ 3,014,972
6.6 7729 Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm M 1.05 $ 57,943 $ 60,840
6.7 6589 Mesgnes ep concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en M 273 $ 233,644 $ 637,848
granito pulido blanco
7 CUBIERTA
71 5852 Conjrea mgtahca en perflllestructyral rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con M 154.48 $42.364 $ 6,544,391
anticorrosivo, esmalte e instalacion.
72 6736 Cubierta tipo sand\{vph Degk 3330.-1 cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano M2 135.00 $ 323,919 $ 43,729,065
de e=38 mm. Suministro e instalacion.
7,3 5538 Caballete TZL metalico cal 26/28 prepintado a=0.60 m M 15.07 $ 42,402 $ 638,998
Cielo raso dry-wall plano con lamina gyplac RH antihumedad de 1/2" o
7.4 7448 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto M2 103.39 $ 101,866 $ 10,531,926
desgaste
7.5 7804 Viga cinta de 0.15 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi M 59.31 $ 86,957 $ 5,157,420
8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO
8,1 5060 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi M3 10.32 $ 693,694 $ 7,158,922
8.2 6628 Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. M2 1.00 $ 117,427 $ 117,427
8.3 6040 Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm M2 15.69 $ 21,313 $ 334,401
9 INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AW G concentrico 600 V
9.1 8215 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion M 20 $ 85,868 $ 1,717,360
9.2 APU. Sum.lnlstrc? e |lnstaIaC|oln de medidor de.energla,lmcluye: caja para med|dor, UND 1 $ 2,213,427 $ 2,213,427
medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra
Suministro e instalacion tablero trifasico de 12 circuitos, 220 V, Iméx de
9,3 APU. 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de UND 1 $ 343,575 $ 343,575
montaje.
9.4 APU. Interr.'u.ptor Te:rmomag’nenco Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. UND 1 $ 343,575 $ 343 575
Suministro e instalacion
95 7608 Cortgc.lrcuno ltermom‘agnetlco de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. UND 4 $32,993 $ 131,072
Suministro e instalacion
96 APU. Salida pan;a |Ium|na0|onl en tec_ho, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre UND 23 $ 206,103 $ 4,740,369
THWN N° 12, accesorios, cajas de paso
97 7636 Luminaria t}.;)o panel led 60x60 cm, 110 V‘.. Ing!uye: cal_)lg encagchetadp 3x16 UND 19 $ 158,007 $3,002,133
AWG, clavija de caucho y elementos de fijacion. Suministro e instalacion
0.8 APU. L"umllparla tlp? lpanel I.ed 30x1.2’0 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de UND 4 $ 180,415 $ 721,660
fijacién, suministro e instalacién
Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo
9,9 APU. pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuacion UND 2 $ 151,111 $ 302,222
de muro.
Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado
9,10 APU. 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuacion de UND 4 $ 165,283 $661,132
muro.
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida
9,11 APU. dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 UND 16 $ 250,151 $ 4,002,416
m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125V, incluye:
12 . 11,487
S APU tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre UND ! $ 311,487 $3 8
Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] +
9.13 APU. [1XN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalacion (TGD-1) M 55 $83,117 § 457,144
10 CARPINTERIA METALICA
10,1 7151 Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo M2 6.96 $ 260,000 $ 1,809,600
10,2 6322 Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal. M2 1.80 $ 405,719 $ 730,294
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Goberation de

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE
GOBERNACION DE CASANARE
PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES -

Gasghare
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO
Ne Codigo
Resolucion Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con
103 5268 tripl_ex 4.0 mm, con lmarco en madera,llacgda, con cerradura de manija M2 8.00 $ 427,641 $3,421.128
hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumatico.
Instalada
104 5958 T%rton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, angulo de 1 1/4" x M2 8.00 $371.135 $ 2,969,080
SUBTOTAL COSTO DIRECTO| $189,495,737
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO) $189,495,737
ADMINISTRACION 23% $43,584,020
IMPREVISTOS 2% $3,789,915
UTILIDAD 5% $9,474,787
B. TOTAL A.LU 30% $56,848,722
C. TOTAL OBRA (A+B) $246,344,459
D. CERTIFICACION RETIE $5,000,000
E. INTERVENTORIA 9% $17,054,616
F. APOYO A LA SUPERVISION $5,000,000

TOTAL PROYECTO (C+D+E+F)

$273,399,075

VALOR TOTAL EN LETRAS: DOCEINTOS SETENTAY TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL SETENTAY CINCO PESOS M/CTE
NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequefas variaciones en el precio debido al
incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la DESCRIPCION PORCENTAJE
obra
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ADMINISTRACION A= 23.00%
defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2.00%
NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolucion No. 0128 de 16 de agosto de 2024 "Por la cual se adopta
el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacién de obra publica en la Gobernacion de UTILIDAD U= 5.00%
Casanare"O
TOTAL A.l.U AlM.= 30.00%
T - ’_.,——,‘.' @ a% \{
e — - I\ A |
| S>3 )
Aprobo: Avalé: NLEGNE 90N .

Elaboro:

Reviso.

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente Red Salud Casanare - ESE

#

[

Reviso:

MARIO ANDRES VELOZA ESTUPINAN
M.P.15202159974BYC
Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeacion

— = \ s

Reviso:

MICHAEL ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
M.P. No. 0410370634090 BYC
Profesional CPSP 3377 Ing. Civil- Infraestructura.

YURY TATIANA CHAVEZJ v
Secretaria de Salud Casanare -

Gobernacion de Casanare

ARQ. DANIELA GARCIA MONTANA

M.P. A41242020-11185681

61

Profesional - Infraestructura Secretaria de Salud

&

ING. MAURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ

M.P. M.P. N°CN250-35409

Profesional - Insfraestructura Secretaria de Salud
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SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACION DE CASANARE
PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES
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ALCALDIA DE

TRINIDAD

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SANTA IRENE, LOCALIZADA EN EL

PROYECTO: MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE.
PRESUPUESTO
N° Codigo
Resolucion Descripcion uU.m. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
1 ACTIVIDES PRELIMINARES
1.1 6651 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte M2 77.63 $ 14,185 $1,101,182
1,2 1887 Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro M2 126.87 $ 33,335 $ 4,229,211
1,3 6001 Desmonte correas M 79.95 $ 5,999 $ 479,620
1,4 1310 Desmonte instalaciones sanitarias pvc & 2",3",4" M 30.00 $ 5,607 $ 168,210
1,5 6008 Desmonte tableros electricos UND 2.00 $ 65,856 $131,712
1,6 6210 Demolicion pafiete muro, con retiro M2 99.09 $10,125 $ 1,003,286
2 PISOS Y ENCHAPES
21 609 Tableta rustica de gres 10 x 10 cm M2 51.46 $ 49,057 $ 2,524,473
22 7302 :;ca base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 M2 126.87 $ 152,479 $ 19,345,011
23 550 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 M2 126.87 $ 42,306 $ 5,367,362
24 6652 M2 126.87 $78,184 $9,919,204
Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.
25 1888 Mediacafia mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m M 93.43 $ 39,310 $ 3,672,733
3 INSTALACIONES HIDRAULICAS
31 7471 ]J:;g:) de barras de seguridad en L 24" X 35" para bafio PMR. Suministro e UND 6.00 $768,038 $ 4,608,228
3.2 1362 Espejo bafio en plata 5 mm. Suministro e instal. M2 1.00 $ 159,644 $ 159,644
Tanque elevado 1.000 Its con conexion y distribucion PVC de 1/2"y 1".
3.3 6356 Suministro e instal. UND 1.00 $1,532,271 $ 1,532,271
4 INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 4831 Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal. M 12.00 $ 32,344 $ 388,128
4.2 4832 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal. M 17.00 $ 44,049 $ 748,833
Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque
4.3 6709 anaerobico y Trampa de grasas) UND 1.00 $ 5,348,600 $ 5,348,600
5 MUROS Y ACABADOS
51 4924 Parete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones M2 99.09 $ 47,840 $ 4,740,466
5.2 5220 Raspado superficie de muro pintado en vinilo M2 225.08 $ 5,072 $ 1,141,606
53 1039 Estuco plastico muros. Suministro e instal. M2 228 .44 $ 15,310 $ 3,497,416
54 8326 Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos M2 228.44 $ 15,835 $ 3,617,347
55 6770 Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos M2 99.09 $ 25,746 $ 2,551,171
5.6 7729 Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm M 1.50 $ 75,370 $ 113,055
Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en
5.7 6589 granito pulido blanco M 1.80 $ 265,394 $ 477,709
6 CUBIERTA
Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con
6.1 5852 anticorrosivo, esmalte e instalacion. M 178.55 $ 42,506 $7.,589,446
Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano
6.2 6736 de e=38 mm. Suministro e instalacion. M2 150.53 $ 324,546 $48,854,773
6.3 5538 Caballete TZL metalico cal 26/28 prepintado a=0.60 m M 16.30 $ 42,402 $ 691,153
Cielo raso dry-wall plano con lamina gyplac RH antihumedad de 1/2" o
6.4 7448 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto M2 76.14 $102,412 $ 7,797,650
desgaste
6.5 7804 Viga cinta de 0.15 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi M 66.19 $ 95,670 $ 6,332,397
6.6 6722 Tubo estructural redondo @=3" e=2.5 mm, para Cubierta M 38.50 $ 81,375 $ 3,132,938
6.7 593 Canal Blanca PVC para techo o C-90. Suministro e Instal. M 37.70 $ 82,359 $ 3,104,934
6.8 272 Bajante A.LL. PVC 4" M 21.00 $ 54,446 $ 1,143,366

Secretaria de Salud, Yopal-Casanare, Carrera 21 N° 08-32, Cod. Postal 850001,Tel. 645680 Ext.117 www.casanare.gov.co - Email: salud@casanare.gov.co Pagina 1 de




Gobern de.

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

GOBERNACION DE CASANARE
PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES

)

P 4
ALCALDIA DE

Il

{

Casdnare TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SANTA IRENE, LOCALIZADA EN EL
! MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE.
PRESUPUESTO
N° Codigo
Resolucion Descripcion uU.m. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
7 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO
71 5067 Acero de Refuerzo Grado 60 KG 94.81 $7,301 $ 692,208
7.2 5060 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi M3 0.09 $ 988,997 $ 89,010
73 76 Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi M3 0.53 $ 1,276,467 $ 676,528
8 INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V
8.1 8215 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion M 20 $ 85,868 $1.717.360
Suministro e instalacion de medidor de energia, incluye: caja para medidor,
82 APU. medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra UND 1 $2.213427 $2.213427
Suministro e instalacion tablero trifasico de 12 circuitos, 220 V, Imax de
8.3 APU. 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de UND 1 $ 343,575 $ 343,575
montaje.
84 APU. Interru_ptor Tgrmomagnetnco Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. UND 1 $343.575 $ 343,575
Suministro e instalacion
85 7608 Cortgc.|rcu|to ltermomggnenco de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. UND 5 $ 32,993 $ 164,965
Suministro e instalacion
Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre
8.6 APU. THWN N° 12, accesorios, cajas de paso UND 35 $ 206,103 $7,213,605
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado
8.7 7636 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijacion. Suministro e UND 32 $ 158,007 $ 5,056,224
instalacion
88 8208 Mpdulo L!ED redondo 24W, 110 V 1680-2400 Im de sobreponer. Suministro UND 3 $ 71,602 $ 214,806
e instalacion
Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo
8,9 APU. pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuacion UND 3 $151,111 $ 453,333
de muro.
Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado
8.10 APU. 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuacion de UND 3 $ 165,283 $ 495,849
muro.
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida
8.11 APU. dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 UND 21 $ 250,151 $ 5,253,171
m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125V, incluye:
812 APU. tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre UND ! $311,487 $311.487
Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1XN°8AWG(N)] +
813 APU. [1XN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalacion (TGD-1) M 55 $83,117 $457.144
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SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE
GOBERNACION DE CASANARE
PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIONES MENORES i A
NiT.8e309931678 TRINIDAD
PROYECTO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SANTA IRENE, LOCALIZADA EN EL
’ MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE.
PRESUPUESTO
N° Codigo
Resolucion Descripcion uU.m. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
APU.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $181,209,402
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO) $181,209,402
ADMINISTRACION 23% $41,678,162
IMPREVISTOS 2% $3,624,188
UTILIDAD 5% $9,060,470
B. TOTAL A.lLU 30% $54,362,820
C. TOTAL OBRA (A+B) $235,572,222
D. CERTIFICACION RETIE $5,000,000
F.INTERVENTORIA 9% $16,308,846
F. APOYO A LA SUPERVISON $5,000,000
TOTAL PROYECTO (C+D+E+F) $261,881,068
VAL?_E:::QL EN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTAY UN MIL SESENTAY OCHO PESOS MCTE.
NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequefias variaciones en el precio debido al
incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la DESCRIPCION PORCENTAJE
obra
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ADMINISTRACION A= 23.00%
defecto al numero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2.00%
NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolucion No. 0128 de 16 de agosto de 2024 "Por la cual se
adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacion de obra publica en la UTILIDAD U= 5.00%
Gobernacion de Casanare"
TOTAL A.LU ALDxE 30.00%
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