Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Cédigo |CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

NP VERSION

, PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION POTOSI ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

I. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 11.115,57 $ 11.115,57
andamios 20.000,00 4 $ 80.000,00
compresor de pintura 20.000,00 1 $ 20.000,00
equipo de soldadura 35.000,00 1,00 $ 35.000,00
SUBTOTAL $| $ 146.115,57
II. MATERIALES
Raspado y limpieza de porterias UND 120000 $ 120.000,00
Lijada de superficie metdlica und 8 22000( $ 176.000,00
Soldadura para fijacién de arcos ml 12 6000| $ 72.000,00
Suministro y colocacién de nylon para porteria m2 2,3 480000| $ 1.124.230,30
Aplicacién de g Aplicacién de pintura anticorrosiva gl 1,80 7600| $ 13.680,00
Aplicacion de pintura de esmalte acabado gl 1,8 20000| $ 36.000,00
disco de corte und 1 6.000,00 | $ 6.000,00
SUBTOTAL $| $ 1.547.910,30
lll. TRANSPORTES
TRANSPORTE MATERIAL 2000,00 13.000,00
SUBTOTAL $| $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AATIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albaiiileria) 19.501,00 37.051,90 111.155,70

SUBTOTAL $ $ 111.155,70

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 472.727,21
IMPREVISTOS 1% $ 18.181,82
UTILIDAD 7\ 5% $ 90.909,08

v SUBTOTAL 3] $ 581.818,10

ING. FABIAN M/‘%’}CI(\) TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Intervehtor apfueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econdémica inicjal cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de
construccion vigente para el proyecto.

Firma —
Nombre: JUAN"éARLO BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del IRterventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
sacial

Cédigo | CCE-EICP-FM-116 |Versién 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA
N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025
INSTITUCION SIBERIA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
I. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 1.852,60 1 $ 1.852,60
SUBTOTAL $| $ 1.852,60
IIl. MATERIALES
Orinal ceramico color blanco, incluye accesorios y griferia 301101( $ 301.101,46
Accesorio PVC 1/2" un 3 1200( $ 3.600,00
Limpiador Pvc 1/4 0,01 43629,92( $ 436,30
Soldadura Pvc 1/4 0,02 90485,8| $ 1.900,20
$ -
SUBTOTAL $| $ 307.037,96
lll. TRANSPORTES

TRANSPORTE MATERIAL 2000,00 13.000,00

SUBTOTAL $| $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albafiileria) 19.501,00 37.051,90 18.525,95

SUBTOTAL $ $ 18.525,95 |

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 88.508,29
IMPREVISTOS A 1% $ 3.404,17
UTILIDAD 7\ 5% $ 17.020,83

~ SUBTOTAL 3| $ 108.933,28

1 {
0 !

ING. FABIAN M&UFICIO TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econdémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Interyentor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la

construccion vigente para el proyecto.

Firma =
Nombre: JUAN CARL BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del\nterventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura

social
| CCE-EICP-FM-116

Cadigo ‘Versién ‘ 1

[La Entidad podré utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

INSTITUCION POTOSI

ITEMS NO PREVISTOS

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA
NP VERSION
, PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA] _ DD MM AA
26 9 2025

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR ‘ ‘ ‘ 4.312,20 ‘ 4.312,20

SUBTOTAL $

4.312,20

II. MATERIALES

Concreto De 3000 Psi 0,10 370300( $ 37.030,00
Acero De Refuerzo kg 1,05 4500( $ 4.725,00
3 _
__ $ __ |

SUBTOTAL $| $ 41.755,00

lll. TRANSPORTES

TRANSPORTE MATERIAL 2000,00 13.000,00
SUBTOTAL $| $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albaiiileria) 19.501,00 37.051,90 1,16 $ 43.121,99
- 3 -
SUBTOTAL $| $ 43.121,99

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 26.569,19
IMPREVISTOS 1% $ 1.021,89
UTILIDAD /- \ 5% $ 5.109,46

7 ’f\/ SUBTOTAL 3[ $ 32.700,54

ING. FABIAN I\ﬁ’U\RIC‘JIO TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

construccion vigente para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Inte

Firma

Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Codigo | CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podré utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION SIBERIA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR ‘ ‘ ‘ 1.619,18 ‘ 1.619,18
SUBTOTAL $ 1.619,18
Il. MATERIALES
PINTURA TRAIFICO 105000( $ 21.000,00
$ -
$ -
— $ -
SUBTOTAL $[ $ 21.000,00
ll. TRANSPORTES
TRANSPORTE MATERIAL 2000,00
SUBTOTAL $[ $ -
IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albaiiileria) 19.501,00 37.051,90 16.191,77

SUBTOTAL $ $ 16.191,77 |

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 10.090,85
IMPREVISTOS R 1% $ 388,11
UTILIDAD 7\ 5% $ 1.940,55

— SUBTOTAL $[ $ 12.419,50 |

ING. FABIAN<%A/JRICIO TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FTICANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Int¢ aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econg icial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de
construccion vigente para el proyecto.

Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Cédigo | CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION SIBERIA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR ‘ ‘ ‘ 6.124,19 ‘ 6.124,19
SUBTOTAL $ 6.124,19

Il. MATERIALES

Tuberia PVC 4" ML 1 48000| $ 48.000,00
Accesorio PVC 4" un 3 8000 $ 24.000,00
Limpiador Pvc 1/4 0,01 43629,92( $ 436,30
Soldadura Pvc 1/4 0,02 00485,8( $ 1.900,20
Concreto De 3000 Psi m3 0,10 370300| $ 37.030,00
Acero De Refuerzo kg 1,05 4500( $ 4.725,00
Formaleta gl 1,00 60.000,00 | $ 60.000,00
curador kg 0,05 5.500,00 | $ 275,00
SUBTOTAL $| $ 176.366,50
lIl. TRANSPORTES
TRANSPORTE MATERIAL 2000,00 13.000,00
SUBTOTAL $| $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albafiileria) 19.501,00 37.051,90 61.241,90

SUBTOTAL $ $ 61.241,90

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 66.750,47
IMPREVISTOS ~ 1% $ 2.567,33
UTILIDAD /\ 5% $ 12.836,63
= SUBTOTAL $| $ 82.154,43

\

R

L,

ING. FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT'CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Inte
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econ
construccion vigente para el proyecto.

aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
nicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Codigo | CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podré utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA
N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION TUNJOS ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 1.780,84 1.780,84
SUBTOTAL $| $ 1.780,84

Il. MATERIALES

mortero 1-4 0,03 350.000,00 10.500,00

Impermeabilizante kg 3,00 2.500,00 $ 7.500,00
SUBTOTAL $| $ 18.000,00

[ll. TRANSPORTES

SUBTOTAL $| $ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albafiileria)

19.501,00

37.051,90

17.808,43

B A | n|

SUBTOTAL $ 17.808,43

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 9.773,21

IMPREVISTOS 1% $ 375,89

UTILIDAD - 5% $ 1.879,46
SUBTOTAL 3[ $ 12.028,57 |

CONTRATISTA Dt: OBRA
ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Inte
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econo
construccion vigente para el proyecto.

aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la

Firma -
Nombre: JUAN CARL S BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Cédigo |CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

NP VERSION

, PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION TUNJOS ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

I. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 11.115,57 1 $ 11.115,57
andamios 20.000,00 4 $ 80.000,00
compresor de pintura 20.000,00 1 $ 20.000,00
equipo de soldadura 35.000,00 1,00 $ 35.000,00
SUBTOTAL $[ $ 146.115,57
II. MATERIALES
Raspado y limpieza de porterias UND 1 120000( $ 120.000,00
Lijada de superficie metélica und 8 22000 $ 176.000,00
Soldadura para fijacién de arcos ml 12 6000| $ 72.000,00
Suministro y colocacién de nylon para porteria m2 2,3 480000 $ 1.124.230,30
Aplicacién de g Aplicacién de pintura anticorrosiva gl 1,80 7600 $ 13.680,00
Aplicacién de pintura de esmalte acabado gl 1,8 20000| $ 36.000,00
disco de corte und 1 6.000,00 | $ 6.000,00
SUBTOTAL $| $ 1.547.910,30
lll. TRANSPORTES

TRANSPORTE MATERIAL 2000,00 13.000,00

SUBTOTAL $| $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AATIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albaiiileria) 19.501,00 1,9 37.051,90 3,00 $ 111.155,70
- $ -
SUBTOTAL $| $ 111.155,70

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 472.727,21
IMPREVISTOS 1% $ 18.181,82
UTILIDAD 5% $ 90.909,08

SUBTOTAL $| $ 581.818,10

ING. FABIAN MAURIC'O TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Interyentor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
aplicacién de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica ini€¢ial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de
construccion vigente para el proyecto. [/ -

Firma
Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del\Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Codigo | CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podré utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION TUNJOS ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR ‘ ‘ ‘ 1.619,18 ‘ 1.619,18
SUBTOTAL $ 1.619,18
Il. MATERIALES
PINTURA TRAIFICO 105000( $ 21.000,00
$ -
$ -
— $ -
SUBTOTAL $[ $ 21.000,00
ll. TRANSPORTES
TRANSPORTE MATERIAL 2000,00
SUBTOTAL $[ $ -
IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albaiiileria) 19.501,00 37.051,90 16.191,77

SUBTOTAL $ $ 16.191,77 |

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 10.090,85

IMPREVISTOS 1% $ 388,11

UTILIDAD 5% $ 1.940,55
SUBTOTAL $[ $ 12.419,50 |

ING. FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Inte
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econo
construccion vigente para el proyecto.

aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la

Firma
Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Cédigo |CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

NP VERSION

, PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION SANTA ANA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

I. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 11.115,57 $ 11.115,57
andamios 20.000,00 4 $ 80.000,00
compresor de pintura 20.000,00 1 $ 20.000,00
equipo de soldadura 35.000,00 1,00 $ 35.000,00
SUBTOTAL $[ $ 146.115,57
II. MATERIALES
Raspado y limpieza de porterias UND 120000( $ 120.000,00
Lijada de superficie metélica und 8 22000 $ 176.000,00
Soldadura para fijacién de arcos ml 12 6000| $ 72.000,00
Suministro y colocacién de nylon para porteria m2 2,3 480000 $ 1.124.230,30
Aplicacién de g Aplicacién de pintura anticorrosiva gl 1,80 7600 $ 13.680,00
Aplicacién de pintura de esmalte acabado gl 1,8 20000| $ 36.000,00
disco de corte und 1 6.000,00 | $ 6.000,00
SUBTOTAL $| $ 1.547.910,30
lll. TRANSPORTES
TRANSPORTE MATERIAL 2000,00 13.000,00
SUBTOTAL $| $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AATIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albaiiileria) 19.501,00 37.051,90 111.155,70

SUBTOTAL $ $ 111.155,70

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 472.727,21
IMPREVISTOS ~ 1% $ 18.181,82
UTILIDAD 7\ 5% $ 90.909,08

7 SUBTOTAL 3| $ 581.818,10

ING. FABIAN‘I\//IAWJRI'CIO TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Inte
aplicacién de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econd
construccion vigente para el proyecto.

y aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
icial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Cédigo |CCE-EICP-FM-116 |Versién 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA
N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION PAN DE AZUCAR ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR #{REF! #]REF!
SUBTOTAL $ FREFT

Il. MATERIALES

PINTURA ANTICORROCIVA 0,06 90.000,00 | $ 5.400,00

PINTURA EESMALTE GL 0,06 110.000,00 | $ 6.600,00

ANGULO DE 1 X 1/8 ML 1,80 7.600,00 | $ 13.680,00

ANGULO DE 1 1/2 X 3716 ML 1,80 20.000,00 | $ 36.000,00
SUBTOTAL $] $ 61.680,00

Ill. TRANSPORTES

SUBTOTAL $[ $ -

IV. MANO DE OBRA

#iREF! #iREF! #iREF! #iREF! #iREF!

SUBTOTAL $ #iREF!

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION #iREF! #iREF!
IMPREVISTOS A #iREF! #iREF!
UTILIDAD 7\ #{REF! #REF!

Ve SUBTOTAL $ #REF!

ING. FABIAN MAURKICIO TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaci de construccién vigentes para el proyecto.

1)
I

or aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el In
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta ecg
construccion vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Cédigo |CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA
NP VERSION

, PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION PAN DE AZUCAR ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

I. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 11.115,57 1 $ 11.115,57
andamios 20.000,00 4 $ 80.000,00
compresor de pintura 20.000,00 1 $ 20.000,00
equipo de soldadura 35.000,00 1,00 $ 35.000,00
SUBTOTAL $[ $ 146.115,57
II. MATERIALES
Raspado y limpieza de porterias UND 1 120000( $ 120.000,00
Lijada de superficie metélica und 8 22000 $ 176.000,00
Soldadura para fijacién de arcos ml 12 6000| $ 72.000,00
Suministro y colocacién de nylon para porteria m2 2,3 480000 $ 1.124.230,30
Aplicacién de g Aplicacién de pintura anticorrosiva gl 1,80 7600 $ 13.680,00
Aplicacién de pintura de esmalte acabado gl 1,8 20000| $ 36.000,00
disco de corte und 1 6.000,00 | $ 6.000,00
SUBTOTAL $| $ 1.547.910,30
lll. TRANSPORTES
TRANSPORTE MATERIAL 2000,00 13.000,00
SUBTOTAL $| $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AATIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albaiiileria) 19.501,00 37.051,90 111.155,70

SUBTOTAL $ $ 111.155,70

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 472.727,21
IMPREVISTOS 1% $ 18.181,82
UTILIDAD VAN 5% $ 90.909,08

7 F SUBTOTAL 3[ $ 581.818,10

ING. FABIAN M.ﬂmb TRILLERAS LASSO

CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Intervgntor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
aplicacién de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econdmica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de
construccion vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: JUAN CARLO BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del \nterventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
sacial

Cédigo | CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION NUEVA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 463,88 463,88

HIDROLAVADORA 4.000,00 1 $ 4.000,00
SUBTOTAL 3| $ 7.463,88

Il. MATERIALES

SUBTOTAL $| $ -

[ll. TRANSPORTES

SUBTOTAL 3| $ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AATIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albafiileria) 19.501,00 1,9 37.051,90 0,13 4.638,80

$

- $ 3
$
3

SUBTOTAL $| $ 4.638,80

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 2.366,70
IMPREVISTOS 1% $ 91,03
UTILIDAD 5% $ 455,13

N\ [ SUBTOTAL $[ $ 2.912,86

ING. FABIAN MAZ ﬁLC[»}QQFRILLERAS LASSO

CONSORCIO EZTANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE: OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econdémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Intefentor
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econo
construccion vigente para el proyecto.

aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la
icainicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
Nombre: JUAN'CARL S BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacion de obra publica de infraestructura
social

Codigo | CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podré utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA

N P VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION NUEVA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 210,64 210,64
SUBTOTAL $| $ 210,64

Il. MATERIALES

mortero 1-4 0,04 350.000,00 14.000,00

sellador de juntas kg 0,05 44.900,00 $ 2.245,00
SUBTOTAL $| $ 16.245,00

[ll. TRANSPORTES

SUBTOTAL $| $ -

IV. MANO DE OBRA

$ 2.106,40
- 3 3

$

$

CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albafiileria) 19.501,00 37.051,90

SUBTOTAL $| $ 2.106,40

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 4.826,13
IMPREVISTOS 1% $ 185,62
UTILIDAD ~ 5% $ 928,10

7\ SUBTOTAL $[ $ 5.939,85 |

. 3 {RILLERAS LASSO

CONSORCIO Fi"CANZHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA

ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los
componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Inter
aplicacion de los costos correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econo
construccion vigente para el proyecto.

aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la

Firma -
Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula : A44502010-12202853,




Formulario 1 - Propuesta econémica - Licitacién de obra publica de infraestructura
social

Cédigo |CCE-EICP-FM-116 |Version 1

[La Entidad podra utilizar este Formato para la presentacion de los analisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CAJAMARCA-TOLIMA
N P VERSION

) PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DD MM AA
26 9 2025

INSTITUCION NUEVA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

l. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 7.061,07 7.061,07
SUBTOTAL $[ $ 7.061,07 |

Il. MATERIALES

PINTURA ANTIDESLIZANTE CANHAS Y PISOS EXTERIOR "INCLUYE ADITIVOS" 650.000,00 24.949,41

SUBTOTAL $| $ 24.949,41

Ill. TRANSPORTES

SUBTOTAL 9| $ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA CC TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Pintura) 28.654,00 54.442,60 0,25 $ 13.610,65
DISENADOR GRAFICO 120.000,00 228.000,00 0,25 $ 57.000,00
- 3 -

- $ -

SUBTOTAL $| $ 70.610,65

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 26% $ 26.681,49
IMPREVISTOS 1% $ 1.026,21
UTILIDAD N 5% $ 5.131,06

7\ SUBTOTAL 3| $ 32.838,76

L
ING. FABIAN XIAZZR{CIC TRILLERAS LASSO
CONSORCIO FT|{CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA
ELABORO RESDIDENTE DE OBRA: JRAO

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccidn vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Intg aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la

construccion vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
Representante legal del Interventor o su apoderado

Matricula : A44502010-12202853,




