SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101177632	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	11	2025	25	11	2025	00:00	30	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUPUENTES S.A.S	NIT: 900.366.699-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 NRO. 13 A - 29	GARAGOA, BOYACA	3105808257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SANTA MARIA	NIT: 800.029.386-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 3 NO. 3-56	SANTA MARIA, BOYACA	3103275407

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO NSA-SP-006-2025, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2025	30/04/2026	$6,238,099.18
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$6,238,099.18
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2025	30/12/2028	$3,119,049.59

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******94,899.00	$ *******8,000.00	$ ******19,550.00	$ **********122,449.00	$ *******15,595,247.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NINY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101177632

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Santa María (Boyacá), 26 de noviembre del año 2025


En la fecha se procede a evaluar POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL presentada por CONSTRUPUENTES S.A.S identificado con NIT: 900.366.699-3, Representante legal **ALFONSO MARIA LEGUIZAMON ROJAS** identificado con C.C No 4.076.929 expedida en San Luis de Gaceno Boyacá, para amparar LA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, en cumplimiento de la CLÁUSULA TRIGESIMA – GARANTIAS del Contrato N° SA-SP-006-2025 firmado el día 25 de noviembre del año 2025 por la modalidad de Selección Abreviada; el cual tiene como objeto: **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE santa maria "** y cuyo valor es de **SESENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($62.380.991,82) M/CTE**

Para el efecto se recibe la POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N° 39-44-101177632 Anexo N° 0, con fecha de expedición 25 de noviembre del año 2025 y expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. identificados con NIT: 860.009.578-6, la cual presenta el siguiente detalle:

AMPAROS QUE CUBRE	VALOR DE LA GARANTÍA	SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	10% Del valor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato y 4 meses más.		X	
	$6.238.099,18	***Desde:*** 25/Nov/2025	***Hasta:*** 30/abril/2026		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10% Del valor del Contrato	Por un término no inferior a 2 años, a partir de la fecha en la cual la entidad reciba la obra		X	
	$6.238.099,18	***Desde:*** Si ampara 2 Años	***Hasta:*** 0 meses y 0 días		
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% Del valor del Contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más		X	
	$3.119.049,59	***Desde:*** 25/Nov/2025	***Hasta:*** 30/Dic/2028		

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
Entidad Contratante Beneficiaria	✓	
N.I.T de entidad contratante	✓	
Numero de contrato amparado	✓	
Tomador Contratista- Datos de identificación	✓	
Firma del Tomador Contratista	✓	

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, se ajusta plenamente a lo solicitado en la CLÁUSULA TRIGESIMA – GARANTIAS del Contrato **N° SA-SP-006-2025;** con el fin de garantizar la legalidad y/o veracidad de la misma, la entidad realiza la verificación de la respectiva póliza y se anexara a este documento el resultado de esta verificación:



SEGUROS DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
39-44-101177632

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 25 de noviembre de 2025

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Tomador:
CONSTRUPUENTES S.A.S

Inicio de vigencia:
martes, 25 de noviembre de 2025

Fin vigencia:
sábado, 30 de diciembre de 2028

Valor total asegurado:
$ 15.595.247,95

Consultar de nuevo

En consecuencia, a lo manifestado anteriormente se imparte la aprobación a la Garantía contenida en la Póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales N°39-44-101177632 Anexo N° 0, con fecha de expedición 25 de noviembre del año 2025 y expedida SEGUROS DEL ESTADO S.A. identificado con NIT: 860.006.578-6, para amparar el proceso antedicho.

Se suscribe,

ABG. CAMILA BERNAL SALINAS
Secretaría General y de Gobierno

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DAYANA MICHELL SALGADO AVILA	**DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE**	**ABG. CAMILA BERNAL SALINAS**
Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: secretaria general y de Gobierno
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.