NUMERO DE LOTE O SEGMENTO	OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O SEGMENTO		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) INDIVIDUAL DE PAPS O CAPS	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) VALOR TOTAL LOTE	PRIMER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 30%		SEGUNDO PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 60%		TERCER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 90%		PAGO FINAL/LIQUIDACION (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 100%	
	LOTE	SECTOR ADECUACION										
1	LOTE 02.INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS LOS ALPES, SAN RAFAEL Y PUEBLO NUEVO LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE.	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA LOS ALPES, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE.	$ 15.820.013,00	$ 47.571.293,00	$ 4.746.003,90	$ 14.271.387,90	$ 4.746.003,90	$ 14.271.387,90	$ 4.746.003,90	$ 14.271.387,90	$ 1.582.001,30	$ 4.757.129,30
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SAN RAFAEL, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE.	$ 15.525.794,00		$ 4.657.738,20		$ 4.657.738,20		$ 4.657.738,20		$ 1.552.579,40	
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE.	$ 16.225.486,00		$ 4.867.645,80		$ 4.867.645,80		$ 4.867.645,80		$ 1.622.548,60	

NUMERO DE LOTE O SEGMENTO	OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O SEGMENTO		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) INDIVIDUAL DE PAPS O CAPS	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) VALOR TOTAL LOTE	PRIMER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 30%		SEGUNDO PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 60%		TERCER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 90%		PAGO FINAL/LIQUIDACION (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 100%	
	LOTE	SECTOR ADECUACION										
2	LOTE 03.INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO BRISAS DEL LLANO Y VEREDA VILLA CAROLA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	$ 18.919.291,00	$ 40.610.575,00	$ 5.675.787,30	$ 12.183.172,50	$ 5.675.787,30	$ 12.183.172,50	$ 5.675.787,30	$ 12.183.172,50	$ 1.891.929,10	$ 4.061.057,50
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO VILLA CAROLA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	$ 21.691.284,00		$ 6.507.385,20		$ 6.507.385,20		$ 6.507.385,20		$ 2.169.128,40	

NUMERO DE LOTE O SEGMENTO	OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O SEGMENTO		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) INDIVIDUAL DE PAPS O CAPS	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) VALOR TOTAL LOTE	PRIMER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 30%		SEGUNDO PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 60%		TERCER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 90%		PAGO FINAL/LIQUIDACION (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 100%	
	LOTE	SECTOR ADECUACION										
3	LOTE 09. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD - CHAMEZA		$ 18.373.600,00	$ 18.373.600,00	$ 5.512.080,00	$ 5.512.080,00	$ 5.512.080,00	$ 5.512.080,00	$ 5.512.080,00	$ 5.512.080,00	$ 1.837.360,00	$ 1.837.360,00

NUMERO DE LOTE O SEGMENTO	OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O SEGMENTO		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) INDIVIDUAL DE PAPS O CAPS	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) VALOR TOTAL LOTE	PRIMER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 30%		SEGUNDO PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 60%		TERCER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 90%		PAGO FINAL/LIQUIDACION (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 100%	
	LOTE	SECTOR ADECUACION										
4	LOTE 10. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA JORDAN BAJO, DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.	$ 10.471.189,00	$ 32.286.861,00	$ 3.141.356,70	$ 9.686.058,30	$ 3.141.356,70	$ 9.686.058,30	$ 3.141.356,70	$ 9.686.058,30	$ 1.047.118,90	$ 3.228.686,10
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA BARRIALES DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.	$ 12.256.512,00		$ 3.676.953,60		$ 3.676.953,60		$ 3.676.953,60		$ 1.225.651,20	
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GURUVITO, MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 9.559.160,00		$ 2.867.748,00		$ 2.867.748,00		$ 2.867.748,00		$ 955.916,00	

NUMERO DE LOTE O SEGMENTO	OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O SEGMENTO		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) INDIVIDUAL DE PAPS O CAPS	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) VALOR TOTAL LOTE	PRIMER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 30%		SEGUNDO PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 60%		TERCER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 90%		PAGO FINAL/LIQUIDACION (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 100%	
	LOTE	SECTOR ADECUACION										
5	LOTE 12. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS EL BANCO, CAFIFIES, MIRALINDO Y LA PLATA MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BANCO, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	$ 18.083.625,00	$ 60.498.928,00	$ 5.425.087,50	$ 18.149.678,40	$ 5.425.087,50	$ 18.149.678,40	$ 5.425.087,50	$ 18.149.678,40	$ 1.808.362,50	$ 6.049.892,80
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAFIFIES DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 12.309.579,00		$ 3.692.873,70		$ 3.692.873,70		$ 3.692.873,70		$ 1.230.957,90	
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	$ 13.347.010,00		$ 4.004.103,00		$ 4.004.103,00		$ 4.004.103,00		$ 1.334.701,00	
		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA PLATA, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 16.758.714,00		$ 5.027.614,20		$ 5.027.614,20		$ 5.027.614,20		$ 1.675.871,40	

NUMERO DE LOTE O SEGMENTO	OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O SEGMENTO		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) INDIVIDUAL DE PAPS O CAPS	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) VALOR TOTAL LOTE	PRIMER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 30%		SEGUNDO PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 60%		TERCER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 90%		PAGO FINAL/LIQUIDACION (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 100%	
	LOTE	SECTOR ADECUACION										
6	LOTE 13. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO TEISLANDIA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 11.863.239,00	$ 35.728.274,00	$ 3.558.971,70	$ 10.718.482,20	$ 3.558.971,70	$ 10.718.482,20	$ 3.558.971,70	$ 10.718.482,20	$ 1.186.323,90	$ 3.572.827,40
		ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 23.865.035,00		$ 7.159.510,50		$ 7.159.510,50		$ 7.159.510,50		$ 2.386.503,50	

NUMERO DE LOTE O SEGMENTO	OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O SEGMENTO		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) INDIVIDUAL DE PAPS O CAPS	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA) VALOR TOTAL LOTE	PRIMER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 30%		SEGUNDO PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 60%		TERCER PAGO PARCIAL (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 90%		PAGO FINAL/LIQUIDACION (Componente Tecnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico) PAGO AVANCE AL 100%	
	LOTE	SECTOR ADECUACION										
7	LOTE 15.INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		$ 22.960.110,00	$ 22.960.110,00	$ 6.888.033,00	$ 6.888.033,00	$ 6.888.033,00	$ 6.888.033,00	$ 6.888.033,00	$ 6.888.033,00	$ 2.296.011,00	$ 2.296.011,00