
CONTRATISTA FUNDACION CHAMINADE

LOCALIDAD: USME 6/12/2025

ZONA OPCION LOCALIDAD 5 - ZONA 2 - OPCION 1 25/01/2026

5/12/2025
5/12/2025 1,67

NIVEL CUPOS 6,90 6,10 26/01/2026

MATERNALES 0 143 127 1/02/2026

CAMINADORES 0 0,20

PARVULOS 40 0,93 2/02/2026

PREJARDIN 47 0,47 19/02/2026

JARDIN 0 4,70 0,60
TOTAL 87 0,60 14

TIPO DE COSTO CONCEPTO DE GASTO

CANTIDAD 

POR 

ESTANDAR

VALOR UNITARIO 

2025
ALISTAMIENTO OPERACIÓN VALOR TOTAL 

TOTAL APORTES 

ASOCIADO 

(ESPECIE)

% APORTES 

ASOCIADO

TOTAL APORTE 

SDIS (DINERO)
% APORTES SDIS OPERACIÓN 1 

CIERRE DE 

ACTIVIDADES

ETAPA DE 

PLANEACIÓN
OPERACIÓN 2

VALOR TOTAL 

ADICION

VALOR ADICION 

ASOCIADO

VALOR ADICION 

SDIS
VALOR TOTAL 

TOTAL 

APORTES 

ASOCIADO 

(ESPECIE)

% APORTES 

ASOCIADO

TOTAL APORTE 

SDIS (DINERO)

% APORTES 

SDIS

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL 1 MES $4.517.400 $301.160 $31.170.060 $31.471.220
$0 0,00%

$31.471.220 100,00% $27.556.140 $903.480 $2.710.440 -$301.160 $0 -$301.160 $31.170.060 $0 0,00% $31.170.060 100,00%

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA 6 MES $3.784.410 $1.513.764 $156.674.574 $158.188.338
$0 0,00%

$158.188.338 100,00% $138.509.406 $6.307.350 $4.541.292 $13.623.876 $4.793.586 $0 $4.793.586 $162.981.924 $0 0,00% $162.981.924 100,00%

AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 1 MES $2.975.100 $198.340 $20.528.190 $20.726.530
$0 0,00%

$20.726.530 100,00% $18.148.110 $595.020 $1.785.060 -$198.340 $0 -$198.340 $20.528.190 $0 0,00% $20.528.190 100,00%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES $2.339.100 $155.940 $16.139.790 $16.295.730
$0 0,00%

$16.295.730 100,00% $14.268.510 $467.820 $1.403.460 -$155.940 $0 -$155.940 $16.139.790 $0 0,00% $16.139.790 100,00%

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 MES $2.396.996 $319.599 $33.078.545 $33.398.144
$0 0,00%

$33.398.144 100,00% $29.243.351 $958.798 $2.876.395 -$319.600 $0 -$319.600 $33.078.544 $0 0,00% $33.078.544 100,00%

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 2 MES $2.424.241 $323.232 $33.454.526 $33.777.758
$0 0,00%

$33.777.758 100,00% $29.575.740 $969.696 $2.909.089 -$323.233 $0 -$323.233 $33.454.525 $0 0,00% $33.454.525 100,00%

MES MES X NIÑO $48.790 $990.437 $29.288.637 $30.279.074
$30.279.074 100,00%

$0 0,00% $25.892.853 $7.074.550 $848.946 $2.546.838 $6.084.113 $6.084.113 $0 $36.363.187 $36.363.187 100,00% $0 0,00%

MES MES $6.411.805 $14.105.971 $14.105.971
$0 0,00%

$14.105.971 100,00% $5.984.351 -$8.121.620 $0 -$8.121.620 $5.984.351 $0 0,00% $5.984.351 100,00%

MES MES $6.481.951 $3.024.910 $3.024.910 $0 $3.024.910 $3.024.910 $0 0,00% $3.024.910 100,00%

MES MES $6.685.373 $30.630.013 $30.630.013
$0 0,00%

$30.630.013 100,00% $31.421.253 $791.240 $0 $791.240 $31.421.253 $0 0,00% $31.421.253 100,00%

MES MES $6.853.722 $4.112.233 $4.112.233 $0 $4.112.233 $4.112.233 $0 0,00% $4.112.233 100,00%

MES MES X NIÑO $19.647 $11.794.094 $11.794.094
$11.794.094 100,00%

$0 0,00% $10.426.663 $1.025.573 -$341.858 -$341.858 $0 $11.452.236 $11.452.236 100,00% $0 0,00%

MES MES X NIÑO $25.293 $15.183.388 $15.183.388
$15.183.388 100,00%

$0 0,00% $13.422.995 $1.320.295 -$440.098 -$440.098 $0 $14.743.290 $14.743.290 100,00% $0 0,00%

MES
MES X AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES

$630.906 $8.706.503 $8.706.503

$0 0,00%

$8.706.503 100,00% $7.697.053 $757.087 -$252.363 $0 -$252.363 $8.454.140 $0 0,00% $8.454.140 100,00%

MES MES X NIÑO $15.949 $9.574.185 $9.574.185
$6.510.399 68,00%

$3.063.786 32,00% $8.464.134 $832.538 -$277.513 -$188.707 -$88.806 $9.296.672 $6.321.692 68,00% $2.974.980 32,00%

MES
MES + ( 0.75% VALOR 

MES POR 

COBERTURA) 

$438.198 $4.996.443 $4.996.443

$0 0,00%

$4.996.443 100,00% $4.417.145 $434.473 -$144.825 $0 -$144.825 $4.851.618 $0 0,00% $4.851.618 100,00%

DIA HÁBIL DÍA HÁBIL X NIÑO $4.919 $61.197.279 $61.197.279
$0 0,00% $61.197.279

100,00% $54.350.031 $5.991.342 -$855.906 $0 -$855.906 $60.341.373 $0 0,00% $60.341.373 100,00%

MES MES X NIÑO $8.656 $5.196.197 $5.196.197
$0 0,00% $5.196.197

100,00% $4.593.739 $451.843 -$150.615 $0 -$150.615 $5.045.582 $0 0,00% $5.045.582 100,00%

DIA HÁBIL DÍA HÁBIL X NIÑO $7.609 $0 $0
$0 0,00% $0

0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0,00% $0 0,00%

DIA HÁBIL DÍA HÁBIL X NIÑO $7.892 $0 $0
$0 0,00% $0

0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0,00% $0 0,00%

DIA HÁBIL DÍA HÁBIL X NIÑO $9.828 $56.216.160 $56.216.160
$0 0,00% $56.216.160

100,00% $49.926.240 $5.503.680 -$786.240 $0 -$786.240 $55.429.920 $0 0,00% $55.429.920 100,00%

DIA HÁBIL DÍA HÁBIL X NIÑO $10.622 $71.390.462 $71.390.462
$0 0,00% $71.390.462

100,00% $63.402.718 $6.989.276 -$998.468 $0 -$998.468 $70.391.994 $0 0,00% $70.391.994 100,00%

DIA HÁBIL DÍA HÁBIL X NIÑO $10.622 $0 $0
$0 0,00% $0

0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0,00% $0 0,00%

MES MES X NIÑO $23.095 $468.829 $13.863.929 $14.332.758
$0 0,00% $14.332.758

100,00% $12.256.517 $401.853 $1.205.559 -$468.829 $0 -$468.829 $13.863.929 $0 0,00% $13.863.929 100,00%

MES MES X NIÑO $7.182 $4.311.355 $4.311.355
$0 0,00% $4.311.355

100,00% $3.811.487 $374.900 -$124.968 $0 -$124.968 $4.186.387 $0 0,00% $4.186.387 100,00%

MES MES X NIÑO $9.825 $5.897.948 $5.897.948
$0 0,00% $5.897.948

100,00% $5.214.128 $512.865 -$170.955 $0 -$170.955 $5.726.993 $0 0,00% $5.726.993 100,00%

$4.271.301 $633.398.249 $637.669.550
$63.766.955 10,00% $573.902.595

90,00% $561.607.474 $13.381.900 $9.686.905 $57.366.822 $4.373.551 $5.113.450 -$739.899 $642.043.101 $68.880.405 10,73% $573.162.696 89,27%

10,00% 90,00% $642.783.000

PAGO POR 

RESULTADO
VALOR TOTAL

TOTAL APORTE 

ASOCIADO 

(ESPECIE)

PORCENTAJES DE 

APORTES 

ASOCIADO

TOTAL APORTE 

SDIS (DINERO)

PORCENTAJ

ES DE 

APORTES 

$677.217.156 $642.783.000 $68.880.405 10,72% $573.902.595 89,28%

$642.043.101 $68.880.405 10,73% $573.162.696 89,27%

$739.899 $0 $739.899

$34.434.156

Elaboró Revisó Revisó Revisó Revisó Aprobó
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NOTA 1 - TALENTO HUMANO:

El concepto de gasto denominado Talento humano, para los perfiles requeridos en el ANEXO TÉCNICO 1 de 5 JARDINES COFINANCIADOS, se fijó el valor siguiendo la escala de perfiles y honorarios para la vigencia 2025 adoptada por la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Resolución No 0001 del 2 de enero de  2025 “Por la cual se adopta la 

escala de perfiles de honorarios para la vigencia fiscal 2025 para los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social”.

 

A su vez, para los perfiles de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES y MANIPULADOR DE ALIMENTOS fueron calculados de acuerdo al valor del salario mínimo y auxilio de transporte para el año 2025. El mismo se calculó teniendo en cuenta el Decreto No.1572 del 24 de diciembre de 2024, por medio del cual se fijó el salario mínimo mensual legal para el año 2024 

y el Decreto No. 1573 del 24 de diciembre de 2024, por el cual se fijó el auxilio de transporte para el año 2024. La ARL para el perfil de MANIPULADOR DE ALIMENTOS se calculó en nivel de riesgo III y para el perfil de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES se calculó con riesgo nivel I. Durante la ejecución del convenio se tendrán en cuenta las normas vigentes.

NOTA 10:

Los gastos de operación estan amparados con el CDP 9319-2025 y CRP 9330-2025 por un valor de $573,902,595

NOTA 2 - RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se realizó el cálculo del costo cupo mes, a partir de los costos unitarios del Reconocimiento al Uso del Predio, viabilizados por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS mediante el memorando Rad: I2025003928 el 06 de febrero de 2025.

NOTA 3 - TARIFAS SERVICIO DE VIGILANCIA:

Se proyecta con base a la información reportada según la resolución, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada según número 20251000059517CS "Por la cual se actualiza la tarifa minima regulada de los servicios de vigilancia y seguridad privada" de fecha 08 de agosto de 2025 , información que fue calculada y verificada por la 

Subdirección Administrativa y Financiera por medio del radicado del acuerdo con el  radicado I2025031095 del 14 de septiembre de 2025. El valor para el costo de vigilancia, en la estructura, está calculado en dos periodos así:  

a.	VIGILANCIA – desde el acta de inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2025

b. VIGILANCIA – desde el 1 al 14 de Julio de 2025 

c.	VIGILANCIA - del 15 de julio hasta el 5 de diciembre de 2025.

d. VIGILANCIA - del 2 de febrero del 2026 en adelante.

Durante la ejecución del convenio se tendrán en cuenta las normas vigentes, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la Super Vigilancia vigente.

NOTA 4  - OTROS CONCEPTOS DE GASTO:

 - DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA      OPERACIÓN.

- DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS.

- ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL.

- MATERIAL DIDÁCTICO.

- PAPELERÍA ADMINISTRATIVA.

- ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL.

- PAPELERÍA NIÑOS.

 

Estos valores unitarios fueron calculados con los valores unitarios de las viabilidades de precios de referencia unitarios, las cuales fueron emitidas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Entidad tanto en el 2024 (la cual tendrá indexación para 2025, teniendo en cuenta la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

información oficial emitida por el DANE para la vigencia 2025) tal como lo describe el INSTRUCTIVO PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA - INS-PE-007, del Memo I2023000288 – 05/01/2023 “(...) Precios de referencia de la vigencia inmediatamente anterior incrementando algún indicador económico. El área técnica es el responsable de realizar los cálculos 

aritméticos y posterior comunicación a las áreas que lo requieran.  En este sentido no se requiere verificación del cumplimiento de los requisitos para establecer precios unitarios de referencia (...)”.

A su vez, se tomaron los precios de referencia 2025, mediante el memorando con radicado  : I2025003928 el 06 de febrero de 2025, los costos utilizados para el cálculo de la modificación son los mismo de la estructura inicial del convenio.

 

Por otra parte, frente a las cantidades de cada uno de los bienes, elementos y servicios requeridos para garantizar la operación de los jardines infantiles cofinanciados, se tuvo en cuenta la necesidad establecida en el ANEXO TÉCNICO 1 de 5 JARDINES COFINANCIADOS de la Subdirección para la Infancia.

NOTA 5 - ALIMENTACIÓN NIVELES DESDE SALA MATERNA HASTA JARDIN:

Estos valores unitarios fueron calculados con los valores unitarios de las viabilidades de precios de referencia unitarios, las cuales fueron emitidas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Entidad tanto en el 2024 (la cual tendrá indexación para 2025, teniendo en cuanta la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

información oficial emitida por el DANE para la vigencia 2025) tal como lo describe el INSTRUCTIVO PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA - INS-PE-007, del Memo I2023000288 – 05/01/2023  “(...) Precios de referencia de la vigencia inmediatamente anterior incrementando algún indicador económico. El área técnica es la responsable de realizar los cálculos 

aritméticos y posterior comunicación a las áreas que lo requieran.  En este sentido no se requiere verificación del cumplimiento de los requisitos para establecer precios unitarios de referencia (...)”.

A su vez, se tomaron los precios de referencia 2025, radicados I2025003260 del 31 de enero de 2025, I2025005317 del 18 de febrero del 2025, I2024004413 del 15 de febrero del 2024, I2024005209 del 24 de febrero del 2024, I2024011245 del 26 de abril del 2024, I2024011415 del 29 de abril del 2024, I2024012926 del 9 de mayo del 2024.

Por otra parte, frente a las cantidades de cada uno de los bienes, elementos y servicios requeridos para garantizar la operación de los jardines infantiles cofinanciados, se tuvo en cuenta la necesidad establecida en el ANEXO TÉCNICO 1 de 5 JARDINES COFINANCIADOS de la Subdirección para la Infancia. 

NOTA 6 - CÁLCULO POR VALORES HISTÓRICOS:

 - SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET. 

- PIGA. 

- MANTENIMIENTOS MENORES.   

Estos valores unitarios fueron calculados tomando el valor máximo de la ejecución histórica para la vigencia 2024, información que se encuentra en los informes mensuales de supervisión. Al valor calculado para la vigencia 2024 se realizó indexación por IPC, la cual está calculada según la cifra oficial del DANE (5,20%) para la vigencia 2025. 

 

Por otra parte, frente a las cantidades de cada uno de los bienes, elementos y servicios requeridos para garantizar la operación de los jardines infantiles cofinanciados, se tuvo en cuenta la necesidad establecida en el ANEXO TÉCNICO 1 de 5 JARDINES COFINANCIADOS de la Subdirección para la Infancia.

 

Estos valores unitarios fueron calculados tomando el valor máximo de la ejecución histórica para la vigencia 2024, correspondiente al informe de ejecución del apoyo a la supervisión. Al valor calculado para la vigencia 2024 se realizó indexación por IPC, la cual está calculada según la cifra oficial del DANE (5,20%) para la vigencia 2025.  

NOTA 7: 

ETAPA DE PLANEACIÓN:

Para el calculo del reconocimiento de etapa de planeación, se toma unicamente para los conceptos de gasto de servicios públicos e internet, reconocimiento al uso del predio y para talento humano desde el 26 de enero del 2025 al 1 de febrero del 2025.

NOTA 9 -  CIERRE DE ACTIVIDADES: 

Para el calculo del reconocimiento de cierre de actividades, se toma unicamente el concepto de gasto de Reconocimiento Al Uso Del Predio desde el 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, teniendo en cuenta el Memorando: I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 

Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral” y el memorando I2025021947 del tres (3) de julio de 2025 con asunto: “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral”

NOTA 11:

VALOR TOTAL PARA LA EJECUCIÓN: Este valor es resultado de la sumatoria de los valores que se requieren actualmente para la ejecución del convenio hasta la nueva fecha de finalización

NOTA 12:

VALOR TOTAL DEL CONVENIO - CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO VALOR DE LA OPERACIÓN:

El valor total de la operación del convenio indicado en la cláusula Cuarta se mantiene en los aportes de la SDIS. El valor para la ejecución de la estructura de los aportes SDIS son los que se requieren para la prestación del servicio, aclarando que la diferencia que se presenta de saldo disponible no permite la prestación del servicio durante al menos un (1) día, 

dichos recursos se podrán utilizar en posibles modificaciones posteriores y no serán destinados en la presente modificación, del mismo modo, si terminado el plazo de ejecución no se requiere tramitar modificaciones adicionales, se liberará en el proceso de liquidación.

NOTA 8 :

Es importante indicar que de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5, numeral 10.2 ETAPA DE ALISTAMIENTO, señala: “Para los asociados que vienen prestando el servicio no se tendrá en cuenta la etapa de alistamiento, toda vez que la necesidad del servicio implica su prestación ininterrumpida.”

COSTOS FIJOS

ESTÁNDARES 

TÉCNICOS PARA LA 

CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA 

LA OPERACIÓN

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS 

PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN

JARDÍN- ALIMENTACIÓN

COSTOS POR REALIZACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET

PIGA

MANTENIMIENTOS MENORES

COSTOS VARIABLES

PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

7939 “Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.”

ESTRUCTURA INICIAL

FECHA ACTA DE INICIO -  
INICIO OPERACIÓN 1

FECHA FIN OPERACIÓN 1

MESES DE OPERACIÓN 1

ESTRUCTURA DE COSTOS (PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, ADICIÓN, INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSI)

MODIFICACION N 1

LOTE 5

CONVENIO 8407-2025

FECHAS DE EJECUCIÓN 2025

3/06/2025

UNIDAD DE MEDIDA

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2025 EN ADELANTE

TOTALES

VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2025 EN ADELANTE

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL 

MATERIAL DIDACTICO

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS DE ASEO  PERSONAL

PAPELERÍA NIÑOS

MATERNALES  - ALIMENTACIÓN

CAMINADORES- ALIMENTACIÓN

FECHAS DE EJECUCIÓN 2026

INICIO SUSPENSIÓN

FECHA INICIO OPERACIÓN 2

FECHA FIN EJECUCIÓN

MESES DE OPERACIÓN 2

FIN SUSPENSIÓN

CIERRE DE ACTIVIDADES - MESES DE 

30 DIAS

INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN

FIN ETAPA DE PLANEACIÓN

FECHA ACTA DE INICIO -  
INICIO OPERACIÓN 1

1/05/2025

FECHA FIN OPERACIÓN 1

MESES DE OPERACIÓN 1

DÍAS HÁBILES DE OPERACIÓN 1
MESES DE ETAPA DE PLANEACIÓN

DÍAS HÁBILES DE OPERACIÓN 1

ESTRUCTURA EJECUCIÓN

VALORES TOTALES

VALOR TOTAL DEL CONVENIO - CLAUSULA CUARTA DEL 

CONVENIO VALOR DE LA OPERACIÓN (Nota 12)

VALOR TOTAL PARA LA EJECUCION (Nota 11)

DIFERENCIA:

Saldo que se podrá utilizar en posibles modificaciones 

posteriores y no serán destinados en la presente 

modificación, si terminado el plazo de ejecución no se tramita 

modificaciones adicionales, se liberará en el proceso de 

liquidación (Nota 12).

DÍAS HÁBILES DE OPERACIÓN 2

VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
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Elaboración: Firmante

Fabio Andrés Ricaurte Mora
7180246
fricaurte@sdis.gov.co
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

ESTRUCTURA DE COSTOS-CONVENIO 8407-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251204-143821-76ea61-79013210

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-04 14:38:21

Finalización: 2025-12-04 19:06:24

Aprobación: Firmante

Adriana Gonzï¿½lez Gï¿½mez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integraciï¿½n Social

Revisión: Firmante

DORA IRET GOMEZ BOTIA
63393454
dgomezb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIAS DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS-CONVENIO 8407-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251204-143821-76ea61-79013210

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-04 14:38:21

Finalización: 2025-12-04 19:06:24

Elaboración

Fabio Andrés Ricaurte Mora

fricaurte@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-04 14:38:35
Lec.: 2025-12-04 14:40:01
Res.: 2025-12-04 14:40:04
IP Res.: 200.122.232.105
Canal: Email

Elaboración

ZYRYUK GOMEZ BLANCO

zgomez@sdis.gov.co

PROFESIONAL SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Aprobado

Env.: 2025-12-04 14:40:05
Lec.: 2025-12-04 14:40:55
Res.: 2025-12-04 14:40:58
IP Res.: 201.185.124.238
Canal: Email

Revisión

Alexandra Vega Medina

gvega@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-04 14:40:58
Lec.: 2025-12-04 14:45:59
Res.: 2025-12-04 14:46:02
IP Res.: 186.84.89.194
Canal: Email

Revisión

Paola Lizbeth Urrego Baena

purregob@sdis.gov.co

Contratista

SDIS.

Aprobado

Env.: 2025-12-04 14:46:02
Lec.: 2025-12-04 14:47:04
Res.: 2025-12-04 14:47:05
IP Res.: 179.33.57.77
Canal: Email

Revisión

DORA IRET GOMEZ BOTIA

dgomezb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIAS DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-12-04 14:47:05
Lec.: 2025-12-04 18:54:37
Res.: 2025-12-04 18:54:39
IP Res.: 181.61.246.244
Canal: Email

Aprobación

Adriana Gonzï¿½lez Gï¿½mez

agonzalezg1@sdis.gov.co

Subdirectora para la Infancia

Secretaria Distrital de Integraciï¿½n Social

Aprobado

Env.: 2025-12-04 18:54:40
Lec.: 2025-12-04 19:06:05
Res.: 2025-12-04 19:06:24
IP Res.: 45.192.8.2
Canal: AZSign
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