CODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 1 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-N0.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA
QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETARICAY TIERRALTA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE
OBJETO DEL CONTRATO: NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETARICA Y
CARRETERA: TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA SECTOR: PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 03 - 08 - 2022
(Dia) (Mes) (Afo)

DATOS ESPECIFICOS

GRUPO DE

DESCRIPCION
AJUSTE

UNIDAD CANTIDAD

PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON

620.3 - " UND
DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENT Vr. UNITARIO
Grda 10 ton $ 415.752,00 0126] $  3.290.728,38
Bomba eléctrica para accionar la celda $ 45.087,00 0,126 $ 356.869,17
Equipo de soldadura y de acetileno (incluye soldadura) $ 21.733,00 0126]$ 172.019,38
cable de acero para bajar la celda $ 1.314.920,00 0,126| $ 10.407.754,03
sobre llantas $ 112.449,00 0,126 $ 890.047,71
Andamiaje para Aplicar la Carga (Equipos Sustituto de la Tara) $ 46.364,00 0,126 $ 366.976,78
Equipo de Medicién (Deformimetros Eléctricos, Mecanicos, Celdas de Carga, Etc.) $ 158.318,00 0126] $  1.253.106,50
Tara (Recebo, Agua, Efc.) $ 249.559,00 0028| $  8912.82143
Equipo de topografia Teodolito electronico con abertura de anteojo de 42 mm. Aumento del anieojo:
30x.Distancia minima de enfoque: 1.0 m. Precisién: 5. C conrango de trabajo +3" $ 3.067,00 0158 $ 19.411.39
HERRAMIENTA MENOR (%) 2% 30.493,99
SUBTOTAL $| $ 25.700.228,76
. MATERIALES
DESCRIPCIO DAD ANTIDAD PRECIO ARIO
Celda especial de carga u 1000] $ 15.636.01300 | $ 15.636.013,00
de alta presion m 30,000] $ 104.84900 | $  3.145470,00
Tubo Metalico De Alta m 60,000] $ 5485000 | $  3.291.000,00
Uniones especiales de alta resistencia para tuberia u 12,000] $ 41.862,00 | $ 502.344,00
(incluye cables, o el concreto y panel de lectura) u 2,000 $ 1.597.487,00 | $  3.194.974,00
mecanicos (incluye cables, proteccion contra el concreto y panel de lectura) u 5000 $ 999.836,00 | $  4.999.180,00
Material seleccionado para Relleno m3 70| $ 18.486,00 | $  1.294.020,00
SUBTOTAL $| $ 32.063.001,00
I1l. TRANSPORTES
ANTIDAD
ATERIA DA DISTANCIA ARIFA ARIO
Transporte de Equipos para Prueba (1) m3km 0,05 40,00 200 $ 179.962,58 | $ 359.925,16
[ s -
SUBTOTAL $| $  359.925,16
IV. MANO DE OBRA
RABAJADOR ORNA AREACD ORNAL TOTA REND o ARIO
Ingeniero supervisor y director de prueba $ 55749800 185 $ 1.031.371,30 100|s  1.031.371.30
Obrero (6; $ 3333300 185 $ 369.996,30 100| 369.996.30
Oficial $ _ 66.666,00 185 $ 123.332,10 100| 123.332,10
SUBTOTAL $| $ 1.524.699,70
=
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 59.647.854,62
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcié Porcentaje or To
ADMINISTRACION 20% $ 11.929.570,92
IMPREVISTOS 5% $ 2.982.392,73
UTILIDAD 5% $ 2.982.392,73
SUBTOTAL $]| $ 17.894.356,38
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $| $ 77.542.211,00

b

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Matricula No. : 22202152753 COR




