CODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 1 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-N0.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE

OBJETO DEL CONTRATO: CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETARICAY

CARRETERA: TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA SECTOR: PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 03 - 08 - 2022

(Dia) (Mes) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

GRUPO DE

DESCRIPCION
SCRIPCIO AJUSTE

ITEM UNIDAD

CANTID.

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,1 M ( incluye acero de refuerzo) -“-

1. EQUIPO

DESCRIPCION TARIFA/HORA RENDIMIENTO

Vr. UNITARIO

Camisa para Pilote D=1,1M $27.258,00 0,60 $ 45.430,00
Equipo de Soldadura $10.144,00 0,60 $ 16.906,67
Grua con torre capacidad 1 ton en la punta. $207.876,00 1,32 $ 157.630,68
Motobomba de concreto $57.017,00 1,32 $ 43.235,53
Pala auxiliar de piloteadora $384.571,00 1,32 $ 291.617,06
Piloteadora potencia 250KW, RPM 1800, fuerza elevadora 200KN $ 850.000,00 1,00 $ 850.360,00
Retroexcavadora A25C $ 187.490,00 1,32 $ 142.172,14
Herramienta Menor (%) 10% $ 20.555,35
SUBTOTAL $ $ 1.567.907,44
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Bentonita KG 3,40 $ 8.901,00 | $ 30.263,40
Acero PDR-60 KG 120,00 $ 5.416,00 | $ 649.920,00
Concreto Resistencia 28 (Mpa) M3 0,95 $ 415.684,00 | $ 394.899,80
SUBTOTAL $ $ 1.075.083,20
lll. TRANSPORTES
MATERIAL DISTANCIA (2) @)*@2) TARIFA ITARIO
Transporte de material de excavacion 30,0 39,00 $ 1.118,00 | $ 43.602,00
Equipo de Transporte (Camiones Grlas) 95,0 4,75 $ 5.343,00 | $ 25.379,25
Transporte de concreto 28 Mpa 90,0 90,00 $ 1.390,00 | $ 125.100,00
SUBTOTAL $ $ 194.081,25
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL PRESST(AO/?ONE JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
)
Excavacion
Obrero (6) $ 33.333,00 1,85 $  369.996,30 4,80 $ 77.082,56
Oficial $ 66.666,00 1,85 $ 123.332,10 4,80 $ 25.694,19
colocacion de concreto
Obrero (6) $ 33.333,00 1,85 $  369.996,30 4,80 $ 77.082,56
Oficial $ 66.666,00 1,85 $ 123.332,10 4,80 $ 25.694,19
SUBTOTAL $ 205.553,50

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje Valor Total

$ 3.042.625,39

ADMINISTRACION 20% $ 608.525,08
IMPREVISTOS 5% $ 152.131,27
UTILIDAD 5% $ 152.131,27
SUBTOTAL $| $ 912.787,62
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $| $ 3.955.413,00

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Matricula No. : 22202152753 COR




