
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

621.1.P

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 27.258,00 45.430,00$              

$ 10.144,00 16.906,67$              

$ 207.876,00 157.630,68$            

$ 57.017,00 43.235,53$              

$ 384.571,00 291.617,06$            

$ 850.000,00 850.360,00$            

$ 187.490,00 142.172,14$            

Herramienta Menor (%) 20.555,35$              

1.567.907,44$         

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

KG 3,40 30.263,40$              

KG 120,00 649.920,00$            

M3 0,95 394.899,80$            

1.075.083,20$         

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

m3/km 1,30 30,0 39,00 43.602,00$              

m3/km 0,05 95,0 4,75 25.379,25$              

m3/km 1,00 90,0 90,00 125.100,00$            

194.081,25$            

JORNAL
PRESTACIONE

S (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

33.333,00$    1,85 369.996,30$       77.082,56$              

66.666,00$    1,85 123.332,10$       25.694,19$              

33.333,00$    1,85 369.996,30$       77.082,56$              

66.666,00$    1,85 123.332,10$       25.694,19$              

205.553,50

3.042.625,39$         

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

912.787,62$            

3.955.413,00$         

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 

SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,1 M ( incluye acero de refuerzo) M

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Equipo de Soldadura 0,60

Grúa con torre capacidad 1 ton en la punta. 1,32

Motobomba de concreto 1,32

Pala auxiliar de piloteadora 1,32

Piloteadora potencia 250KW, RPM 1800, fuerza elevadora 200KN 1,00

Retroexcavadora A25C 1,32

10%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Bentonita 8.901,00$                    

Acero PDR-60 5.416,00$                    

Concreto Resistencia  28 (Mpa) 415.684,00$                

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Transporte de material de excavación 1.118,00$                    

Equipo de Transporte (Camiones Grúas) 5.343,00$                    

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Excavación

Obrero (6) 4,80

Oficial 4,80

Descripción Valor Total

colocación de concreto

Obrero (6) 4,80

Oficial 4,80

Transporte de concreto 28 Mpa 1.390,00$                    

ADMINISTRACION 608.525,08$                

152.131,27$                

152.131,27$                

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Camisa para Pilote D=1,1M 0,60

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS


