
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

630.3

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 6.602,00 20.631,25$               

$ 12.480,00 48.526,23$               

25.694,19$               

94.851,67$               

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,05 436.468,20$             

LT 270,00 3.510,00$                 

439.978,20$             

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

m3/km 1,05 90,0 94,50 105.651,00$             

105.651,00$             

JORNAL
PRESTACION

ES (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

66.666,00$    1,85 246.664,20$        128.470,94$             

33.333,00$    1,85 739.992,60$        385.412,81$             

513.883,75

1.154.364,62$          

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

346.309,38$             

1.500.674,00$          

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 

QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Concreto Resistencia 28 MPA (C) para Diafragma y tablero M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Vibrador de Concreto 0,320

Formaleta Metálica 0,257

Herramienta Menor (%) 5%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto Resistencia  28 (Mpa) 415.684,00$                  

Agua 13,00$                           

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Concreto Resistencia  28 (Mpa) 1.118,00$                      

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) 1,92

Obrero (12) 1,92

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 230.872,92$                  

57.718,23$                    

57.718,23$                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $


