
FECHA 9 8 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

630.6

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 6.176,00 4.648,63$                 

6.166,61$                 

10.815,24$               

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,84 58.182,60$               

Arena Lavada M3 0,63 21.025,62$               

Cemento Portland KG 260,00 136.760,00$             

LT 185,00 2.405,00$                 

218.373,22$             

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

m3/km 0,84 93,0 78,12 87.963,12$               

m3/km 0,63 94,9 59,79 67.320,16$               

155.283,28$             

JORNAL
PRESTACION

ES (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

66.666,00$    1,85 246.664,20$        30.833,03$               

33.333,00$    1,85 739.992,60$        92.499,08$               

123.332,11

507.803,85$             

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

152.341,15$             

660.145,00$             

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉREA CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 

QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2021

VIAS: CORREGIMIENTO JARAQUIEL, CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, PUENTE EL 

BALSAL VÍA LOMA VERDE,LAS CRUCES- SAN FELIPE.  PUENTE EL BALSAL VÍA LOMA VERDE

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Mezcladora de concreto 1 bulto 1,3

Herramienta Menor (%) 5%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Agregado Triturado 69.265,00$                    

33.374,00$                    

526,00$                         

Agua 13,00$                           

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Agregado Triturado 1.126,00$                      

Arena Lavada 1.126,00$                      

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) 8,00

Obrero (12) 8,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 101.560,77$                  

25.390,19$                    

25.390,19$                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $


