CcODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 1 2022
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-N0.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE
OBJETO DEL CONTRATO: CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y
CARRETERA: TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA SECTOR: PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 03 - 08 - 2022
(Dia) (Mes) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

- GRUPO DE
DESCRIPCION NIDAD
ITEM SCRIPCIO AUETE U CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCION TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) 0% $ -
SUBTOTAL $| $ -
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Almohadillas de neopreno dureza 60 (35cm*45cm*5¢cm con 2 laminas de 3mm) UND 1,00 $ 474476 | $ 474.476,00
SUBTOTAL $| $ 474.476,00
ll. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(TLI)DAD DISTANCIA (2) 1) *@2) TARIFA Vr. UNITARIO
I I I | $ :
SUBTOTAL $| $ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESS-I-?)/Z;IONE JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Obrero (2) $ 33.333,00 1,85 $ 61.666,05 119,26 $ 517,08
SUBTOTAL $| $ 517,08
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 474.993,08
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $ 94.998,62
IMPREVISTOS 5% $ 23.749,65
UTILIDAD 5% $ 23.749,65
SUBTOTAL $| $ 142.497,92
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $| $ 617.491,00

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Matricula No. : 22202152753 COR




