
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

630.4

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 6.176,00 4.262,87$                  

$ 6.602,00 4.556,91$                  

6.948,29$                  

15.768,07$                

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,86 59.567,90$                

Arena Lavada M3 0,57 19.023,18$                

Cemento Portland KG 357,00 187.782,00$              

Formaleta Metálica GL 1,00 5.748,00$                  

LT 270,00 3.510,00$                  

Sello de silicona o sellador autonivelante M 7,81 6.037,13$                  

KG 1,00 5.121,00$                  

286.789,21$              

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

m3/km 0,86 93,0 79,98 90.057,48$                

m3/km 0,57 94,9 54,09 60.908,72$                

150.966,20$              

JORNAL
PRESTACIONE

S (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

66.666,00$     1,85 246.664,20$         34.741,44$                

33.333,00$     1,85 739.992,60$         104.224,31$              

138.965,75

592.489,23$              

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

177.746,77$              

770.236,00$              

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 118.497,85$                   

29.624,46$                     

29.624,46$                     

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) 7,10

Obrero (12) 7,10

Agregado Triturado 1.126,00$                       

Arena Lavada 1.126,00$                       

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

773,00$                          

Antisol blanco (presentación 20 kg) 5.121,00$                       

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Agregado Triturado 69.265,00$                     

33.374,00$                     

526,00$                          

5.748,00$                       

Agua 13,00$                            

Herramienta Menor (%) 5%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Mezcladora de Concreto 1 Bulto 1,4

Vibrador de Concreto 1,4

CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 

SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE


