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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-N0.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE

OBJETO DEL CONTRATO:

CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETARICAY

CARRETERA: TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA SECTOR: PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 03 - 08 - 2022

(Dia) (Mes) (Afio)

0S ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCION

GRUPO DE
AJUSTE

UNIDAD

CANTID.

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, PARA ANCLAJE DIAMETRO 0,4 M (incluye acero -“-
de refuerzo)

1. EQUIPO

DESCRIPCION

TARIFA/HORA

RENDIMIENTO

Vr. UNITARIO

Grua con torre capacidad 1 ton en la punta. $207.876,00 1,506 $ 138.040,05
Motobomba de concreto $57.017,00 1,506 $ 37.862,14
Pala auxiliar de piloteadora $384.571,00 1,506 $ 255.374,36
Piloteadora potencia 250KW, RPM 1800, fuerza elevadora 200KN $ 850.000,00 1,506 $ 564.442,46
Retroexcavadora A25C $ 187.490,00 1,506 $ 124.502,73
Herramienta Menor (%) 10% $ 8.222,14
SUBTOTAL $ $ 1.128.443,87
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Bentonita KG 1,00 8.901,00 | $ 8.901,00
Acero PDR-60 KG 22,00 5.416,00 | $ 119.152,00
Concreto Resistencia 28 (Mpa) M3 0,13 415.684,00 | $ 54.038,92
SUBTOTAL $ $ 182.091,92
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD DISTANCIA (2) @)*(@2) TARIFA ITARIO
Transporte de material de excavacion m3/km 30,0 39,00 1.118,00 | $ 43.602,00
Equipo de Transporte (Camiones Grlias) m3/km 95,0 4,75 5.343,00 | $ 25.379,25
Transporte de concreto 28 Mpa m3/km 90,0 90,00 1.390,00 | $ 125.100,00
SUBTOTAL $ $ 194.081,25

IV. MANO DE OBRA

PRESTACIONE

TRABAJADOR JORNAL S %) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Excavacion

Obrero (6) $ 33.333,00 1,85 $  369.996,30 12,00 $ 30.833,03

Oficial $ 66.666,00 1,85 $  123.332,10 12,00 $ 10.277,68

colocacién de concreto

Obrero (6) $ 33.333,00 1,85 $  369.996,30 12,00 $ 30.833,03

Oficial $ 66.666,00 1,85 $  123.332,10 12,00 $ 10.277,68
SUBTOTAL $ 82.221,42

V. COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO $

$ 1.586.838,46

Descripci6n Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 317.367,69
IMPREVISTOS 5% 79.341,92
UTILIDAD 5% 79.341,92
SUBTOTAL $| $ 476.051,53
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $| $ 2.062.890,00

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Matricula No. : 22202152753 COR




