
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

621.1.-2P

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 207.876,00 138.040,05$            

$ 57.017,00 37.862,14$              

$ 384.571,00 255.374,36$            

$ 850.000,00 564.442,46$            

$ 187.490,00 124.502,73$            

Herramienta Menor (%) 8.222,14$                

1.128.443,87$         

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

KG 1,00 8.901,00$                

KG 22,00 119.152,00$            

M3 0,13 54.038,92$              

182.091,92$            

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

m3/km 1,30 30,0 39,00 43.602,00$              

m3/km 0,05 95,0 4,75 25.379,25$              

m3/km 1,00 90,0 90,00 125.100,00$            

194.081,25$            

JORNAL
PRESTACIONE

S (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

33.333,00$    1,85 369.996,30$       30.833,03$              

66.666,00$    1,85 123.332,10$       10.277,68$              

33.333,00$    1,85 369.996,30$       30.833,03$              

66.666,00$    1,85 123.332,10$       10.277,68$              

82.221,42

1.586.838,46$         

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

476.051,53$            

2.062.890,00$         

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

79.341,92$                  

79.341,92$                  

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 317.367,69$                

Obrero (6) 12,00

Oficial 12,00

SUBTOTAL $

Obrero (6) 12,00

Oficial 12,00

colocación de concreto

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Excavación

Transporte de material de excavación 1.118,00$                    

Equipo de Transporte (Camiones Grúas) 5.343,00$                    

Transporte de concreto 28 Mpa 1.390,00$                    

Concreto Resistencia  28 (Mpa) 415.684,00$                

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Bentonita 8.901,00$                    

Acero PDR-60 5.416,00$                    

Retroexcavadora A25C 1,506

10%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

Motobomba de concreto 1,506

Pala auxiliar de piloteadora 1,506

Piloteadora potencia 250KW, RPM 1800, fuerza elevadora 200KN 1,506

Grúa con torre capacidad 1 ton en la punta. 1,506

PILOTE DE CONCRETO  VACIADO IN SITU, PARA ANCLAJE DIÁMETRO 0,4 M ( incluye acero 

de refuerzo)
M

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 

SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE


