
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

630.7 P

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 6.176,00 10.568,05$                

12.333,21$                

22.901,26$                

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 0,520 36.017,80$                

M3 0,400 12.000,00$                

Arena Lavada M3 0,380 12.682,12$                

Cemento Portland KG 210,000 110.460,00$              

Formaleta Metálica GL 14.085,00$                

LT 111,000 1.443,00$                  

186.687,92$              

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

m3/km 0,52 93,0 48,36 54.453,36$                

m3/km 0,40 93,0 37,20 41.403,60$                

m3/km 0,38 94,9 36,06 40.605,81$                

136.462,77$              

JORNAL
PRESTACIONE

S (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

66.666,00$     1,85 246.664,20$         61.666,05$                

33.333,00$     1,85 739.992,60$         184.998,15$              

246.664,20

592.716,15$              

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

177.814,85$              

770.531,00$              

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 

SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Revestimiento en piedra pegada para protección de talus y fondo M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Mezcladora de Concreto 1 Bulto 0,6

Herramienta Menor (%) 5%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Agregado Triturado 69.265,00$                     

Agregado Piedra Rajón 30.000,00$                     

33.374,00$                     

526,00$                          

14.085,00$                     

Agua 13,00$                            

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

Agregado Triturado 1.126,00$                       

Agregado Piedra Rajón 1.113,00$                       

Arena Lavada 1.126,00$                       

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) 4,00

Obrero (12) 4,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 118.543,23$                   

29.635,81$                     

29.635,81$                     

SUBTOTAL $


